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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 

Gabinete da Prefeita 
Av. Nagib Haicke/ - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

Processo/ Protocolo: 056/2021. 

Origem: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. 

Destino: Secretaria de Governo. 

Entrada: 18/05/2021. 

Assunto: EXECUÇÃO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FLORESTA. 
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GABINETE DA PREFEITURA OE 

PREFEITA SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

Rua Mendes Júnior1 S/N1 Centro - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

A Sua Excelência, a Senhora, 
Francilene Paixão de Queiroz 
Prefeita da Cidade de Santa Luzia - MA 

Excelentíssima Senhora Prefeita, 

Santa Luzia/MA, 18 de maio de 2021. 

Solicito de Vossa Excelêndáqu~ ~utofizeà:cqritratação de empresa de engenharia 
com objetivo de reformar uma quadra p ,..,...,,,....-1~,. · ,.)jovoado FLORESTA, município de Santa 
Luzia/MA. ·· ·· 

Tal contratação, é justificá 
nto de crianças e aqolêsce 

Praticar esportes é essencial para o 

Ressaltamos ainda que, O esporte e o lazer é um direito individual e coletivo 
constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder Público propiciar as condições materiais 
suficientes para a efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as 
camadas sociais mais carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças e 
adolescentes. 

Portanto, é necessária a reforma da quadra poliesportiva daquela localidade, uma 
vez que esta se encontra sem condições para a prática de esportes, causando uma deficiência 
de tal atividade para toda a população. 

É necessário salientar que a quadra é bem localizada e é utilizada por todos que 
solicitem, e a prática de esportes e o lazer contribuem e são fatores preponderantes no combate 
ao uso de drogas e marginalização dos nossos jovens, bem como possibilita inclusive a retirada 
destes do mundo de atividades ilegal. ' 

&. fO} 
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SECRETARIA DE PREFEITURA DE 

ESPORTE SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

Rua Mendes Júnior, 5/N, Centro - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

------At\..'""'A..A. A 
ASS!NATURÂ" ~ V " 

A reforma da quadra ora proposta, atenderá os anseios e os desejos dos 
moradores, estudantes e população em geral, além de alavancar o desenvolvimento 
socioeducacional e esportivo do município. 

Deste modo, encaminhamos estes autos, bem como o Projeto Básico, a Vossa 
Excelência para que o analisando e, convencendo-se das razões aqui expostas, livremente 
autorize a contratação nos moldes da Lei 14.133/2021. 

Por fim, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

lata Anderson Coelho Lira 
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

Portaria n2 012/2021 

SECRETARIA DE 

ESPORTE 
FAZE NO O MUITO MAIS 
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I. ORÇAMENTO DETALHADO 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

~:> 
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA 

s»WÃuízül 
t:tMA OIOAOE·PAAA TOOOS 

1.1 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

PLACA DA OBRA 

00004813 

QUADRA 

PLACA DE OBRA (PARA CôNsTRUCAO -CIVIL) EM CHAPA 
L'LANIZADA_._li 22* ADES]VADA D1;*2 O X 1125* M 

PISO INDUSTRIAL EM~CONCREíO ARMADO- DE ACABAMENTO 

SINAPI 

00040647 !POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO! SINAPI 
EQ!JCAi 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

102363 !TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DEI SINAPI 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

PINTURA 

88489 

(EXCETO MURETA). AF _03/2021 

APLICAÇÃO MANUAL DÊ PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 
f'_AREDES DUAS DEMÃOS_. AF _06[2014 

00007356 ITINTAACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

72815 IAPLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 

LIMPEZA FINAL 

PRÓPRIA !LIMPEZA FINAL DE OBRA 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

PRÓPRIA 

DA.TA:. 11/05/2021 BOI: 25,00% 
~· ., 
'~ ,,,~ 

êAEMA 2019/12 116,68% 

sac 202,1/04" 630 Luls 112,86% 

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 87.49% 

SICRO 2020/10 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 2021/03. COM DESONERAÇÃO 85.68% 49,33% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS o.00°1o 0,00% 

M2 1,00 225,00 

M2 581,94 75,00 

M2 120,40 135,80 

M2 199,20 9,85 

26,00 58,00 

M2 581,94 22,50 

m2 581,94 4,74 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

1212019 

0412021 

03120-17 

02/2021 

04/2021 

225,00 

225,00 

59.985,82 

43.645,50 

16.350,32 

16.&63,77 

1.962,12 

1.508,00 

13.093,65 

2.758,40 

2.758,40 

19.885,75 

79.542,99 

99.428,74 

\ 

z~. :;, ·-o 
i-' ?O a . º ~ \ f\ 

i1 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 

~ 
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA DATA: 11/05/2021 

LOCAL: POVOADO FLORESTA 
CAEMA 2019/12 

WüWAiR'zil sac 2021/04 - S!lc:> Lüis 

UMA CIOAOE PAllrooos Sl,CRO 2016/11 C.OM DESONERAÇÃO 

SICRO 2020110 COM OESOIIIERAÇÂO 

SINAPI 2021/03 COM DESON.ERAÇÃO 

QOMPOS1ÇÕES PRÓPRIAS 

1 PLACA DA OBRA 

2 QUADRA 

3 PINTURA 

4 LIMPEZA FINAL 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

BDI: 25,00% 

}) 

116,68% -, 

112,86% 

87,49% 

-
as,a8% 49,33% 

0.00% 9,0Q'¾, 

225,00 

59.995,82 

16.563,77 

2.758,40 

19.885,75 

19.885,75 

79.542,99 

99.428,74 

04/2021 

03/2017 

0212021 

0412021 

0,23 

60,34 

16,66 

2,77 

20,00 

100,00 

zJ 
:,, ·o r ;o 

>-

o p 
õ 
Llt 
r:;:' -V 
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II. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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2 

3 

4 

5 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 
CAEMA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA SBC 

SICRO 

SICRO 

SINAPI 

PLACA DA OBRA 

QUADRA 

PINTURA 

LIMPEZA FINAL 

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

DATA: 11/05/2021 BDI: 25,00% 

li%. 

2019/12 116,68% 

2021/04-São Lufs 112,86% 

2016/11 COM DESONERAÇÃO 87,49% 

2020/1 O COM DESONERAÇÃO 

2021/03 COM DESONERAÇÃO 85,68% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 

225,00 
100,00 % 

59.995,82 
100,00% 

16.563,77 
100,00 % 

2.758,40 
100,00% 

Arquiteta e Urbanista 
CAU•MA. A45398 

49,33% 

0,00% 

12/2019 

04/2021 

03/2017 

02/2021 

04/2021 

Página: 1 



III. PLANILHA DO BDI 
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COMPOSIÇÃO DO BOI 

~ 
OBRA: REFORMADA Ql,JADRA DO POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA 

PR 

coo DESCRIÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

AC Administração Central 

GARANTIA 

G garantia e imprevistos 

R 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DF Despesas financeiras referente capital de giro 

IMPOSTOS E TAXAS 

Cofins+Pis+ISS 

LUCRO OU BONIFICAÇ O 

L Lucro ou Bonificação 

801=25,00% 

(1 +AC+R+G)*(1 +DF)*(1+L}/(1-I)-1 

TOTAL 

TOTAL 

=J 
TOTAL 

TOTAL 

CAEMA 

SBc 

SICRO 

$1CRO 

StNAP-1 

4,03 

4,03 

0,32 

0,32 

1,001 
1,00 

1,50 

1,50 

8,65 

8,65 

6,76 

6,76 

DATA :, 11/05/2021 

20191'>:2 

2021.I04 - São Luls 

2016/11 COM DESPNERAÇÃO 

2020i10 COM DESONERAÇÃO 

2021103-COM DESONERÁÇÃO 

·ÇOMPOSIÇÕÉS PRÔPRJAS 

BOI.: 25,00% 

116,68% 

112,86% 04/2021 

67.49% 03/2017 

02/2021 

86,68% 49,33% 04/2021 

0,00% 0,00%. 

.na ã LtsboaStlva 
rqu,teta e Urbanista 
CAIJ-MA. A45398 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

~~::> 
PH ' 

OBRA, REFORMADA Cll;JAORA DO PQVOAOC:> FLORESTA 

LOCAL:-
CAaAA 

COD 

A 

A1 

A2 
A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AB 

A9 

B 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

810 

e 
C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D 
D1 

D2 

COD 

A 

A1 

A2 
A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AB 

A9 

B 

61 

62 

83 

84 

85 

66 

87 

88 

89 

810 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SE8RAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

GRUPOS 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

13ºSalário 

Licença PaternidadE 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

GRUPOC 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

GRUPO D 
Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 

DESCRIÇÃO 

sac 
SICRO 

SICRO 

SINAP.1 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Horista = 112,86% 
Mensalista= 64,41% 

A+B+C+D 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SE8RAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

GRUPOS 
Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

13ºSalário 

Licença PaternidadE 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

TOTAL 

DESCRIÇÃO 

TOTAL 

TOTAL 

DATA :- 11/05/202-1 

2011,112 

2021Al4 .. Sio L.uis 

2018111 COM PESONERA<::ÃO 

2020/H! COM DESONERAÇÃO 

2021/03 CôM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÔffllAS 

HORA% MES% 

20,00 20,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

0,00 º·ºº 
31,00 31,00 

19,87 0,00 

4,95 º·ºº 
0,89 0,69 

11,73 8,33 

0,07 0,06 

o,n 0,56 

2,46 0,00 

0,11 0,09 

8,42 5,76 

0,03 0,03 

49,25 15,52 

5,52 3,67 

0,11 0,09 

5,83 4,53 

3,98 3,09 

0,40 0,31 

15,84 11,69 

16,35 5,87 

0,42 0,33 

16,77 6,20 

HORA% MES% 

0,00 0,00 

1,50 1,50 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0,60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

1,00 1,00 

17,80 17,80 

17,87 0,00 

3,95 º·ºº 
0,86 0,67 

10,70 8,33 

0,07 0,06 

0,71 0,56 

1,46 0,00 

0,11 0,08 

14,04 10,93 

0,03 0,03 

49,80 20,66 

BDI, 25,00% 

116~68'% 12/2019 

112,88'l!, 1)4/2021 

87,49% 03/2017 

85,68% 49,33% 04/2021 

0,OO"A, 0.00% 

Ama1iii1isboa Stlva 
Arqu,teta e Urbanista 

CAU-MA. A45398 



e 
C1 

C2 

C3 

C4 
C5 

D 
01 

02 

COD 

A 
A1 

A2 
A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

S 

81 

82 

B3 

B4 

85 

86 

87 

88 

89 

810 

e 
C1 

C2 

C3 

C4 
C5 

D 
01 

02 

COD 

A 
A1 

A2 
A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

S 

81 

82 

GRUPOC 
Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

TOTAL 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

R~in~_dê~cia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Horista = 85,68% 
Mensalista = 49,33% 

A+B+C+D 

GRUPOA 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

GRUPOS 
Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

13ºSalário 

Licença PatemidadE 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

GRUPOC 
Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

GRUPO D 
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

TOTAL 

DESCRIÇÃO 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Horista = 116,68% 
Mensalista = 73,25% 

A+B+C+D 

GRUPO A 
INSS 

SESI 

SENA! 

INCRA 

SE8RAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

GRUPOS 
Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

TOTAL 

DESCRIÇÃO 

TOTAL 

4,44 

0,10 

0,00 

3,94 

0,37 

8,85 

8,86 

0,37 

9,23 

HORA% 

20,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

0,00 

36,80 

17,91 

3,96 

0,91 

10,91 

0,07 

0,73 

1,64 

0,11 

9,99 

0,03 

46,26 

6,50 

0,15 

3,65 

5,17 

0,55 

16,02 

17,02 

0,58 

17,60 

HORA% 

0,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

º·ºº 
16,80 

17,91 

3,96 

3,46 

0,08 

0,00 

3,07 

0,29 

6,90 

3,68 

0,29 

3,97 

MES% 

20,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

0,00 

36,80 

0,00 

0,00 

0,70 

8,33 

0,05 

0,56 

0,00 

0,08 

7,63 

0,02 

17,37 

4,97 

0,12 

2,79 

3,95 

0,42 

12,25 

6,39 

0,44 

6,83 

MES% 

0,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

0,00 

16,80 

0,00 

0,00 

,,,i~LSboaStlva 
Arquiteta e Urbanista 

CAU-fv':A. A45398 



83 

84 

85 

86 

B7 

88 

89 

810 

e 
C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D 
D1 

D2 

Auxilio - Enfermidade 

13º Salário 

Licença PatemidadE 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

TOTAL 

GRUPOC 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias Indenizadas 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

TOTAL 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Horista = 87 ,49% 
Mensalista = 49,98% 

A+B+C+D 

TOTAL 

0,91 

10,87 

0,08 

0,72 

1,62 

0,12 

9,29 

0,03 

45,51 

6,13 

0,32 

4,81 

5,21 

0,52 

16,99 

7,65 

0,54 

8,19 

0,69 

8,33 

0,06 

0,56 

º·ºº 
0,09 

7,13 

0,02 

16,88 

4,70 

0,25 

3,69 

4,00 

0,40 

13,04 

2,84 

0,42 

3,26 

'\ na ~a&boa Sdva 
Arqu,teta e Urbanista 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Reforma de Quadra Poliesportiva no Povoado Floresta 

Localização: Pov. Floresta, Município de Santa Luzia - MARANHÃO 

1 - APRESENTAÇÃO 

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei n º 8. 666 de 21. 06. 93, e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 
viabilizar a recuperação de obras de infraestrutura básica, no presente caso, Reforma de Quadra 
Poliesportiva, localizada no Povoado Floresta, no município de Santa Luzia - Estado do 
Maranhão, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e 
em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se restabelecer melhorias na 
qualidade físicas para proporcionar aos desportistas que fazem o uso desse campo para treinos e 
jogos oficiais. 

As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante 
contratação direta de empresas através de procedimento licitatório. 

2 - JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade 
premente de ser restabelecida toda infraestrutura, estabelecendo assim, melhores condições para 
os usuários que fazem uso do ambiente para pratica de esportes coletivos. 

A execução destas obras, tem o objetivo de se fazer minimizar a administração 
das políticas públicas, fazendo com que a população do campo seja assistido, para assim dotar na 
sua jurisdição federativa padrões mais humanos de vida, principalmente nos campos da saúde, 
educação, ao mesmo instante que se entende que a realização da proposição deste projeto 
básico irá servir de forte estímulo ao processo do crescimento na área da educação das 
comunidades que ali residem. 

i\na~sboaSLlva 
Arquiteta e Urbanista 

c.~u.MA. A45398 



3 - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

A presente obra de reforma de quadra poliesportiva encontram-se localizadas no 
Povoado Floresta, no município de Santa Luzia - MA, conforme plantas de localização anexadas. 

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Para execução de todas as obras, objeto deste projeto básico, considerando que 
as mesmas serão executadas concomitantemente, estima-se a necessidade de 90 (noventa) dias 
corridos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço autorizando o início dos 
serviços. 

5 - EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO 

RESPONSÁVEL PELO PROJETO (RRT) 

ANA BARBARA LISBOA SILVA 
ARQUITETA E URBANISTA 
CAU: 453986. 

\ H.LSboaSdva 
Arquiteta e Urbarnsta 

CAU-MA. A45398 



ra. ey~,oc Í\. 1'"4• ; .. 't, • .... 

N:FL ___ '-"--'.__-:-,--.-

PR~FEITURA DE 
SAHTAWZIA 
UMAGIIJAOEPAHATODOS 

6 - PREÇO ESTIMADO 

Valor do contrato 

O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 99.428,74 (Noventa e 
nove mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme planilha 
orçamentária em anexo. 

7 - ORIENTAÇÃO GERAL: 

O proprietário manterá no canteiro de obras engenheiros ou prepostos seu, 
devidamente credenciado junto ao construtor, e sempre adiante designados pela fiscalização, com 
autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 

As relações mútuas entre o proprietário e o construtor serão mantidas por 
intermédio da fiscalização. Quaisquer modificações que porventura venham a surgir durante o 
andamento das obras só poderão ser executadas mediante prévia autorização da fiscalização 
devidamente habilitada. O construtor é obrigado a facilitar a meticulosa fiscalização dos materiais 
e execução das obras e serviços, facultando à fiscalização, o acesso a todas os trechos de 
recuperações das estradas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção. 

8 - RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

O Construtor assumirá integral responsabilidade pela perfeita execução e 
eficiência dos serviços que efetuar de acordo com este caderno, instruções de concorrência e 
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos 
ditos trabalhos durante o período de 05 (cinco) anos. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as condições 
que deverão reger, de acordo com o projeto de Arquitetura, a execução da reforma de uma quadra 
poliesportiva, localizada no Povoado Floresta, Município de Santa Luzia. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de cada 
serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabelecer as condições 
que deverão reger, de acordo com o projeto de Arquitetura, a execução dos serviços requisitados 
pela Contratante. 
Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de cada 
serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e 
emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes 
itens: 
• Desenhos, Memorial Descritivo, tabelas de acabamentos, especificações e demais 
documentos integrantes do Projeto. 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou 
institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 
• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN, DIN e outras), quando da inexistência 
de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para determinados tipos de materiais ou 
serviços. 
• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de 
Especificações em sua aplicação. 
• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a 
materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e de demais aspectos das 
construções. 
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PARATOOOS 
CANTEIRO 
O canteiro da obra deverá ser bem planejado, com a localização de materiais, áreas de serviços 
acessos, depósitos e escritórios bem definidos. 
Deverão ser colocados em local visível, pela contratada, placa indicativa da obra ( com área mínima 
de 3 m2

), assim como da Empresa Construtora. Deverá ser executado pela contratada um abrigo 
provisório para depósito e almoxarifado com no mínimo 20 m2 de área construída. 
Deverão ser executadas pela contratada, as ligações provisórias de água e luz, se existentes no local, 
que deverão obedecer às normas de utilização e segurança pertinentes. Os contatos com as 
concessionárias locais, quando for o caso, serão mantidos pela Contratada. 
Todas as taxas e emolumentos relativos aos serviços a serem executados serão de responsabilidade 
da Contratada. 

LIMPEZA 
Antes do início da execução dos serviços todo o terreno deverá ser limpo, capinado, isento de 
entulho e de quaisquer outros materiais que impeçam o desenvolvimento dos mesmos. 
É terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorização por escrito da Fiscalização, 
registrada no Diário da Obra. 
O material proveniente da limpeza será removido ou estocado. A remoção ou estocagem dependerá 
de sua eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a permanência de entulho 
em limites da área de terraplanagem, ou nos locais que possam provocar obstrução do sistema de 
drenagem natural ou da obra. 
O controle das operações de limpeza será feito pela Fiscalização, após a conclusão dos serviços. 

MOVIMENTO DE TERRA 
Os serviços de preparação e terraplanagem serão executados nas áreas onde forem necessários para 
o nivelamento do terreno, e incluirão: limpeza do terreno natural, escavação, transporte do material 
escavado, lançamento, regularização do solo para aterro, compactação e drenagens superficiais, 
conforme a necessidade. 
Todos os serviços incluídos na presente especificação e outros necessários, porém não descritos, 
serão executados de acordo com as normas correntes da engenharia, principalmente as da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do DNER (Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem), já consagradas pelo uso e empregadas em serviços desta natureza, ficando a critério da 
Fiscalização a aprovação das mesmas. 

Execução 
Os serviços de escavação, somente poderão ser iniciados após aprovação por escrito da Fiscalização 
no diário da obra. 
O solo proveniente das áreas de corte, somente poderá ser utilizado para aterro com a aprovação da 
Fiscalização e registrado em diário de obra, caso isso não ocorra, deverá ser transportado para o 
local de bota-fora determinado pela Contratada quando de sua composição de custos, constante da 
Proposta de Preços apresentada. 
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Os serviços de escavação deverão ser executados de maneira que o material de corte considerado 
adequado para aterro, possa ser imediatamente lançado e compactado em área previamente 
preparada. 
Os materiais selecionados para aterros deverão ser de 1 º categoria. Deverão ser isentos de matérias 
orgânicas, micácea e datomácea. Turfas e argilas orgânicas não podem ser empregadas. O aterro 
deverá ser constituído de solos selecionados dentre os melhores disponíveis, não se permitindo 
solos de baixa capacidade de suporte e expansão maior que 2 % (dois por cento). 
A aprovação de materiais para aterros e reaterros, pela Fiscalização, não exime a Contratada da 
responsabilidade sobre a qualidade final do produto acabado. 
O aterro somente poderá ser lançado em uma área após a liberação da mesma por parte da 
Fiscalização, não devendo ser lançado em locais onde haja acumulo de água ou excesso de 
umidade, sem a adequada preparação do terreno. 
As operações de aterro compreendem lançamento, espalhamento, umidecimento ou aeração e 
compactação dos materiais selecionados, estando o solo na umidade em torno de ótima. 
Quando necessário, deverá ser lançada uma 1 º camada de material granular permeável, de espessura 
prevista em projeto ou indicada pela Fiscalização, a qual servirá de dreno às águas de infiltração do 
aterro. 
Para os aterros de caixa, serão utilizados equipamentos apropriados, tipo sapo mecânico, e as 
camadas terão espessura máxima de 20 cm e serão molhadas convenientemente. 
Quando a umidade do material lançado for menor que aquela especificada pela compactação, a 
Contratada deverá umedecer o solo antes da sua compactação. 
Os trabalhos de execução do aterro durante dias chuvosos, deverão ser interrompidos quando a 
Contratada não conseguir atingir os quesitos mínimos de compactação, ou por determinação da 
Fiscalização. 
Se, por imposições técnicas, econômicas ou outras de qualquer espécie, houver necessidade de troca 
dos materiais ou dos métodos de trabalho, por outros não previstos nas especificações, a Contratada 
deverá consultar por escrito a Fiscalização. 
Se, após a compactação de uma camada, os valores mínimos de grau de compactação não forem 
alcançados, deverão ser procedidas passadas adicionais do equipamento de compactação. Se as 
passadas adicionais não forem suficientes, o solo deverá ser retrabalhado, com tratamento de 
escarificação, rega ou secagem ou mesmo diminuição da espessura da camada, conforme o caso, 
antes da sua compactação. 

Grau de Compactação e Umidade 
O grau de compactação mínimo estatístico, será de 100 (cem) por cento referido ao Proctor normal 
DNER M/-47-64 (MB-33). 
A umidade do solo deverá estar compreendida entre 2% (dois por cento) abaixo e 1,5% (um e meio 
por cento) acima da ótima. 

Preservação de Obras e Serviços 
A Contratada será responsável pela restauração, dentro das condições originais e sem ônus para a 
Contratante, das obras e serviços existentes no local e acessos ao canteiro, que venham a ser por ela 
danificados. 
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Fiscalização 
A existência da Fiscalização e a aprovação por parte desta dos serviços executados, não exime a 
Contratada da responsabilidade sobre a totalidade destes serviços. 

ESTRUTURA 

Fundações 
Para efeito destas especificações, entende-se por fundações os seguintes elementos estruturais: 
Blocos; Sapatas (Corridas ou Isoladas); "Radiers"; Estacas; Tubulões; Blocos de coroamento; Vigas 
de Equilíbrio e Cortinas. 

A execução dos elementos acima referidos, deverá obedecer aos desenhos fornecidos pela 
SECRETARIA DE OBARS quando da falta ou divergência em algum desenho este deverá ser 
elaborado pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZAÇÃO. 

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 
especialmente à NB-51 / ABNT e ao Código de Fundações e Escavações; 

Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados necessários. 

Alicerces Secundários - Baldrames 
Competirá à CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos complementares 
do prédio, tais como: paredes, divisórias, base para equipamentos, etc., indicados no projeto 
arquitetônico ou no de instalações. 

Os desenhos de detalhes de execução dos elementos acima referidos, quando não fornecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZAÇÃO. 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva memória de 
cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da 
ABNT aplicáveis ao caso. 

Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 
CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 
estrutural. 
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Cimento 
O cimento utilizado poderá ser dos tipos CPS, CPS sem adições, ARI, CPZ AF ou Pozolânico, com 
características que atendam às especificações da NBR para os tipos mencionados. 
Para locais sujeitos a agressividade do meio, poderá ser exigido cimento do tipo Moderada 
Resistência aos Sulfatos, Pozolânico ou AF. 
Ç> cimento de Alta Resistência inicial poderá ser utilizado desde que aceito pela Fiscalização. 
E proibida a utilização de aditivos aceleradores de pega ou de resistência. 

Água de Amassamento e Cura 
A água para lavagem dos agregados, para a cura e para a mistura, deve ser doce e estar isenta de 
quantidades nocivas de substancias prejudiciais. A água não deverá conter mais de 3.000 ppm de 
cloretos (CL-) nem mais de 5.000 ppm de sulfatos (S04--). A quantidade de sólidos em suspensão 
deverá ser limitada em 2.000 ppm. O pH da água deverá estar entre 5,8 e 8,0. 
A água deverá atender aos requisitos contidos no ensaio NBR-7215 da ABNT. 

Agregado Miúdo 
O agregado miúdo para o concreto deverá ser a areia quartzoza, ou uma mistura de areia natural e 
artificial, resultante de britagem de rocha, com tamanhos de partículas tais que, no máximo, 15% 
fiquem retidos na peneira de 4,8 mm. 
A composição granulométrica deverá estar de acordo com as faixas determinadas pela ABNT. Além 
dos limites de granulometria, a areia entregue na betoneira deverá ter um modulo de finura não 
inferior a 2,3 e não superior a 3. 
A proporção de material pulverulento não deverá exceder a 3,0% em peso e a porcentagem máxima 
de 1,0%. 
A densidade absoluta da areia deverá ser igual ou superior a 2,6 t/m3 • 

Agregado Graúdo 
O agregado graúdo para o concreto deverá apresentar curva granulométrica dentro da faixa de 
utilização determinada pela ABNT, com um máximo de 15% passando pela peneira 4,8 mm. 
O agregado graúdo deverá ser lavado antes de sua entrega na obra, seja qual for a sua procedência. 
Os seguintes limites, em% de peso da amostra total, deverão ser obedecidos: 
• partículas friáveis e torrões de argila ( max. )0,25 
• partícula moles (max.)5,0 
• carvão e linito (max.)1,0 
• materiais pulverulentos passantes na peneira n.º 2001,0 
Dependendo das circunstâncias poderá ser utilizado, no lugar da brita, seixo, devendo este ter a 
forma ovalada ou redonda. A definição para uso deste material, ficará a cargo da Fiscalização, 
devendo o fato ser registrado no diário da obra pela Contratada, e atestado pela Fiscalização. 

Dosagem 
A base para determinação da dosagem deverá ser o valor da resistência característica indicada para 
cada elemento estrutural. A dosagem deverá ser racional, baseada na relação água/cimento. 
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Armadura 
Os tipos de aço a serem utilizados estarão indicados nos documentos de projeto a ser entregue pelo 
contratado. 
A especificação dos aços obedecerá ao sistema de classificação estabelecido pela NBR-7480. 
Antes de serem cortadas as barras de aço deverão ser desempenadas rigorosamente. 
O trabalho de desempenamento, corte e dobramentos deverão ser executados com cuidado, a fim de 
que não fiquem prejudicadas as características mecânicas do material. 
O dobramento das barras deverá ser feito obedecendo-se ao especificado na NBR-7480. 
As barras curvadas deverão obedecer rigorosamente ao item 6 do Anexo da NBR-7480. 
Quando uma barra exigir ganchos, suas dimensões deverão seguir os documentos de projeto, não 
podendo ser inferiores às especificadas na NBR-7480. 
Os estribos deverão ter seus cantos dobrados segundo os mesmos critérios anteriormente 
apresentados. 
As tolerância nas barras preparadas para montagem serão as seguintes: 
• comprimento vertical da barra + 3 cm 
• cateto vertical de barras+ 1 cm 
• estribos+ 1 cm 
• todas as demais barras+ 3 cm 
As tolerâncias de montagem serão as seguintes: 
• cobrimento da armadura+ 0,3 cm 
• lajes: 
. Espaçamento horizontal entre barras, tanto na face superior com na inferior=+ 2,0 cm . 
. Espaçamento vertical entre barras, tanto na face superior como na inferior = + 0,5 cm. 
Eventualmente algumas barras poderão ser deslocadas de sua posição a fim de se evitar 
interferências com outros elementos, tais como: conduites, insertos, chumbadores, etc. Se as barras 
tiverem que ser deslocadas de mais de um diâmetro ou de valores que excedam as tolerâncias 
indicadas nos itens acima, o novo posicionamento deverá ser submetido à aprovação da 
Fiscalização. 
As emendas das barras de armadura deverão ser feitas obedecendo-se rigorosamente aos 
documentos de projeto. As emendas por meio de solda, quando indicadas, deverão ser feitas de 
modo que não afetem as características mecânicas do material. Deve-se sempre comprovar a 
soldabilidade das barras por meio de testes adequados. 
A Contratada poderá, desde que aprovado pela Fiscalização, substituir emendas por superposição, 
por emendas soldadas ou por barras continuas de comprimento maior que o padrão comercial. 
Antes do inicio da concretagem, todas as barras deverão estar livres de contaminações tais com 
argamassas, óleos, tintas, escamas de laminação, escamas de ferrugem, terra ou qualquer outro 
material que, aderindo à sua superficie, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o 
concreto. 
Antes de se iniciarem os trabalhos de lançamento do concreto, toda a armadura montada deverá ser 
inspecionada pela Fiscalização, a qual se assegurará de que a montagem esta correta, com o que 
deverá liberar a concretagem. 
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Lançamento do Concreto 
O Concreto deverá ser lançado logo após a sua mistura, não sendo permitido, entre o amassamento 
e o lançamento, intervalo superior a 30 (trinta) minutos. Não se admite o uso de concreto 
remisturado. 
Antes do início da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. Para permitir a 
drenagem do excesso de água, deverão ser deixados furos nas formas, que serão tampados antes do 
inicio da concretagem. 
Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado nas peças estruturais de uma altura 
livre superior a 2 (dois) metros. Para alturas superiores a 2 (dois) metros deve-se utilizar 
equipamentos que evitem a desagregação do concreto (tremonhas ). 
O Concreto deverá ser lançado continuamente ou em camadas de espessuras tais que uma nova 
camada não seja depositada sobre a anterior já parcialmente endurecida. Caso isto não seja possível, 
as juntas deverão ser executadas de acordo com o especificado no item abaixo, "Juntas de 
Concretagem". 
O lançamento do concreto em blocos de fundações, deverá ser feito sempre sobre uma camada, 
previamente executada, de concreto magro com 5 (cinco) cm de espessura. O lançamento deverá ser 
precedido de uma cuidadosa limpeza nas cavas de fundação. 
Durante o lançamento e até o fim da pega, toda a zona concretada deverá ser protegida contra 
chuvas. O concreto que durante o tempo de pega for prejudicado por chuvas deverá ser removido 
inteiramente. 

Juntas de Concretagem 
Nas juntas de concretagem, para se garantir uma perfeita aderência entre a superficie de concreto já 
seca e o novo concreto a ser lançado, deverão ser tomadas as seguintes providencias: 
• a superficie do concreto antigo deve tomar-se livre da pasta exsudada, esfregando-se uma 
escova de aço ou utilizando-se jato de areia ou jato d'água no fim da pega, de tal maneira que esteja 
removida a película de nata de cimento, superficial. 
• quando do reinicio da concretagem, a superficie será perfeitamente limpa, seja por jato 
d' água ou ar comprimido, a fim de remover o material solto, pó, etc. Se 
• não for utilizado jato d' água, a superficie deve ser mantida molhada abundantemente 
durante as 6 (seis) horas que precederem a retomada da concretagem. No momento da 
concretagem< deverão ser "enxugadas" de modo a evitar o excesso d'água, o que prejudicaria a 
relação água/cimento. 
A concretagem dos pés das colunas deverá ser iniciada apenas com argamassa, traço 1 :3, e a relação 
água/cimento igual a do concreto, de modo a ser preenchida uma altura de 1 (um) cm. Somente 
após esta providencia será iniciada a concretagem propriamente dita. 

Vibração 
Todo concreto deverá ser compactado por meio de vibração durante o seu lançamento, com a 
finalidade de se obter maior compacidade e desaeração, eliminando-se vazios, descontinuidades e 
segregação de agregados. 
Deverão ser usados vibradores internos, externos ou superficiais, dependendo do tipo de elemento 
estrutural que esteja sendo vibrado. 



N: PRQC.l) $ ) ~ f\ 
r,J:FL • 

P.5S~ í~ATU~J\ 

PREFEITURA.UE 
SANTALIIZIA 
UMÁCtDADEP:ARA moos 

Deverá ser tomado o devido cuidado para se evitar que o excesso de vibração prejudique o 
posicionamento das formas ou sua estanqueidade. 

Embutidos 
Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes que todas as peças embutidas, tais como 
conduites, tubulações, luvas, insertos, chumbadores, pendurais, etc., tenham sido devidamente 
instaladas e suas posições verificadas. A aprovação para concretagem será dada pela Fiscalização 
por escrito. 

Liberação da Concretagem 
Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes da rigorosa verificação de dimensões e 
posição das formas, resistência dos escoramentos, colocação das armaduras e aprovação da 
Fiscalização. 

Cura 
O concreto recém lançado deverá ser protegido contra perda de água de amassamento e consequente 
falta de hidratação do cimento. Para tanto, o concreto deverá permanecer úmido por molhagem, que 
deve ser iniciada logo após a concretagem, permanecendo por 7 dias. 
Processos de cura química somente serão admitidos após consulta à Fiscalização, atestado por esta 
no diário da obra. 

Armaduras 
As armaduras terão o recobrimento mínimo indicado nos documentos de projeto, e serão mantidas 
afastadas das formas por meio de espassadores de argamassa, pré-moldados, de forma semi-esférica 
ou trapezoidal, se solidamente fixados à armadura. 
O cimento a ser empregado deverá ser de uma só marca e os agregados de uma única procedência, a 
fim de garantir homogeneidade de textura e coloração. 

Concretagem 
As eventuais falhas na superficie de concreto serão reparadas, precedidas de apicoamento para 
remover a nata superficial. Recomenda-se neste caso, aplicar adesivo na junta de concretagem para 
melhorar as condições de aderência. 
A critério da Fiscalização, será exigido o Controle Tecnológico do concreto, para garantia da 
observação das exigências de projeto e observação das especificações aqui expostas. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
A alvenaria de vedação será executada conforme projeto arquitetônico, com tijolos cerâmicos 6 
furos. Estes terão regularidade de forma e igualdade nas dimensões, para que as juntas fiquem na 
mesma espessura e o assentamento seja uniforme. 
Terão arestas vivas e superficies ásperas para maior facilidade de aderência da argamassa, devendo 
a alvenaria ser executada rigorosamente à prumo. 
Apresentarão resistência suficiente para suportar os esforços de compressão - nunca inferior a 40 
kg/cm2

• 
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Serão assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1 :6. 
Todas as alvenarias devem ir até o nível do telhado. 
Todas as alvenarias serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1 :3, e 
rebocadas/emboçadas quando for o caso. 
O reboco será do tipo paulista, com espessura igual a 2,0 cm, em argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:4. 
O emboço será em argamassa de cimento e areia no traço 1 :4 e executado nas paredes onde forem 
assentados azulejos ou revestimento cerâmico. 

ESQUADRIAS 
As esquadrias serão executadas conforme o projeto arquitetônico, em Pau D'arco, com acabamento 
em esmalte sintético acetinado cor amarelo. Não deverão apresentar empenos, rachaduras ou 
quaisquer danos, devendo ser executadas com madeira totalmente seca. 

Portas 
Serão em madeira de lei, de 1° qualidade, lisa e dimensões conforme o projeto arquitetônico. 
Todos os vãos de portas terão caixa e alisares, em Pau D'arco madeira de lei, maciça. A caixa terá 3 
(três) cm de espessura e largura igual à espessura das paredes acabadas, e os alisares serão de 7 
(sete) cm de largura. 
Serão utilizadas 04 (quatro) dobradiças por porta, 3", com anéis, reforçadas, em latão. 
As maçanetas serão do tipo alavanca cromada, externa, com espelho. 
Os portões de acesso da escola (muro) serão tubos de ferro galvanizado 2" e fechamento em barras 
de de ferro galvanizado de ½"xl/2". 

Janelas 
Nas áreas externas à edificação serão utilizadas esquadrias em madeira de lei, que devem ser 
assentados a 100 cm do piso acabado, devendo ser executados em Pau D'arco. 

COBERTURA 
A estrutura será executada em pau-d'arco, bem seco, isento de brancos, carunchos ou brocas, não 
ardido e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência. 
As ripas deverão ser perfeitamente linheiras, com dimensões mínimas de l,5x5 cm. Deverão ser 
utilizadas3 ripas por telha. No beiral serão utilizadas 2 ripas sobrepostas. 
Os caibrqs serão de dimensões mínimas de 2" x 3", perfeitamente linheiros, com espaçamento 
máximo, de eixo a eixos, de 50 cm entre eles. Deverá ter apoio nas terças em distâncias não 
superiores a 2,00 m. No caso de serem necessárias emendas entre peças, estas devem ser executadas 
obrigatoriamente no ponto de apoio dos caibros com as terças. Nos beirais deverão ser utilizados 
caibros duplos, com pequena deflexão em relação ao caimento do telhado. 
As terças serão de dimensões mínimas de 3" x 6", perfeitamente linheiras. Devem ser apoiadas 
sobre as tesouras e nos oitões das paredes. Terão espaçamento máximo, de eixo a eixo, de 2,00 m. 
Quando apoiadas nas tesouras o apoio será obrigatoriamente sobre os nós e travados por chapuzes. 
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As tesouras terão espaçamento máximo de 3,60m e devem ser dimensionadas pela contratada para 
suportar as cargas permanentes do telhado, a ação do vento (NB-599) e cargas acidentais verticais 
(NB-5). Para garantir a indeslocabilidade lateral das sambladuras das tesouras, nas juntas extremas 
e centrais, deve-se colocar estribos ou braçadeiras de aço. As tesouras devem ser dimensionadas 
seguindo rigorosamente a NB-11. 
Nos rincões deverão ser utilizadas calhas de zinco com largura de 100 cm, com cama em ripa. 
As bitolas aqui apresentadas, são mínimas, medidas com as peças devidamente plainadas e lixadas, 
e os espaçamentos entre as elas, máximo, ficando a contratada responsável pelo correto 
dimensionamento da estrutura do telhado, aplicável a cada caso. 
O telhamento será executado com telha cerâmica, do tipo "capa/canal", e estas não deverão 
apresentar defeitos sistemáticos, tais com fissuras, esfoliações, quebras ou rebarbas. 
As telhas deverão ser da mesma tonalidade em toda a área da cobertura e não deverão apresentar 
distorções que venham a prejudicar o encaixe. Deverão apresentar na face inferior, gravada em alto 
ou baixo relevo, a marca do fabricante e a sua procedência. 
O encaliçamento da cumeeira, beribica e espigões serão em argamassa de cimento e saibro, no traço 
1 :8. 

FORROPVC 
Na cor branco, com moldura e réguas de 20 cm x 12 mm, apoiado em estrutura metálica, sustentado 
por tirantes de cobre e afixados no madeiramento da cobertura, podendo ser assentado em nível ou 
inclinado, a partir do pé-direito, conforme projeto. 

REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS 
Todas as paredes deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3, 
diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes da aplicação, as 
superficies destinadas a receber o chapisco de aderência, serão limpas a vassoura e abundantemente 
molhadas. 
Toda as superfícies a receberem revestimento cerâmico, serão emboçadas com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1 ;4, sobre o chapisco de aderência. A espessura do emboço não deverá 
ultrapassar 20 mm. 
Serão revestidas com revestimento cerâmico, cor branco, de primeira qualidade, tipo A, de 35 x 45 
cm, sobre emboço previamente desempenado, todas as paredes das áreas internas dos sanitários e 
cozinha, ~té a altura do forro (indicada no projeto). As cerâmicas serão assentadas com argamassa 
pré-fabricada do tipo cola. O assentamento será procedido a seco: não se deve molhar nem cerâmica 
nem o emboço. Adiciona-se água à cola até obter-se consistência pastosa (1 :3) e, em seguida deixa
se a argamassa "descansar" por um período de 15 minutos, após o que se executa novo 
amassamento. O emprego da argamassa deverá ocorrer, no máximo, até 2 horas após o seu preparo, 
sendo vedada nova adição de água ou outros produtos. A argamassa será estendida com o lado liso 
de uma desempenadeira de aço, numa camada uniforme de 3 a 4 mm e, com o lado dentado da 
mesma desempenadeira, formam-se cordões que possibilitarão o nivelamento dos azulejos. Com 
esses cordões ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um, como no processo 
tradicional. Os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamentos próprios 
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para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. As juntas das cerâmicas serão a nível e 
prumo, com espessura de 1,5 mm, que serão preenchidas após 7 dias, com argamassa pré-fabricada 
para rejunte, na cor branco. As juntas, antes da aplicação do rejunte, serão escovadas e umedecidas. 
Toda cerâmica, deve ser previamente selecionado em função dos seus tamanhos, a fim de evitar 
folgas muito grandes entre os ladrilhos ou péssimo acabamento. 
Todo revestimento cerâmico deve ser previamente selecionado em função dos seus tamanhos, a fim 
de evitar folgas muito grandes entre os ladrilhos ou péssimo acabamento. 
Acima do revestimento cerâmico, sobre o chapisco de aderência, as superficies serão rebocadas 
com argamassa de cimento e areia no traço 1 :4. No momento do entariscamento do reboco deve-se 
atentar para que o revestimento de duas paredes adjacentes fique sempre em esquadro. Para 
acabamento, o reboco deve ser desempenado e, após ter atingido o ponto de cura satisfatório, ser 
alisado com a "trolha". 
Sobre as superficies rebocadas, nas áreas internas, será aplicado selador, massa e acabamento final 
em tinta Látex PV A, em duas demãos, conforme procedimento descrito no item PINTURA. Nas 
superficies externas será aplicado selador e tinta Látex Acrílica com duas demãos. 

PAVIMENTAÇÃO 
Condições Gerais 
• A superficie dos pisos respeitará as indicações de caimentos contidas nos desenhos ou 
indicadas nos documentos de projeto, nunca inferior a 0,5% e, na ausência destes, serão 
perfeitamente horizontais. 
• As pavimentações só poderão ser executadas depois de assentadas todas as canalizações que 
devam passar sob elas e após a locação e o nivelamento dos ralos, quando houver, bem como, se for 
o caso, de completado o sistema de drenagem 
• A superficie do concreto da base, deverá ser totalmente limpa a fim de tomar-se isenta de 
todo e qualquer tipo de detrito, bem como de nata de cimento solidificada, a qual, depois de 
apicoada, será removida à vassoura. 
• Após concluída a operação anterior, a superficie base será abundantemente molhada com 
água limpa. 

PISOS EM CERÂMICA 

Condições Gerais 
Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações do 
projeto. Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e estejam fora de bitola. 
Os pisos deverão ser executados empregando mão de obra especializada. 
Todas as peças, antes do seu emprego, serão cuidadosamente selecionadas por tamanho, espessura e 
tonalidade para que o seu assentamento, em juntas corridas na espessura recomendada pelo 
fabricante para as dimensões especificadas resulte em perfeita execução. 
Os pisos dos sanitários e cozinhas serão impermeabilizados a caimento perfeito que permita rápido 
escoamento para os ralos. 
Os pisos cerâmicos deverão ser protegidos imediatamente após o assentamento, quanto a eventuais 
danos decorrentes da execução de outros serviços ou do trânsito de pessoas. 
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Será rigoroso o controle quanto ao acabamento dos serviços seja quanto a alinhamento, 
uniformidade das juntas, perfeição dos arremates, especialmente em ralos. 

Especificações 
Os pisos de cerâmica ou granito deverão ser aplicados com argamassa colante sobre superfície 
regularizada com argamassa de cimento e areia traço 1 :3 e rejuntados com argamassa apropriada. 
O assentamento das cerâmicas deverá ser executado empregando-se argamassa pré-fabricada do 
tipo cimento colante, (argamassa especial de alta adesividade), de acordo com as recomendações do 
fabricante. 
O rejuntamento será feito com argamassa pré-fabricada para rejunte. O rejuntamento deverá ser 
aplicado 48h após o assentamento do piso. Meia hora após a pega da argamassa de rejuntamento as 
superfícies revestidas serão limpas com pano seco ou estopa tomando-se o cuidado de remover o 
excesso de argamassa das juntas e outros resíduos. 
Antes da aplicação do rejuntamento, as superfícies revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 
tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 
Será vetada a utilização de palhas de aço ou solução de ácido na limpeza; será observada a 
uniformidade do rejuntamento quanto à coloração. 
A colocação das peças cerâmicas será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se 
ressaltos de uma peça em relação à outra; será substituído qualquer elemento que, por percussão, 
demonstre não estar perfeitamente fixado. 
Em caso de corte de cerâmicas será observada a perfeição das arestas. Os cortes serão feitos com 
equipamentos apropriados e serras com disco de corte. 

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS 

Condições Gerais 
O acabamento entre o piso e a parede será efetuado com rodapé de alumínio 3cm. O acabamento 
entre o revestimento cerâmico e o reboco será efetuado com perfil de alumínio lxlcm ou peça de 
granito cinza andorinha. 
Serão executados peitoris e soleiras de granito cinza andorinha. 
Na execução dos rodapés os cantos, emendas e arremates junto aos alisares das portas deverão ter 
perfeito acabamento. A concordância dos rodapés com os outros materiais ou com as guarnições de 
vãos de esquadrias será solucionada para cada caso particular de acordo com o projeto arquitetônico 
ou conforme as indicações da fiscalização, nos locais não definidos no projeto. 
O rodapé de alumínio será fixado na parede por meio de argamassa cimento e areia. 
Os peitorís e soleiras de granito serão assentados com o mesmo traço de argamassa usado no piso. 
O corte das peças de granito deverá ser realizado com especial cuidado para que não resulte aresta 
viva. 
O corte das peças de granito será obrigatoriamente feito com o auxilio de máquina de corte 
(preferencialmente disco de corte), de forma a garantir uma perfeita linha de corte. 

Especificações 
O rodapé será em perfil de alumínio natural de 3cm, conforme detalhe do projeto. 
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As soleiras serão de granito cinza andorinha com largura compatível com a espessura da parede. 
Os peitoris serão de granito cinza andorinha com largura de 18cm. 

Aplicação: 
O rodapé de alumínio será aplicado nos ambientes onde as paredes receberem acabamento de 
pintura. 
As soleiras de granito serão aplicadas nos vãos de porta com desnível ou mudança de piso. 
Os peitoris de granito serão aplicados nos vãos das janelas e basculantes de alumínio. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Deve ser executada rigorosamente de acordo com o projeto elétrico. 
Todos os materiais empregados deverão atender as normas da ABNT. 
Só serão aceitos eletrodutos que tragam impressa etiqueta indicando "classe" e "procedência". Os 
eletrodutos serão de PVC rígido, tipo leve, com pontas lisas e bolsas para encaixe sem cola. 
As buchas, arruelas, caps, adaptadores, cruzetas, reduções, niples, têes, joelhos, curvas, braçadeiras 
e outros acessórios, serão da linha e da mesma fabricação dos eletrodutos respectivos. 
Os condutores destinados à enfiação em eletrodutos para distribuição de luz, força ou sinalização, 
deverão obedecer ao seguinte: 
• Seção métrica #6.00 mm2 ou menor 
Condutores de cobre eletrolítico de alta condutibilidade e isolamento termoplástico para 600 V. 
Serão adotados condutores de fio singelo para seção # 10.00mm2 ou menores, e cabos para as de 
seção maior que #10.00mm2 e até os de #6.00mm2

• 

Para a finalidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em 
cores diversas. 
Seção métrica #6.00 mm2 ou maior 
• Cab 'os constituídos por condutores, trançados, de cobre eletrolíticos e isolamento 
termoplástico para 600 V. 
Para alta tensão 
• Os condutores de alta tensão para conectar aparelhos integrando cabine de alta tensão serão 
especificados pelo fornecedor desta ou pela companhia concessionária local. 
As caixas plásticas poderão ser conforme o fim a que se destina. 
• de PV C rígido 
• de bakelite 
• de polipropileno 
Quando da utilização de caixas plásticas, deverá ser assegurado ao sistema garantia de perfeita 
condutividade elétrica. 
As caixas terão vinténs ou olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos, só sendo permitida a 
abertura dos que se tornarem necessários. 
Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes 
foi aplicável à NBR-6854/81, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e 
possuir espaço para permitir as ligações necessárias. 
Independente do aspecto estético desejado serão observadas as seguintes recomendações: 
• as portas de vidro dos aparelhos devem ser montadas de forma a oferecer segurança, com 
espessura adequada e arestas exposta, lapidadas de forma a evitar cortes quando manipuladas; 
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• os aparelhos destinados a ficarem embutidos, devem ser construídos de material 
incombustível e que não sejam danificados sob condições normais de serviço. Seu invólucro deve 
abrigar todas as partes vivas ou condutores de corrente, condutos, porta lâmpadas e lâmpadas 
permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e "starters" na face externa do aparelho; 
• aparelhos destinados a funcionarem expostos ao tempo ou em locais úmidos, devem ser 
construídos de forma a impedir a penetração da umidade em eletroduto, lâmpada, porta lâmpada e 
demais componentes elétricos. Não se deve aplicar materiais absorventes nestes aparelhos. 
Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes informações: 
• Nome do fabricante ou marca registrada 
• Tensão de alimentação 
• Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados(lâmpadas, reatores, etc.) 
As lâmpadas incandescentes obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 
• Integral respeito aos dispostos na NBR-5387 /77. 
• Os bulbos serão isentos de impurezas, manchas ou defeito que prejudiquem seu 
desempenho. 
As lâmpadas apresentarão, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base; 
• Tensão nominal (V) 
• Potência nominal (W) 
• Nome do fabricante ou marca registrada 
As lâmpadas incandescentes serão utilizadas nas luminárias tipo braço de tempo, implantadas nas 
áreas externas, conforme projeto. 
As lâmpadas fluorescentes obedecerão aos seguintes requisitos gerais: 
• Integral respeito ao disposto na NBR-5155/77 e na NBR-5160/81. 
• Características de partida: 
• Lâmpadas acionadas por "starter" - tempo máximo 1 minuto 
Serão utilizados em luminárias de calha aberta, nas dependências previstas em projeto. 
Todo reator será provido de invólucro incombustível e resistente à umidade. 
O invólucro do reator será protegido, interna e externamente, contra a oxidação por meio de pintura, 
esmaltação, zincagem, ou processo equivalente. 
As tomadas de parede para luz e força serão, normalmente, do tipo pesado, com contatos de bronze 
fosforoso ou "tombade" e obedecerão ao disposto na NBR-5354/77. 
Os dispositivos para manobra e proteção dos circuitos, serão instalados em lugares secos, salvo 
construção especial, facilmente acessíveis e adequadamente protegidos contra danificação 
produzidas por agentes externos. 
Terão características apropriadas para interromper a corrente normal ou anormal do circuito sem se 
danificarem. 
Os dispositivos de proteção deverão ser colocados no ponto inicial do circuito a proteger, exceto 
nos casos explicitamente previsto na NBR-5010/80. 
Os interruptores serão do tipo e valores nominais para as cargas que comandam e conforme o 
projeto. 
Serão do tipo de embutir, tipo pesado, modulados e intercambiáveis, contatos de bronze fosforoso, 
com base de baquelite, de funcionamento brusco, com o número de alavanca indicado no projeto e 
resistência mínima de 1 O megaohms. 
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As chaves manuais para manobra de circuito, serão acopladas a dispositivos de proteção, tais como: 
porta-fusíveis, ou conforme o projeto. 
As chaves serão blindadas e quando o forem, a blindagem obedecerá as prescrições da NBR-
5360/77. 
Não será permitido o uso de chaves, tipo faca simples. 
Serão usados apenas disjuntores termomagnéticos tipo alavanca, montados sobre base baquelite 
com proteção conjugada. Destinam-se à proteção de circuitos de força e luz, utilizados como chave 
geral, parcial ou unidade individual, deverão ter eventualmente a faculdade de fazer a manobra das 
circuitos. 
Projetadas para aplicação em quadros, centros de distribuição, unidades de proteção para dutos, 
chaves de proteção combinadas, caixas especiais deverão obedecer rigorosamente ao projeto. 
O quadro de medição deverá possuir aterramento com 03 hastes 3/4" x 2,40m. 
No caso de ligação em linha aberta (fora de dutos), obrigatoriamente os fios deverão ser fixados 
através de elites (isoladores). 
Os quadros de distribuição de luz e força serão de chapa de aço, equipadas com disjuntores 
termomagnéticos e, eventualmente, outros dispositivos de controle e proteção previstos em projeto. 
As caixas dos quadros serão de chapa n.º 16 BW9, com borda em flange ou alizar, para arremate 
contra o revestimento da alvenaria e terão placas parafusadas para perfuração dos eletrodutos e 
barras de distribuição de cobre, de terminais dimensionados para a capacidade de carga prevista. 
A sirene eletromecânica será do tipo rt 1 O. 
As portas dos quadros serão de chapa n.º 14, com aletas de ventilação, com trinco e fechadura de 
cilindro, espelho e porta etiqueta. 
As ligações internas serão protegidas por um painel de chapa n. º 16, com vazados para as alavancas 
dos disjuntores. 
As dimensões dos quadros, disposição e ligação das chapas obedecerão às indicações dos 
respectivos desenhos. 
Nas salas de aula serão utilizadas 6 (seis) luminárias fluorescentes, LUMINÁRIA PARA 
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE, COMPLETA INCLUSIVE LAMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA 25W. 
O ramal de ligação deve ser executado obrigatoriamente subterrâneo, salvo quando tecnicamente 
inviável. No caso da ligação ser aérea, a armação a ser fornecida será vertical com isoladores do 
tipo roldana. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
O presente documento engloba todos os itens indicados nos desenhos de projetos e aqui descritos, 
incluindo-se itens acidentais não especificamente citados mas que sejam indispensáveis, à completa 
execução dos serviços. 
As Instalações, objeto deste documento, são as seguintes: 
• Sistema de Água Fria; 
• Sistema de Esgoto Sanitário. 
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Uso dos Documentos de Projeto 
A presente especificação e os desenhos de projeto, não devem ser usados separadamente, mas em 
conjunto, deste modo eles se complementam, descrevendo o serviço a ser executado e o material a 
ser utilizado. Os desenhos mostram essencialmente o serviço requerido nesta especificação, 
mostrando o arranjo geral e a locação das tubulações. 
Quando houver qualquer diferença entre os desenhos de projeto e esta especificação, a Contratada 
deverá consultar imediatamente a Fiscalização para dirimir as dúvidas. 

Considerações Gerais 
As canalizações embutidas deverão ser montadas previamente à execução do acabamento das 
paredes, respeitando-se as cotas dos projetos de arquitetura. 
As tubulações aparentes, quando existirem, serão fixadas com braçadeiras e chum badores 
apropriados. Serão utilizadas fixações do tipo "walsywa". 
As passagens necessárias nas estruturas de concreto deverão ser previstas no projeto estrutural e 
executadas quando da concretagem dos elementos estruturais. 
Durante a execução, deverão ser vedadas as extremidades das canalizações com bujões apropriados. 
As deflexões serão executadas com conexões apropriadas para cada caso e sempre do mesmo 
fabricante dos tubos. 
Todo o material a se aplicar deverá ser novo, isento de falhas e defeitos, e estar completamente de 
acordo com o especificado nos documentos de projeto. 
O cronograma de execução deverá basear-se no andamento dos serviços de revestimentos civis. 
Não se aceitará modificações de qualquer espécie do projeto na obra, sem a prévia autorização por 
escrito da Fiscalização. 

Manuseio e Estocagem de Materiais 
Todo material deverá ser cuidadosamente manuseado para evitar que o mesmo sofra quebras ou 
danos. 
Peças apresentado lascas, trincas e/ou outros defeitos quaisquer, não serão usadas na construção. 
O material a ser utilizado deverá ser estocado conforme as instruções dos fabricantes, em local 
completamente protegido contra intempéries. 

Descrição do Sistema 
O cavalete de entrada (quando houver rede pública de distribuição), será em ferro galvanizado, 
montado de acordo com os padrões da Concessionária local. Do cavalete seguirá uma tubulação em 
PVC até o reservatório subterrâneo, em cuja extremidade será colocada uma torneira de bóia. 
Do reservatório subterrâneo, por meio de bomba centrifuga, a água será recalcada para reservatórios 
superiores no prédio da escola. 
Materiais 
Todos os materiais empregados deverão ser novos e de primeira qualidade e de acordo com o 
especificado. 
Sistema de Água Fria 
• Tubos: 
Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terão pressão de serviço 
igual a 7,5 kgf/cm3

• (100 lb./pol.2). 

_;, ~boaSltva 
Arquiteta e Urbzmista 

r.AU-W.A. A45398 



~ 
PREFEITURA DE 
SANTAWZIA 
UMA CfüJADEPARATôOOS 

• Conexões: 
Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão; 
As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações. 
• Válvulas e Registros: 
Registro de gaveta de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 kgf/cm2• 

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de I O kgf/cm2 • 

O número e local de cada registro, deverá ser levantado nos documentos de projeto. 

Sistema de esgoto Sanitário. 
Será executado conforme projeto específico. 
• Tubos: 
Tubo de PVC, junta elástica. 
• Conexões: 
As conexões deverão acompanhar o mesmo material e o mesmo fabricante das tubulações, inclusive 
adaptadores. 
• Ralos: 
Ralos serão de PVC, sifonado: 
Conjunto completo, constituído de ralo, prolongamento, calço, porta grelha de latão e grelha de 
latão cromado. Nos ralos herméticos, as grelhas deverão ser substituídas por tampões de latão. 
• Ralos simples de PVC: 
Caixa seca, redonda, de altura regulável, prolongamento, calço, porta grelha de latão e grelha de 
latão cromado. 
Obs.: As grelhas dos ralos deverão ser aparafusadas. 
• Caixa Sifonada 
Em PVC, com bujão para limpeza e tampa em grade, de seção circular ou quadrada, com lado ou 
diâmetro igual a 159 mm, porta grelha e grelha em latão. Orificio de saída será de 50 mm e os de 
entrada d~ 40 mm, ou conforme projeto. 
• F~ssas 
Serão de forma retangular, com comprimento de 1,90m, largura de 1,10m e profundidade de 1,40m, 
câmara única, executada em alvenaria de tijolos e=20cm, atendendo às condições de segurança, 
durabilidade, estanqueidade e de resistência a agressões químicas de despejos. 
Serão proyidas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido, de forma rápida e sem 
contato d9 operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou por pressão hidrostática, para 
facilitar esta operação o fundo será inclinado na proporção de 1 :3, no sentido da localização do 
dispositivo de limpeza. 
• Sumidouro 
Será executado em alvenaria de tijolos ceram1cos, esp. =20 cm, tampa em concreto armado 
fck=15,0MPA assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, com espaçamento lateral de 
10cm entre os tijolos. Tampa em concreto armado, esp= 1 O cm e fck= l 5Mpa, diâmetro de 1.20 
metros (mínimo) e profundidade de 5,0 metros (mínima) devendo ter no fundo uma camada mínima 
de 30cm de brita nº 2. Deverá ser executado conforme detalhe específico anexo a este memorial 
descritivo. 
• Caixa de Gordura 
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Será do tipo simples, executada em alvenaria de tijolos cerâmicos, revestida com argamassa de 
cimento e areia, traço 1 :4, interna e externamente, espessura mínima do revestimento de 2,5 com, 
impermeabilizado. 
Situada a 200 mm, no mínimo, abaixo da superficie do solo, executada em alvenaria de tijolos 
espessura de 20 cm, fundo em concreto fck 13,5 mpa. Septo não removível, fecho híbrido não 
sifonável. Fechamento hermético com tampa em concreto, que permita receber pavimentação igual 
ao do piso circulante, executada conforme detalhe específico, anexo a este memorial descritivo. 
• Caixa de Inspeção 
Serão quadradas, em alvenaria de tijolos cerâmicos e=15cm, revestidas com argamassa de cimento 
e areia, traço 1 :4, espessura mínima do revestimento igual a 2,5 cm, impermeabilizado. 
Para profundidade máxima de 1.00 metro, as caixas de inspeção terão 0,60 metros de lado no 
mínimo, e para profundidades superiores a 1.00 metro, terão 1.1 O metros de lado no mínimo. O 
fundo será construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos. 

LOUÇAS E ACESSÓRIOS 
Os lavatórios e cubas serão de louça branca, de embutir, onde indicado no projeto. 
As bacias sanitárias serão na cor branca. 
Os mictórios serão de louça, cor branca com sifão integrado. 
Ao lado de cada bacia sanitária, serão instaladas papeleiras com rolete plástico em louça branca. 
Ao lado e acima de cada cuba de louça serão instaladas saboneteiras sem alça em louça branca. 
Todos os lavatórios e pias, serão providos de válvulas e sifões inox. 
As torneiras para pia serão de pressão, longa, com acabamento cromado e bitola 1/2". 
Nos WC's tipo PCR, deverá ser instalado corrimão de F.G. d=l 1/2", com dimensões a ser tiradas 
do projeto arquitetônico. 
As torneiras serão metálicas. Serão novas de primeira qualidade, obedecendo rigorosamente à 
localização e posicionamento definidos nos projetos. As ligações, fixações e arremates serão 
efetuados como recomendação do fabricante. 
Todos os elementos aparafusados serão fixados com parafusos metálicos em material não corrosivo. 
As ligações de água serão feitas com ligações flexíveis, conectados adequadamente. As canoplas 
deverão ter ajuste perfeito não se admitindo cortes ou deformações nas mesmas. 
As saboneteiras serão do tipo para sabonete líquido. 
As torneiras para lavatório serão de bica baixa e acabamento acetinado. 
As papeleiras serão de louça na cor branca. 

PINTURA 

Condições Gerais 
Esta especificação visa estabelecer os requisitos mínimos para os serviços de pintura. Deste modo 
são apresentados as normas e critérios para os devidos serviços. 
Para cada demão de pintura, deverão ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um mesmo 
fabricante. 
As superficies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 
pintura a que se destinem. 
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A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções espec1a1s contra o 
levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo 
conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificação em 
contrário. 
Os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados, serão suspensos em tempo de chuva. 
Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não 
destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc). 
A fim de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções especiais, tais como: 
• isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.; 
• separação com tapumes de madeira, chapas metálica ou de fibra de madeira comprimida, 
etc.; 
• enceramento provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento posterior e 
definitivo. 
Os salpicos que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 
empregando-se removedor adequado, sempre que necessário. 
Quando houver proteção para superfícies pintadas, essa proteção deverá ser conservada no lugar até 
que a película de tinta esteja devidamente seca. 
As superficies pintadas só deverão ser manuseadas decorrido o tempo limite estabelecido pelo 
fabricante. 
Quaisquer danos à pintura que porventura venham ocorrer durante a instalação, como também as 
emendas de soldas feitas na obra, deverão ser reparados na própria obra. A pintura de retoque 
deverá ser executada conforme recomendação do Fabricante da tinta original, devendo ser dada 
atenção especial a aderência da tinta em retoque. 
Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas 
em fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 
Deverá ser realizado pela Fiscalização inspeção e controle de qualidade das tintas especificadas, 
antes da sua aplicação. Após a aplicação a Fiscalização verificará minuciosamente a qualidade da 
pintura final, com base nos cuidados previstos nas Condições Gerais. Deverão ser refeitas as partes 
da pintura que foram julgadas insatisfatórias. 
A pintura das paredes internas do prédio será em tinta Látex PV A duas demãos sobre massa PV A, 
com aplicação prévia de selador plástico. Deverá ser observada, para aplicação de cada produto, a 
especificação do seu Fabricante. 
Deverá haver o máximo de cuidado na execução da pintura, para assegurar uniformidade de 
coloração e homogeneidade de textura. 
Nas esquadrias de madeira será aplicado Verniz Filtro Solar, três demãos. 
Os Quadros Verdes, das salas de aula, receberão pintura acrílica (03 demãos), sobre massa acrílica, 
de modo que as superfícies fiquem inteiramente uniformes. 
As esquadrias de ferro receberão pintura esmalte sintético 2 demãos sobre pintura anti-oxidante. 
Na estrutura de madeira da cobertura será aplicado óleo queimado, como proteção contra ataque por 
cupins. 
O muro será pintado com tinta acrílica, 2 demãos. 
Todo o beiral do telhado será pintado com tinta PV A látex 2 demãos. 
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Deverá ser executada também, em tinta acrílica (3 demãos), a pintura do nome da escola e do 
logotipo do Estado. 

DIVERSOS 
Será executado também pela contratada: 
- Nas áreas de passeios e calçadas será executada pavimentação em concreto liso. 

LIMPEZA 
A limpeza da superficie, quando necessária e autorizada pela Fiscalização, deverá ser feita lavando
se a mesma por igual com água e sabão neutro, sem esfregar, ou de acordo com instruções do 
Fabricante. 
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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista 

RRTSIMPLES S11iilr°1 
-Verificar Autenticidade 

Nome Civil/Social: ANA BÁRBARA LISBOA SILVA 

Data de Registro: 06/10/2008 
CPF: 935.873.843-04 Tel: (98) 99136-4678 

2. DETALHES DO RRT 

Nº do RRT: Sl10756402R01CT001 

Data de Cadastro: 23/05/2021 

Modalidade: RRT SIMPLES 

Data de Registro: 23/05/2021 

2.1 Valor do RRT 

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO 

3.DADOS DO CONTRATO 

3.1 Contrato O 

Registro Nacional: 000A453986 E-mail: ablisboas@gmail.com 

Forma de Registro: RETIFICADOR 

Tipologia: 
Público 

Forma de Participação: INDIVIDUAL 

Nº do RRT: Sl10756402R01CT001 

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA 

CPF/CNPJ: 06.191.001/0001-47 Nº Contrato: O Data de Início: 
19/05/2021 

Valor de Contrato: R$ 0,00 Data de Celebração: Previsão de Término: 

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico 

CEP: 65390000 

Logradouro: QUADRADA FLORESTA 

Bairro: POVOADO 

UF: MA 

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico 

18/05/2021 18/10/2021 

Nº: S N 

Complemento: 

Cidade: SANTA LUZIA 

Longitude: Latitude: 

PROJETO DE REFORMA DA QUADRA, COLOCAÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO, SERVIÇOS DE PINTURA E 
ESTRUTURA DE ALAMBRADO PARA QUADRA 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade 

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as 
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme§ 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 
de julho de 2015. 

3.1 .. 4 Dados da Atividade Técnica 

Grupo: PROJETO 

Atividade: 1.1- ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES-> 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma 

www.caubr.gov.br 

Quantidade: 581.94 

Unidade: m2 

Página 1/2 
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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

RRTSIMPLES 

S11-01 

-Verificar Autenticidade 

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO 

4.1..1 RRT's Vinculados 

Número do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de Pagamento 

Nº do RRT: Sl10756402R01CT001 INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 23/05/2021 19/05/2021 
Nº do RRT: Sl10756402R01CT001 RETIFICADOR MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA 23/05/2021 

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações 
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. 

6. ASSINATURA ELETRÔNICA 

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANA BÁRBARA LISBOA SILVA, 
registro CAU nº 000A453986, na data e hora: 23/05/202119:52:26, com o uso de login e de senha. A autenticidade deste 
RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. 

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/View/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em: 

23/05/2021 às 19:54:27 por: siccau, ip 10.128.0.1. 

www.caubr.gov.br Página 2/2 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 

Secretaria de Governo 
Av. Nagib Haicke/ - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

DESPACHO 

Processo Administrativo nº 056/2021. 

Assunto: Aprovação do Projeto Básico, emissão de dotação e disponibilidade orçamentária, 
encaminhamento a CPL, parecer jurídico e técnico. 

1. Versa o presente sobre a contratação de empresa de engenharia com objetivo de reformar 
uma quadra poliesportiva no Povoado Floresta, município de Santa Luzia/MA. 

2. Cumpre registrar, que em obediência ao ~u~ disrpõe 9 Artigo 72, Inciso VIII da Lei Federal nº 
14.133/2021, APROVO o Projeto Básico anexo aos aütos do Processo em epigrafe. 

3. Assim, determino que seja provid~ 
contratação dentro das formalidadesle 

a) à Contabilidade Geral pará inf 
1,µra ci.Ps despesas, 

-o dos autos com vistas a realizar a 
o rito abaixo: 

da de dotação orçamentária para a 
_termos do art. 

c) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico; 

d) ao Ordenador de Despesas em prol de decidir sobre o procedimento a ser adotado; 

." Santa Luzia - MA, 24 de maio de 2021. 

Jucen.:; 
Secretária Municipal de Governo e Gestão 

(autoridade superior mediante ato por delegação - Decreto nº 001/2021 de 04.01.2021) 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/000147 

Departamento de Contabilidade 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

Processo nº 056/2021 
Requerente: Secretaria Municipal de Governo 
Secretaria Interessada: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 

DESPACHO 

ASSINKURA 

Declaro para fins do disposto no art. 16, li, da lei complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, e para efeito de realização de procedimentos licitatórios, que a 
despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, 
sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e 
deverá ocorrer por conta das dotações orçamentárias conforme abaixo: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

02.14.00.27.813.0054.1088.0000 - Con$trução, Reforme e Ampliação de Áreas 
Poliesportivas. 
NATUREZA DA DESPESA: 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 

ta Luzia/MA, 24 de maio de 2021 . 

ugusto César Araújo Gonca1rves 

DEPARTAMENTO OE 

CRC/MA012857 
Contador 
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CONTABILIDADE SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa luzia - MA 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N!! 056/2021 

O Município de Santa Luzia/MA, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos 

termos do Inciso li, do Art. 75 da Lei nº 14.133/21, torna público aos interessados que estará recebendo 

propostas para contratação de empresa de engenharia através de Dispensa de Licitação, tendo como 

objeto, a execução de reforma de quadra poliesportiva no Povoado Floresta no Município de Santa 

Luzia/MA no período de 24 a 28 de maio de 2021. 

O Projeto Básico com seus anexos, constam no po,rtal do Município de Santa Luzia/MA, através 

do endereço http://portal.santaluzia.ma.g<Jv.br/. 

Informações adicionais estão à d.i 

email cplsantaluziama@hotmail.com oú~in 

COMISSÃO PERMANETNE 

LICITA CÃO 
FAZENDO MUITi MAIS 

ssados no portal do município, através do 
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SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS 



Diário Oficial 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA 

SUMÁRIO 

Descrição Página 

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2021 

111 Município de Santa Luzia/MA, através da Comissão Permanente de 
---ttcitação - CPL, nos termos do Inciso li, do Art. 75 da Lei nº 14.133/21, 
torna público aos interessados que estará recebendo propostas para 
contratação de empresa de engenharia através de Dispensa de Licitação, 
tendo como objeto, a execução de reforma de quadra poliesportiva no 
Povoado Esperantina no Município de Santa Luzia/MA no período de 24 a 
28 de maio de 2021. 

O Projeto Básico com seus anexos, constam no portal do Município de 
Santa Luzia/MA, através do endereço http://portal.santaluzia.ma.gov.br/. 

Informações adicionais estão à disposição dos interessados no portal do 
município, através do email cplsantaluziama@hotmail.com ou ainda 
através de whatsapp, nº (98) 98595-4913. 

Santa Luzia/MA. 24 de maio de 2021. 

Informações adicionais estão à disposição dos interessados no portal do 
município, através do email cplsantaluziama@hotmail.com ou ainda 
através de whatsapp, nº {98) 98595-4913. 

Santa Luzia/MA, 24 de maio de 2021. 

Diego Maciel Barbosa 

Presidente da CPUPMSL. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021 

O Município de Santa Luzia/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, nos termos do Inciso li, do Art. 75 da Lei nº 14.133/21, 
toma público aos interessados que estará recebendo propostas para 

(l) 
-o 

contratação de empresa de engenharia através de Dispensa de Licitação, 8-
tendo como objeto, a execução de reforma de quadra poliesportiva no ~ Diego Maciel Barbosa 

Presidente da CPUPMSL. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 

O Município de Santa Luzia/MA, através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, nos termos do Inciso 11, do Art. 75 da Lei nº 14.133/21, 
torna público aos interessados que estará recebendo propostas para 
contratação de empresa de engenharia através de Dispensa de Licitação, 
tendo como objeto, a execução de reforma de quadra poliesportiva no 
Povoado Floresta no Município de Santa Luzia/MA no período de 24 a 28 
de maio de 2021. 

O Projeto Básico com seus anexos, constam no portal do Município de 
Santa Luzia/MA, através do endereço http://portal.santaluzia.ma.gov.br/. 

Povoado Esperantina no Município de Santa Luzia/MA no período de 24 a '; 
28 de maio de 2021. u 

. O Projeto Básico com seus anexos, constam no portal do Município de 
Santa Luzia/MA, através do endereço http://portal.santaluzia.ma.gov.br/. 

Informações adicionais estão à disposição dos interessados no portal do 
município, através do email cplsantaluziama@hotmail.com ou ainda 
através de whatsapp, nº (98) 98595-4913. 

Santa Luzia/MA, 24 de maio de 2021. 

Diego Maciel Barbosa 

Presidente da CPUPMSL. 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA 

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

https://santaluzia.ma.gov.br/transparencia/diario 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 41fd32c561c2077ebb9a2646c754d0dc9e19e821 

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO 
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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS 
SANTA LUZIA-MA 26 DE MAIO DE 2021 

1-OBJETO: REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FL 

ITEM 

-f1 

DESCRIÇAO 

REFORMA DA QUADRA D 
FLORESTA NO MUNICIPI 
LUZIA-MA 

2- Valor global da proposta R$ 99.178,77 
\,,,., 

i:if 

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

;"'VALOR 
L 

MADO 

99.178,77 

Rua Tarquínio Filho, 784, Centro, Santa Helena-Ma 
CNPJ: 31.023.386/0001-80, FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 

v 



1.1 

2 

2.1 

2.2 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLACA DA OBRA 

00004813 

QUADRA 

PLACA DE OBRA. (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA "N. 22* ADESIVAD DE *2 O X 1 125* M 

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO 
00040647 POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 

EXECUCAO 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

102363 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF _03/2021 

PINTURA 

88489 

00007356 

72815 

LIMPEZA FINAL 

APLJCAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 
PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 

PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DE OBRA 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

PRÓPRIA 

NG 
EmnmAWI.E~ 

224,61 

M2 1,00 224,61 224,61 

59.844,31 

M2 581,94 74,81 43.534,93 

M2 120,40 135,46 16.309,38 

16.521,49 

M2 199,20 9,83 1.958,14 

L 26,00 57,87 1.504,62 

M2 581,94 22,44 13.058,73 

2.752,58 

m2 581,94 4,73 2.752,58 

VALOR BOI TOTAL: 19.835,75 

VALOR ORÇAMENTO: 79.342,99 ------
VALOR TOTAL: 99.178,74 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98} 98267-0649/98181-5616 

>'li< 
I! 



~-

.,.-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO 

1· PLACA DA OBRA 

1.1 00004813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

SINAPI M2 1,00 
ADESIVADA DE "2 O X 1125* M 

2 QUADRA 

2.1 00040647 
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM 

"'SINAPI M2 ' 581,94 
tl"'11..1~t.1Tn n1 u~1u1Anl"\\ ,1.,1r,1 • •~n c:vr::l"UCAO) 

RTIVA, ESTRUJURAD 

2.2 1 1023~3 
-··-··· .. ·-·--• , ... _ .• , .... , __ --··· -·· .. v1ETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO! 
1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 

SINAPI 1 M2 1 120,401 

X ET M E A. F 03 021 

Iª PINTURA 

13,1 88489 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 

SINAPI M2 199,20 
DEMÃOS. ÀF 06/2014 

3.2 00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Slf"API L 26,00 

3.3 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO " SINAPI M2 581,94 

4 LIMPEZA FINAL 

4.1 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DE OBRA PRÓFlRIA m2 581,94 

'~ ., 
,.-• 

J? 
,'i"! ~ 

·~t, 

0,00 224,61 

0,00 74,81 

19,641 111,341 

2,83 6,22 

0,00 57,87 

6,51 14,43 

2,91 0,61 

0,00 0,00 224,61 

0,00 0,0(1 74,81 

' . 0,001 4,481 135,461 

0,00 0,78 9,83 

0,00 0,00 57,87 

0,00 1,50 22,44 

0,44 0,77 4,73 

1 
VALOR BDI TOTAL: 

. 1 
VALOR ORÇAMENTO: 

1 
Vlil.OR TOTAL: 

•, 

f 

ti 
V) \ 

224,61 

224,61 

59.644,31 

43.534,93 

16.309,38 

16.521,49 

1.958,14 

1.504,62 

13.058,73 

2.752,58 

2.752,58 

19.835,75 

79.342,99 

99.178,74 

z :2 

r'-~ ·.i.0 ,...,. 

,0 
~\ 
~\ 
e 
s; 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.02~.386/0001-80 

FONE: {98) 98267-0649/98181-5616 



RESUMO DO ORÇAMENTO 

1 PLACA DA OBRA 
t 

~· 

2 QUADRA 

3 PINTURA. . ' 

4 LIMPEZA FINAL 
..... 

5 Beneficids e Despesas Indiretas (BDI) 

·-~. 
< 

l , 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

224,61 

59.844,31 

16.521,49 

2.752,58 

' 19.835,75 

19.835,75 

79.3:(2,99 

99.178,74 

0,23 

60,34 

16,66 

2,78 

20,00 

100,00 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 
FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



G 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1.1. 00004813 • PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1, 125* M (M2) 

VALOR:! 224,611 

2.1. 00,P40647 • PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ~.SPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) (M2) 

VALOR:! 

2.2. 102363 -ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 11/,?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA SXSCM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 (M2) 

00043130 

00011002 

..0007158 

7698 

00007696 

94962 

88315 

88316 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM {0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM {0,026 

KG/M) 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM {12 BWG), , 
MALHAS X 5CM, H = 2 M 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 
*3,14* KG/M (NBR 5580) 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E= *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) 

CONCRETO-MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF _ 07 /2016 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

· SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI KG 

SINAPI KG 

SINAPI M2 

SINAPI M 

SINAPI M 

SINAPI M3 

SINAPI H , 

SINAPI H 

0,06859,173 18,03 1,24 

0,00215154 18,72 0,04 

,, 0,87809524 29,41 25,82 

0,74882946 51,20 38,34 

0,52541133 85,76 45,06 

TOTAL MATERIAL: 110,50 

0,0038728Q 

0,84117446 16,18 13,61 

0,84117446 12,25 10,30 

TOTAL SERVICO: 24,96 

VALOR: 135,46 

3.1. 88489 -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 (M2) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

3.2. 00007356 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO (L) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 12,25 0,75 

TOTAL SERVICO: 3,81 

VALOR: 9,83 

VALOR:! 

TOTALSERVICO: a,01 

VALOR: 22,44 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

93595 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3
, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO SINAPI 

PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020 

NG 
E ASSUIIIIII 

H 0,28910624 12,25 3,54 

TXKM 0,99691811 1,19 1,19 

TOTAL SERVICO: 4,73 

VALOR: 4,73 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 
FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



88316 

93S95 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3
, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF _07 /2020 

.P 

SINAPI 

SINAPI 

H 0,28910624 12,25 3,54 

TXKM º·\9691811 1,19 1,19 

TOTAL SERVICO: 4,73 

VALOR: 4,73 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 
FONE: {98},98267-0649/98181-5616 



COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

==:J0037371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037373 SEGURO- HOR.ISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI 

CAIXA) 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037370 . ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

0003n71 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

H •· 1,0000 000 0,60 0,60 

H 1,00000000 0,55 0,55 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 0,41 0,41 

H 1,00000000 1,01 1,01 

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2,59 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H , 1,00000000 0,60 0,60 

H 1,00000000 0,55 0,55 

H 1,00000000 0,01 0,01 

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1,81 

VALOR: 15,02 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



88826 

88827, 

88828 

88829 

88827 

N: PROC.~~"-"-""-• 
N:FL_-l,.,~~-~ 

MINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO p 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, GAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
~ TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR ,, 

CARREGADOR-

TOTAL EQUIPAMENTO: 

VALOR: 

CIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDA E DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO P ENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

VALOR: 

NOMINAL DE 400 L, CAPA IDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASI O PO ENCIA DE 2 V, SEM CARREGADOR -

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

VALOR: 

E 400 L, CAPACIDADE DE MI TURA 289 L, MOTOR ELETRICO TRIFASI O P TENCIA DE 2 C.V, SEM CARREGADOR -

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF:_10/~014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -JUROS. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI H 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRE,,GADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF 10 014 

IDADE NOMINAL DE 409 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO P 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 l, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _10/2014 

ETÕNEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -JUROS. AF _10/2014 
SINAPI H 

1,00000000 0,28 

1,00000000 0,03 

·1,00000000 0,26 

1,00000000 0,90 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

1,0000000Ô 0,03 

TOTAL SERVICO: 

VAL!)R: 

0,29 

0,28 

0,03 

0,03 

0,27 

0,26 

0,28 

0,03 

0,26 

0,90 

1,47 

1,47 

o,d3 

0,31 

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA{ BRITA 1i - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _07/2016 (M3) 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI 

KG 212,02000000 0,67 142,05 

M3 0,57800000 66,56 38,47 

Centro, Santa Helena.Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



88377 OPERADOR OE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI 
ELITRICO TRIFÁS!CO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

N: !'ROC.~Jd,,;~..:::S 
N-:FL. _ ___,~r-111• 

H 1,48000000 

CHP 0,76000000 

CHI 0,72000000 

~ 

15,02 22,23 

1,47 1,12 

0,31 0,22 

TOTAL SERVICO: 52,24 

VALOR: 272,01 

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

11....xJ037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00043465 ~ERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI 
CAIXA) 

00043489 EPÍ - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 

95372 '. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (I·!) 

00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00037373 SEGURO -HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI 

CAIXA) 

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

H 1,00000000 0,60 0,60 

H 1,00000000 0,55 0,55 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 0,58 0,58 

H 1,00000000 0,95 0,95 

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2,70 

VALOR: 16,18 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000!!,90 0,60 0,60 

H 1,00000000 0,55 0,55 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 1,27 1,27 

H 1,00000000 1,33 1,33 

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 3,77 

TOTALSERVICO: 

VALOR: 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98} 98267-0649/98181-5616 



00037371 

00037372 

00037373 

00043465 

00043489 

00037370 

00037371 

00037372 

37373 

!!!!!!!!!!!!!!03464 

00043488 

00037734 

00037747 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - ~AMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS- FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT~RES 

- COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA ÔPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA) 

CACAMBA METALICA.BASCULANTE COM CAPACIDAD~ DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO) 

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA) 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI \, 

SINAPI 

SINAPI 

H 0,01 0,01 

H 1,00000000 0,60 0,60 

·H 1,00000000 0,55 0,55 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 "' 0,58 0,58 

H 1,00000000 0,95 0,95 

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2,70 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 0,60 0,60 

H 1,00000000 0,55 0,55 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 0,01 0,01 

H 1,00000000 0,63 0,63 

TOTAL E~CARGOS COMPLEMENTARES: 1,81 

VALOR: 16,12 

UN 

UN 0,00004000 438.215,97 17,53 

TOTAL EQUIPAMENTO: 19,93 

VALOR: 19,92 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



00037734 CACAMBA M~ALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

00037747 

00037734 

~037747 

88281 

91380 

91381 

91382 

91383 

91384 

-

88281 

91380 

91381 

· DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO. INCLUI 
CARROCERIA) 

~CAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE ÉIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA} 

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA} 

MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CAMINHÃO BASGULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA- DEPRECIAÇÃO. AF _06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL M~IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INC\USIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF _ 06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO'CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAçAMBA METÁLICA- IMPOSTOS E SEGUROS. AF _06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF _06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _06/2014 

ULANTE10 

l\1OTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF:._06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA-JUROS. AF _06/2014 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI ,, 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPl0 

SINAPI 

UN 0,00000740 438.215,97 3,24 

TOTAL EQUIPAMENTO: 3,88 

VALOR: 3,68 

UN 0,00000290 60.062,93 0,17 

UN 0,00000290 438.215,97 1,27 

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,44 

VALOR: 1,44 

UN 0,00007500 60.062,93 4,50 

UN 0,00007500 438.215,97 32,87 

TOTAL EQUIPAMENTO: 37,37 

VALOR: 37,36 

H 1,00000000 

H 1,00000000 19,92 19,92 

t;,1 

H 1,00000000 3,68 3,68 

H 1,00000000 1,44 1,44 

,;:f 

H 1,00000000 37,36 37,36 

H 1,00000000 100,48 100,48 

TOTAL SERVICO: 1711,00 

VALOR: 179,00 

H 1,00000000 19,92 19,92 

H 1,00000000 3,68 3,68 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF _06/2014 

SINAPI H 

TOTAL SERVICO: 41,16 

VALOR: 41,16 

93595 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3
, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF _07/2020 (TXKM) 

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 l,(G, SINAPI 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POtÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA- CHP DIURNO. AF _06/2014 

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA ,METÁLICA- CHI DIURNO. AF _06/2014 

CHP 0,00610000 179,00 1,09 

CHI 0,00260000 41,16 0,11 

TOTAL SERVICO: 1,20 

VALOR: 1,19 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 
FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



CURVA ABC DE SERVIÇOS 

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

102363 !ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 

72815 IAPLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 

COMP-924311 ILIMPEZA FINAL DE OBRA 

88489 !APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF _06/2014 

00007356 !TINTA ACRILICA PREMI UM, COR BRANCO FOSCO 

00004813 !PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, AbESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

SINAPI SERVICO 

SINAPI SERVICO 

PROPRIA GERAL 

SINAPI SERVICO 

SINAPI MATERIAL 

SINAPI MATERIAL 

~ 

M2 120,40 

M2 581,94 

rn2 581,94 

M2 199,20 

L 26,00 

M2 1,00 

135,46 16.309,38 20,56 

22,44 13.058,73 16,46 

4,73 2.752,58 3,47 

9,83 1.958,14 2,47 

57,87 1.504,62 1,90 

224,61 224,61 0,28 

Subtotal até 100,00% 

Outros: 

Valor total do Orçamento: 

A 

75,42 B 

91,88 c 
95,35 c 

97,82 c 

99,72 c 
100,00 c 

79.342,99 

19.835,75 

99.178,74 

1 ~?; 
~- ~ . 

l:::i. l r~ ,¾1 

[,ti k:;;;;, . ~.\ ~ 

"'·.·.1.· .· o ::::,'.,. ~ 
~.;' e> 

~-: 
[l·~t. L/) 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.0 3.!86/0001-80 
FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



CURVA ABC DE INSUMOS 

■ PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO SINAPI MATERIAL 
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI MATERIAL 

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E= "3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) SINAPI MATERIAL 

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM ÇOSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E= "3,25* MM, PESO "3,14* KG/M (NBR SINAPI MATERIAL 

5580) 
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI MAO DE OBRA 

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/ LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 SINAPI MATERIAL 
M V ,, 

00004750 PEDREIRO SINAPI MAO DE OBRA 

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI MATERIAL 

00006110 SERRALHEIRO SINAPI MAO DE OBRA 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 1 

COMPLEMENTAI 
RES 

00037371 !TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) 1 SINAPI 1 ENCARGOS 1 
COMPLEMENTA 

RES 

00004783 PINTOR SINAPI MAO DE OBRA 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS ·-
COMPLEMENTA 

RES 

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI MATERIAL 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (BICARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTA 

RES 
00037747 ICAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS SINAPI EQUIPAMENTO 

4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

~ 00004813 !PLACA DE OBRA (PARA CONST CAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22:, ADESIVADA, DE *2,0 X 1, 125* M SINAPI MATERIAL 

00043467 !FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTA 

RES 

00043465 !FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1 SINAPI 1 ENCARGOS 1 
COMPLEMENTA 

RES 

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D= 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D= 2,11 MM (0,026 KG/M) SINAPI MATERIAL 

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE SINAPI MAO DE OBRA 

M2 581,941 

L 171,73 

M 63,26 

M 90,161 

H 452,881 

M2 105,721 

H 165,831 

L 84,19 

H 102,111 

H 1 446,141 

H 1 749,501 

H 33,32 

H 749,50 

L 83,87 

H 264,64 

UN 1 0,001 

M2 1,00 
~-~ 

H 446,14 

H 1 264,641 

KG 8,26 

H 5,07 

130,141 75.733,671 95,45 1 95,45 1 A 

48,911 8.399,381 10,59 l 106,04 l c 
85,761 5.425,141 6,84 1 112,87 1 c 

51,201 4.616,141 5,82 1 118,69 1 c 

9,521 4.311,431 5,43 1 124,13 1 c 

29,411 3.109,301 3,92 1 128,05 1 c 

13,381 2.218,861 2,80 1 130,84 1 c 

21,291 1.792,411 2,26 
1 

133,10 T c 
13,381 1.366,201 1,72 1 134,82 1 c 

1,011 450,611 0,57 1 135,39 1 c 

0,601 449,701 0,57 1 135,96 1 c 

13,381 445,831 0,56 1 136,52 1 e 

0,551 412,231 0,52 1 137,04 1 c 

4,24 355,62 0,45 137,49 c 
0,95 251,41 0,32 137,80 c 

438.215,971 227,561 0,29 1 138,09 1 c 

225,001 225,001 0,28 1 138,37 1 c 

0,411 182,921 0,23 1 138,61 1 e 

0,581 153.491 0,19 1 138,80 

18,03 148,90 0,19 138,99 

14,26 72,23 0,09 139,08 

:.:> 
Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0~80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI MATERIAL 

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTA 

RES 
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 

COMPL~MENTA 
RES 

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) SINAPI EQUIPAMENTO 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI MATERIAL 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI MATERIAL 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR SINAPI MAO DE OBRA 
.• 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTA 

RES 
00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 

COMPLEMENTA 
RES 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI MATERIAL 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS 
COMPLEMENTA 

RES 
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI GERAL 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO SINAPI EQUIPAMENTO 
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS 

CAIXA) COMPLEMENTA 
RES 

KG 98,86 
., 

H 32,97 

H 32,97 

UN 0,00 

M3 0,39 

M3 0,27 

H 0,69 

H 749,50 

H 749,50 

KG 0,26 

H 5,74 

KW/H 0,44 

UN 0,00 

H 5,74 

0,67 66,24 

1,33 43,86 

1,27 41,88 

60.062,93 31,19 

47,50 18,32 

66,56 17,94 

13,14 9,12 

0,01 7,50 

0,01 7,50 

18,72 4,85 

0,63 3,61 

0,72 0,32 

4.467,00 0,32 

0,01 0,06 

Subtotal até 139,40% 

Outros: 

Valor total do Orçamento: 

0,08 

0,06 

0,05 

0,04 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

m 
139,16 c 
139,22 c 

139,27 c 

139,31 c 

139,33 e 
139,35 c 
139,37 o 

139,37 ç 

139,38 c 

139,39 c 
139,39 c 

13940 e 
139,40 c 

139,40 c 

110.600,74 

-11.422,00 

99.178,74 

~~ 
-n ·-a r ;o 

o 
~ 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 
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2 QUADRA 

3 PINTURA 

4 LIMPEZA FINAL 

5 Benefícios e Despesas Indiretas (BOI) 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

100,00' %' 
59.844,31 
100,00' %' 
16.521,49 
100,00' %' 

2.752,58 

Rua Tarquinio Filho, 784, Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 
FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



COMPOSIÇÃO DE BDI 

coo DESCRIÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

1 AC Administração Central 

GARANTIA 

1 G garantia e imprevistos 

R 

DESPESAS FINANCEIRAS 

1 DF Despesas financeiras referente capital de giro 

IMPOSTOS E TAXAS 

1 1 Cofins+Pis+ISS 

LUCRO OU BONIFICAÇÃO 

1 L Lucro ou Bonificação 

8DI=25,00% 

(1 +AC+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-I)-1 

% 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

4,031 
4,031 

0,321 

0,321 

1,501 
1,501 

8,651 
8,651 

6,761 
6,761 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 · 

FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 



1 coo 

A 
A1 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

A7 

AS 

A9 

B 

B1 

82 

83 

84 

85 

B6 

87 

88 

89 

810 

c 
C1 

C2 

C3 

C4 

cs 

D 

D1 

D2 

ENCARGOS SOCIA,s 

1 DESCRIÇÃO HORA% MES% 

GRUPO A ~:: 

INSS 0,00 0,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

GRUPOB 
Repouso Semanal Remun erado 17,91 0,00 

Feriados 3,96 0,00 

Auxílio - Enfermidade 0,91 0,69 

13º Salário 10,87 8,33 

Licença PaternidadE 0,08 0,06 

Faltas Justificadas 0,72 0,56 

Dias de Chuvas 1,62 0,00 

Auxílio Acidente de T rabal ho 0,12 0,09 

Férias Gozadas 9,29 7,13 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 45,51 16,88 

GRUPOC 
Aviso Prévio Indenizado 6,13 4,70 

Aviso Prévio Trabalhado 0,32 0,25 

Férias Indenizadas 4,81 3,69 

Depósito Rescisão Sem.J usta Causa 5,21 4,00 

Indenização Adicional 0,52 0,40 

TOTAL 16,99 13,04 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,65 2,84 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 0,54 0,42 

Horista = 87,49% 
Mensalista = 49,98% 

A+B+C+D 

TOTAL 8,19 3,26 

Centro, Santa Helena-Ma CNPJ: 31.023.386/0001-80 
FONE: (98) 98267-0649/98181-5616 
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CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
SANTA LUZIA/MA 

REF. SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
OBJETO: REFOMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FLORESTA, MUNICÍPIO DE SANTA 
LUZIA/MA 

Prezados Senhoresl 

Após examinar e estudar detalhadamente a cópia do Projeto nos enviado1 apresentamos 

às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para execução da obra. 

A presente proposta foi formulada com base nas especificações1 condições técnicas
1 

estabelecidas no Projeto Básicol os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias1 contados da 

data de abertura das propostas. 

O prazo para execução da obra é de 03 (Três) meses corridos1 a contar da data do 

recebimento da ordem de serviço. 

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: INTER Agência: 001 Conta 

corrente: 11605039-0 / PIX: anaeluis2@hotmail.com 

venta e nove mil, duzentos e treze reais 

e dez centavos). 

Declaramos que 



RV 

locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, representando a 

compensação integral pela prestação dos serviços. 

A JETSERV, SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES se compromete, nos termos do Item 

6.3.11 do Edital a seguir as Normas Trabalhistas, tais como formalização e registros contratuais e de prever 

um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção. 

Indicamos como Representante Legal, para assinar o Contrato de execução da obra: 

Nome completo: Dilciana de Jesus Reis Coelho 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: Divorciada 

Qualificação Profissional: Téc. Em Edificações CPF: 007.380.433-97 RG: 014677662000-5 

Endereço: Rua da União nº 24- Divinéia CEP:65068-058 

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: 

DADOS DA EMPRESA: 

RAZÃO SOCIAL: JETSERV Serviços, Construções e Locações LTDA. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

PLACA DA OBRA 

1.1 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
SINAPI M2 1,00 279,95 GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA DE *2 O X 1 125* M 

2 QUADRA 

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO 
2.1 00040647 POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO SINAPI M2 581,94 98,29 

EXECUCAO 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

2.2 102363 
(MONTA_NTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DlAMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

SINAPI M2 120,40 150,55 

FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF 03/2021 

3 PINTURA 

3.1 88489 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 
ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

SINAPI M2 199,20 12,18 

3.2 S88489S TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO ORSE L 26,00 70,92 

72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO SINAPI M2 581,94 27,37 

DATA: 

26/05/2021 

279,95 

279,95 

75.325,10 

57.198,88 

18.126,22 

20.197,88 

2.426,26 

1.843,92 

15.927,70 

3.410,17 

Página: 1 



llãdBY 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO DATA 

26/05/2021 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

OBRA: EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA- MUNICJPIO DE SANTA LUZIA-MA 

1.1 00004813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

SINAPI M2 1,00 0,00 225,00 0,00 0,00 54,95 279,95 279,95 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, OE *2,0 X 1, 125* M 

QUADRA 75.325,10 

2.1 00040647 
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 

SINAPI M2 581,94 0,00 79,00 0,00 0,00 19,29 98,29 57.198,88 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUBMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

2.2 102363 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME SINAPI M2 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 29,55 150,55 18.126,22 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF _03/2021 

PINTURA 20.197,88 

3.1 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 

SINAPI M2 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 12,18 2.426,26 

3.2 S88489S TINTAACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO ORSE 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 70,92 1.843,92 

3.3 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO SINAPI M2 581,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 27,37 15.927,70 

4 LIMPEZA FINAL 3.410,17 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PLACA DA OBRA 

2 QUADRA 

3 PINTURA 

4 LIMPEZA FINAL 

RESUMO DO ORÇAMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

DATA: 

26/05/2021 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

PREÇO TOTAL % 

279,95 0,28 

75.325,10 75,92 

20.197,88 20,36 

3.410,17 3,44 

19.470,65 100,00 

79.742,45 

99.213,10 

N! ~RO.Ç:C~. . \ f\. "- . 
f-~:FL.~~ 

. A$S&;·JATURA 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO~sfr~1~1:t UH\ . 
26/Cf5~021 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

OBRA: EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

1.1. 00004813- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (M2) 

VALOR:! 22s,ool 

2.1. 00040647 - PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO 
EXECUCAO) (M2) 

VALOR:! 

2.2. 102363 -ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 (M2) 

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,00000000 16,50 
BWG, D = 2, 11 MM (0,026 KG/M) 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00000000 30,71 

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/ LOSANGULAR, SINAPI M2 0,00000000 31,50 
FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,00000000 53,19 
1.1/4", E= *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) 

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA. DN 2", E SINAPI M 0,00000000 89, 11 
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 

TOTAL MATERIAL: 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,00000000 275,19 
AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF _07/2016 

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00000000 16,19 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00000000 12,15 

TOTAL SERVICO: 

79,ool 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

VALOR:! 121,001 

.1. 88489 -APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 (M2) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,15 0,00 

TOTAL SERVICO: 0,00 

VALOR:! 

3.2. S88489S - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO (L) 

S88316S Servente com encargos complementares 0,00000000 13,67 0,00 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

3.3. 72815 -APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (M2) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 
Eng 

H 

TOTAL SERVICO: 1 

VALOR:I 

12,15 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:] 

DATA: 

26/05/2021 

0,001 

s1,ooi 

º·ºº 
0,00 

22,001 
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ifÍBY 
RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

DATA: 

26/05/2021 

IJI CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

OBRA: EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

Servente com encargos complementares h 13,67 0,00 

TOTAL SERVICO: 0,00 

VALOR:! 57,001 

VALOR:! 4,711 

N~ ~~oc.,_9 5 lli \ 
N::FL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

VALOR:! 

DATA: 

26/05/2021 

0,27 

0,261 

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR-JUROS. AF _10/2014 (H) 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

VALOR:! 

0,03 

0,031 

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR- CHI DIURNO. AF _10/2014 (CHI) 

88826 

88827 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF _10/2014 

SINAPI 

SINAPI 

H 1,00000000 

H 1,00000000 

0,26 0,26 

0,03 0,03 

TOTAL SERVICO: 0,29 

VALOR:I 0,291 

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF _ 10/2014 (H) 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 

VALOR:! 

0,25 

0,241 

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _ 10/2014 (H) 

VALOR:! 0,911 

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR- CHP DIURNO. AF _10/2014 (CHP) 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,26 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _10/2014 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF _ 10/2014 
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88828 

88829 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF _10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _ 10/2014 

SINAPI H 

SINAPI H 

1,00000000 

1,00000000 0,91 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:I 

DATA: 

26/05/2021 

0,91 

1,44 

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA(H) 

VALOR:I 

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

00037370 

00043488 

00037372 

00043464, 

00037373 

00037371 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,63 

1,00000000 0,55 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,60 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:! 

1,01 

0,55 

0,01 

0,63 

0,55 

0,01 

0,01 

0,60 

1,81 

0,07 

1,01 

0,55 
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00043467 

00037373 

00037371 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

1,00000000 0,41 

1,00000000 0,01 0,01 

1,00000000 0,60 0,60 

TOTAL ENCARGOS 2,59 
COMPLEMENTARES: 

TOTAL SERVICO: 0,14 

VALOR:! 

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 :4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF _07/2016 (M3} 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 

00004721 P E D R A B R I TA D A N . 1 ( 9, 5 a 1 9 M M) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

88831 

88830 

88377 

88316 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _ 10/2014 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRINMISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

M3 0,82700000 

KG 212,02000000 

M3 0,57800000 

CHI 0,72000000 

CHP 0,76000000 

H 1,48000000 

H 2,34000000 

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES} - HORISTA (H} 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI 

52,50 43,42 

0,67 142,05 

66,56 38,47 

TOTAL MATERIAL: 223,94 

0,29 0,21 

1,44 1,09 

14,54 21,52 

12, 15 28,43 

TOTAL SERVICO: 51,25 

VALOR:! 275,191 

VALOR:! 0,11 I 

0,01 0,01 

0,95 0,95 

0,55 0,55 

0,58 0,58 

0,01 0,01 
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-------- ------------------------------

RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

DATA: 

26/05/2021 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA - POVOADO FLORESTA 
N: "ROC.O 

LOCAL: POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

00037371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 

5372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

00037370 

00043490 

00037372 

00043466 

00037373 

00037371 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

S95372S - Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista (h) 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

1,00000000 0,60 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:! 

1,00000000 0,01 

1,00000000 1,33 

1,00000000 0,55 

1,00000000 1,27 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,60 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:! 

VALOR:! 

0,11 

0,01 

1,33 

0,55 

1,27 

0,01 

0,60 

3,77 

0,14 

17,291 

0,121 

j 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA - POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

I04783S Pintor ORSE h 1,00000000 11,86 

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 1,86 

I43490S Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE h 1,00000000 1,33 

I37372S Exames - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 0,55 

I43466S Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - ORSE h 1,00000000 1,27 
coletado caixa) 

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 0,06 

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 0,71 

TOTAL MATERIAL: 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:I 

S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h) 

I37370S Alimentacao - horista {coletado caixa) ORSE h 1,00000000 1,86 

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) ORSE h 1,00000000 1,01 

I37372S Exames - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 0,55 

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - ORSE h 1,00000000 0,41 
coletado caixa) 

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 0,06 

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) ORSE h 1,00000000 0,71 

TOTAL MATERIAL: 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:I 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

DATA: 

26/05/2021 

1,86 

1,33 

0,55 

1,27 

0,06 

0,71 

5,78 

0,12 

1,86 

1,01 

0,55 

0,41 

0,06 

0,71 

4,60 

0,13 

13,671 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
DATA: 

26/05/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 
~ ~ ~R.CC. 

LOCAL: POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043489 E P 1 - F A M I LI A P E D R E I R O - H O RI STA ( E N CARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 

00037371 TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

SINAPI H 

~;~Nf~T~.tH-~ 
TOTAL MAO DE OBRA: 1 0,201 

VALOR:! 0,201 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,95 

1,00000000 0,55 

1,00000000 0,58 

1,00000000 0,01 

1,00000000 0,60 

TOTAL ENCARGOS 
COMPLEMENTARES: 

TOTAL SERVICO: 

VALOR:I 

0,01 

0,95 

0,55 

0,58 

0,01 

0,60 

2,70 

0,20 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇ O DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNIC PIO DE SANTA LUZIA-MA 

==:::)040647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 SINAPI MATERIAL M2 581,94 
CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO SINAPI SERVICO M2 120,40 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 

72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO SINAPI SERVICO M2 581,94 

COMP- LIMPEZA FINAL DA OBRA PRÓPRIA GERAL M2 581,94 
28547617 

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEXACRIUCA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF _06/2014 

SINAPI SERVICO M2 199,20 

COMP- TINTA ACRIUCA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO PRÓPRIA SERVICO 26,00 
PROP0201 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA •N. 22•, SINAPI MATERIAL M2 1,00 
ADESIVADA, DE '2,0 X 1, 125• M 

98,29 

150,55 

27,37 

5,86 

12,18 

70,92 

279,95 

N! ?ROC. (:) > tj !\ 
1\3 .. r,;, Q . r ... ~11 L.:1;.,... 

· ·A$::m.;;AnJR .. 

57.198,88 57,65 

18.126,22 18,27 

15.927,70 16,05 

3.410,17 3,44 

2.426,26 2,45 

1.843,92 1,86 

279,95 0,28 

Subtotal até 100,00% 

Outros 

Valor total do Orçamento 

DATA: 

26/05/2021 

57,65 A 

75,92 B 

91,98 c 
95,41 c 

97,86 c 

99,72 c 

100,00 c 

99.213,10 

0,00 

99.213,10 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇ O DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

---040647 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 SINAPI MATERIAL M2 581,94 
CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI MATERIAL M2 1,00 
ADESIVADA, DE*2,0X 1,125*M 

1047835 Pintor ORSE MAO DE OBRA 0,00 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 0,00 
COLETADO CAIXA) 

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 0,00 
COLETADO CAIXA) 

143467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE MATERIAL º·ºº 
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI ENCARGOS H 0,00 

COLETADO CAIXA) 

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI EQUIPAMENTO UN 0,00 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS H 0,00 

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR SINAPI MAO DE OBRA H 0,00 

00006110 SERRALHEIRO SINAPI MAODEOBRA H 0,00 

00002705 ENERGIA ELETRICA A TE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI GERAL KW/H 0,00 

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS H 0,00 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES-COLETADO SINAPI ENCARGOS H 0,00 
CAIXA) 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS H 0,00 

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI MAO DE OBRA H 0,00 

137370S Alirnentacao - horista (coletado caixa) ORSE MATERIAL º·ºº 
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS H º·ºº 
137372S Exames - horista (coletado caixa) ORSE MATERIAL º·ºº 

:::::::)004783 PINTOR SINAPI MAO DE OBRA H º·ºº 
:::::::)004750 PEDREIRO SINAPI MAO DE OBRA H 0,00 

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/ LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 SINAPI 
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 

MATERIAL M2 0,00 

143466S Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa) ORSE MATERIAL 0,00 

143491S Epi -familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) ORSE MATERIAL 0,00 

136,41 79.382,44 

225,00 225,00 

11,86 0,00 

0,58 0,00 

0,63 0,00 

0,41 0,00 

1,27 0,00 

4.149,16 0,00 

0,01 0,00 

12,66 0,00 

13,38 0,00 

0,73 0,00 

1,33 º·ºº 
0,95 0,00 

0,01 0,00 

9,42 0,00 

1,86 0,00 

0,60 0,00 

0,55 º·ºº 
13,38 0,00 

13,38 º·ºº 
31,50 0,00 

1,27 º·ºº 
1,01 0,00 

80,01 

0,23 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

º·ºº 
0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 

DATA 

26/05/2021 

80,01 A 

80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇ O DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

1~3130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D= 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D= 2,11 MM (0,026 SINAPI MATERIAL KG 0,00 
KG/M) 

I07356S Tinta acrifica premium, cor branco fosco ORSE MATERIAL 0,00 

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI MATERIAL KG 0,00 

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) ORSE MATERIAL 0,00 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI MATERIAL M3 0,00 
TRANSPORTE) 

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI MATERIAL 0,00 

106111S Servente de obras ORSE MAO DE OBRA 0,00 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES- SINAPI ENCARGOS H 0,00 
COLETADO CAIXA) 

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) ORSE MATERIAL 0,00 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI MATERIAL KG 0,00 

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E= *3,65* MM, PESO SINAPI MATERIAL M 0,00 
*5,10* KG/M (NBR 5580) 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI ENCARGOS H 0,00 
CAIXA) 

143490S Epi - familia pintor - horista ( encargos complementares - coletado caixa) ORSE MATERIAL 0,00 

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E= *3,25* MM, SINAPI MATERIAL M 0,00 
PESO *3, 14* KG/M (NBR 5580) 

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI MATERIAL M3 0,00 

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA (ENCARGOS SINAPI ENCARGOS H 0,00 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10%A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI MATERIAL 0,00 

00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI MATERIAL 0,00 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI ENCARGOS H 0,00 

16,50 0,00 0,00 

42,00 0,00 0,00 

30,71 0,00 0,00 

0,06 0,00 0,00 

52,50 0,00 0,00 

52,85 0,00 0,00 

8,94 0,00 0,00 

0,41 0,00 0,00 

0,71 0,00 0,00 

0,67 0,00 0,00 

89,11 0,00 0,00 

1,01 0,00 0,00 

1,33 0,00 0,00 

53,19 0,00 0,00 

66,56 0,00 0,00 

0,01 0,00 0,00 

5,21 0,00 0,00 

22,10 0,00 0,00 

0,55 0,00 0,00 

Subtotal até 80,24% 

Outros 

Valor total do Orçamento 

DATA: 

26/05/2021 

80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 

80,24 c 
80,24 c 
80,24 c 

79.607,44 

19.605,66 

99.213,10 
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LOCAL: 

PLACA DA OBRA 

2 QUADRA 

3 PINTURA 

4 LIMPEZA FINAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

279,95 
100,00% 

75.325,10 
100,00% 

20.197,88 
100,00% 

DATA: 

26/05/2021 
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00000003 

00000370 

00001379 

00002705 

00004721 

00004750 

00004783 

00004813 

00006110 

00006111 

00007158 

00007304 

00007356 

00007696 

00007698 

00010535 

00011002 

00037370 

00037371 

00037372 

00037373 

00037666 

00040647 

00043130 

00043464 

00043465 

00043466 

00043467 

00043488 

00043489 

00043490 

00043491 

104783S 

106111S 

107356S 

137370S 

137371S 

137372S 

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

DATA: 

26/05/2021 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA - POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10%A 12% PARA USO EM L 55, 15000000 58, 78000000 113,93000000 
LIMPEZA 

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDNFORNECEDOR (RETIRADO M3 0,18000000 0,18000000 0,36000000 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 47,31000000 47,31000000 94,62000000 

ENERGIA ELETRICAATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM KW/H 0,21000000 0,21000000 0,42000000 
DEMANDA 

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO M3 0,13000000 0,13000000 0,26000000 

~ 
PEDREIRNFORNECEDOR, SEM FRETE 

PEDREIRO H 37,01000000 37 ,01000000 

PINTOR H 11,87000000 11,87000000 {}~ 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 1,00000000 1,00000000 ~- ~ 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M ~ 
SERRALHEIRO H 3,82000000 3,82000000 7,64000000 ~<l..~- ~ 
SERVENTE DE OBRAS H 29,67000000 97,81000000 127,48000000 ~ ~ 
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/ M2 1,95000000 1,95000000 3,90000000 
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H 
=2M 

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 11,23000000 11,23000000 

TINTAACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 9,19000000 9,19000000 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M 0,69000000 0,69000000 1,38000000 
MEDIA, DN 2", E= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M 1,15000000 1,15000000 2,30000000 
MEDIA, DN 1.1/4", E= *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 
5580) 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE UN 0,00000000 
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 

ELETRODO REVESTIDO AWS- E6013, DIAMETRO IGUAL A KG 2,00000000 2,00000000 4,00000000 
2,50 MM 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 33,35000000 148,69000000 182,04000000 

TRANSPORTE- HORISTA (COLETADO CAIXA) H 33,35000000 148,69000000 182,04000000 

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 33,35000000 148,69000000 182,04000000 

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 33,35000000 148,69000000 182,04000000 
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ H 0,33000000 0,33000000 0,66000000 
MISTURADOR 

PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE M2 
ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 

290,97000000 290,97000000 581,94000000 

QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D= 2,76 MM (0,048 KG/M) KG 3,72000000 3,72000000 7,44000000 
OU 14 BWG, D= 2, 11 MM (0,026 KG/M) 

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- H 0,33000000 0,33000000 0,66000000 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 3,79000000 40,25000000 44,04000000 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

11, 75000000 11,75000000 

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 29,23000000 96,35000000 125,58000000 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA- HORISTA H 0,33000000 0,33000000 0,66000000 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 3,79000000 40,25000000 44,04000000 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 11, 75000000 11, 75000000 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 29,23000000 96,35000000 125,58000000 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Pintor h 1,51000000 1,51000000 

Servente de obras h 1,97000000 1,97000000 

Tinta acrilica premium, cor branco fosco 1 0,63000000 0,63000000 

Alimentacao - horista (coletado caixa) h 3,43000000 3,43000000 

Transporte - horista (coletado caixa) h 3,43000000 3,43000000 

Exames- horista {coletado caixa) h 3,43000000 3,43000000 

' Página: 17 

1 ~ - ~ 
IV 

-



LOCAL: 

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) 

I43466S Ferramentas - familia pintor - horista (encargos 
complementares - coletado caixa) 

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos 
complementares - coletado caixa) 

I43490S Epi - familia pintor - horista (encargos complementares -
coletado caixa) 

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa) 

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

h 3,43000000 3,43000000 

h 1,49000000 1,49000000 

h 1,94000000 1,94000000 

h 1,49000000 1,49000000 

h 1,94000000 1,94000000 

DATA: 

26/05/2021 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

LOCAL: POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

coo DESCRIÇÃO % 

AC Despesas Indiretas 

Administração central 3,oq 
TOTAL 3,0~ 

DF Despesas Financeiras 

Despesas Financeiras 1,O~ 

TOTAL 1,0~ 

Seguro, Risco e Garantia do Empreendimento 

s Taxa de Seguros 0,20 

R Taxa de Riscos 0,50 

G Taxa de Garantias 0,12 

TOTAL 0,82 

L Lucro Bruto 
1 Lucro 

T Impostos 

PIS o,6e 
COFINS 3,0( 

ISSQN 2,50 

CPRB 4,50 

TOTAL 10,65 

BDI = 24,42% 

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-T)-1 

R~·~ablo~~ ~ 
Enge CIIICI 

CREA/MATI151 

DATA: 

26/05/2021 

Página: 19 



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

EXECUÇAO DE REFORMA DE QUADRA POLI ESPORTIVA- POVOADO FLORESTA 

POVOADO FLORESTA- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

DATA: 

26/05/2021 

DESCRIÇÃO HORA% MÊS% 1 ít.3~ 0 ROt;\\)S~-1t1 .____ ___ _,___ ____________________ _.____ ___ ..._ __ _____, r;3~~L_<0qn coo 

A GRUPO A 

A1 INSS 

A2. SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

AS SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL 

B GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 

B2 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

B4 13º Salário 

B5 Licença Paternidade 

B6 Faltas Justificadas 

B7 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

B10 Salário Maternidade 

TOTAL 

c GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

cs Indenização Adicional 

TOTAL 

D GRUPO D 

01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Horista = 78,88% 
Mensalista = 42,53% 

A+B+C+D 

TOTAL 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

0,00 0,00 

11,00 11,00 

17,87 0,00 

3,95 0,00 

0,86 0,67 

10,70 8,33 

0,07 0,06 

0,71 0,56 

1,46 0,00 

0,11 0,08 

14,04 10,93 

0,03 0,03 

49,80 20,66 

4,44 3,46 

0,10 0,08 

0,00 0,00 

3,94 3,07 

0,37 0,29 

8,85 6,90 

8,86 3,68 

0,37 0,29 

9,23 3,97 
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Email: exceieOnciaobras@hotmail.com 

PROPOSTAS DE PREÇOS 

01 - IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 

Razão Social: Davi Mendonça Nunes-ME 

Nome de Fantasia: Excelência-Obras E Serviços 

CNPJ: 37.188.550/0001-10 

Endereço: Rua Do Comercio, 395, Bairro Centro, Tufilândia - MA, CEP: 65378-000 

Telefone:. 98 -8315-5059 

E-mail: exce/enciaobras@hotmail.com 

02 - Objeto: REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

ITEM ESPECIFICAÇAO UNID QTDE. VALOR UNIT 

REFORMA DA QUADRA DO POVOADO Unid. 01 R$ 98.583,74 
01 

FLORESTA 

VALOR GLOBAL 

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME TERMO DE REFERENCIA 

04 -VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

05- PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de Dezembro de 2020 

Te/. {98} 983155059 

VALOR TOTAL 
R$ 98.583,74 

NOVENTA E OITO 
MIL QUINHENTOS E 

OITENTA E TRES 
REAIS E SETENTA E 
QUATRO CENTAVOS 

R$ 98.583,74 
NOVENTA E OITO 

MIL QUINHENTOS E 
OITENTA E TRES 

REAIS E SETENTA E 
QUATRO CENTAVOS 

06-VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 98.583,74 NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E 
QUATRO CENTAVOS 

DAVI MENDONÇA NUNES/CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: RUA DO COMERÇ/O, Nº 395, TUFILANDJA-MA 



Email: exceleOnciaobras@hotmail.com 
Te/. {98} 983155059 

07 - DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Numero: 001, Agência nº 2581-X, Conta Corrente: 46.562-3 

08- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO: 

Nome: Davi Mendonça Nunes 
CPF: 631.057.903-73 
C.I: 066647192018-0 
DIRETOR/PROPRIETÁRIO 

TUFILANDIA-MA 26 DE MAIO DE 2021 

D Av, ~,J~ ~ , A/2, .v l S' 
EXCELENCIA- OBRÁSEséRVIÇOS 

DAVI MENDONÇA NUNES 
CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

DAVI MENDONÇA NUNES/CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: RUA DO COMERÇ/O, Nº 395, TUF/LANDJA-MA 



Email: exceleOnciaobras@hotmail.com 
Te/. (98} 983155059 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS 

A 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA 
Setor de Compras 

Santa Luzia, 26 DE MAIO DE 2021. 

1-OBJETO 
REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-MA 

2- COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

REFORMA DA QUADRA DO POVOADO 
FLORESTA NO MUNICIPIO DE SANTA 

01 LUZIA-MA 

Valor global da proposta R$ 98.583,74 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

QUANT. 

01 

VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

ESTIMADO 

R$ 98.583,74 
R$ 98.583, 7 4 

Q~E~~O~V.A// S 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 
Diretor/Proprietário 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: RUA DO COMERÇ/O, N!l 395, TUFILANDIA-MA 



REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

2 QUADRA 

3 PINTURA 

4 LIMPEZA FINAL 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, N2 395, TUFILANDIA-MA 

N° PROC. Oô6/~J 
N°FL.~~ 

,\SSIN~ 

37 
'%' 
72 

96 



1 

1 

1 

1 

1 

REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

coo DESCRIÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

AC Administração Central 

GARANTIA 

G garantia e imprevistos 

R RISCO 
1•1scos 

DESPESAS FINANCEIRAS 

DF Despesas financeiras referente capital de giro 

IMPOSTOS E TAXAS 

1 Cofins+Pis+ISS 

LUCRO OU BONIFICAÇÃO 

L Lucro ou Bonificação 

BOI= 25,00% 

( 1 +AC+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-I)-1 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 

ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, Nº 395, TUFILANDIA-MA 

% 

4,031 

TOTAL 4,031 

0,321 

TOTAL 0,321 

1,501 
TOTAL 1,501 

8,651 

TOTAL 8,651 

6,761 

TOTAL 6,761 

ef 



REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

PLACA DA OBRA 

00004813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL} EM CHAPA 

1.1 GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA DE *2 O X 1 125* M 

2 QUADRA 

2.1 00040647 
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, 
ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

2.2 102363 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF _03/2021 

PINTURA 

3.1 88489 
APLICAÇ O MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEX ACR LICA EM 
PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

3.2 00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

3.3 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 

4 LIMPEZA FINAL 

4.1 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DE OBRA 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 

ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, Nº 395, TUFILANDIA-MA 

SINAPI M2 

SINAPI M2 

SINAPI M2 

SINAPI M2 

SINAPI L 

SINAPI M2 

PRÓPRIA m2 

223,37 

1,00 223,37 223,37 

59.483,72 

581,94 74,36 43.273,06 

120,40 134,64 16.210,66 

16.418,96 

199,20 9,77 1.946,18 

26,00 57,52 1.495,52 

581,94 22,30 12.977,26 

2.740,94 

581,94 4,71 2.740,94 

VALOR BDI TOTAL: 19.716,75 

VALOR ORÇAMENTO: 78.866,99 

VALOR TOTAL: 98.583,74 



1.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (M2) 

VALOR:! 223,371 

2.1. 00040647 - PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) (M2) 

VALOR:! 

2.2. 102363 -ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼?), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF _03/2021 (M2) 

00043130 

00011002 

00007158 

00007698 

00007696 

94962 

88315 

88316 

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 

KG/M) 

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO 

*3,14* KG/M (NBR 5580) 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E= *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF _07 /2016 

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

KG 0,06817112 

KG 0,00213840 

M2 0,87271077 

M 0,74423763 

M 0,52218952 

M3 0,00384904 

H 0,83601641 

H 0,83601641 

3.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _06/2014 (M2) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

3.2.-00007356 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO (L) 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

0 URBANA EM REVESTIMENTO SINAPI TXKM 0,99454984 

ij~tl\51~/M7
~~, TUFILANDIA-MA 

18,03 

18,72 

29,41 

51,20 

85,76 

TOTAL MATERIAL: 

272,01 

16,18 

12,25 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

VALOR:! 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

1,23 

0,04 

25,67 

38,10 

44,78 

109,82 

1,05 

13,53 

10,24 

24,82 

134,64 

0,74 

3,58 

9,77 

7,96 

22,30 

1,18 



DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 

ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, N2 395, TUFILANDIA-MA 



REFORMA DA QUADRA DO POVOADO FLORESTA 

COD DESCRIÇÃO 

A GRUPO A 

A1 INSS 

A2 SESI 

A3 SENAI 

A4 INCRA 

A5 SEBRAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL 

B GRUPOB 

B1 Repouso Semanal Remunerado 

82 Feriados 

B3 Auxílio - Enfermidade 

84 13° Salário 

85 Licença PatemidadE 

86 Faltas Justificadas 

87 Dias de Chuvas 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 

B9 Férias Gozadas 

810 Salário Maternidade 

TOTAL 

c GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL 

D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

COD 

A 

A1 

A2 

Horista = 112,86% 
Mensalista= 64,41% 

A+B+C+D 

INSS 
rRUPOA 
SESI 

DESCRIÇÃO 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 

ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, Nº 395, TUFILANDIA-MA 

TOTAL 

HORA% MES% 

20,00 20,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

0,00 0,00 

31,00 31,00 

19,87 0,00 

4,95 0,00 

0,89 0,69 

11,73 8,33 

0,07 0,06 

0,72 0,56 

2,46 0,00 

0,11 0,09 

8,42 5,76 

0,03 0,03 

49,25 15,52 

5,52 3,67 

0,11 0,09 

5,83 4,53 

3,98 3,09 

0,40 0,31 

15,84 11,69 

16,35 5,87 

0,42 0,33 

16,77 6,20 

HORA% MES% 



A3 SENAI 

A4 INCRA 

AS SE8RAE 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

AS FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL 

B GRUPOS 

81 Repouso Semanal Remunerado 

82 Feriados 

83 Auxílio - Enfermidade 

84 13° Salário 

85 Licença PatemidadE 

86 Faltas Justificadas 

87 Dias de Chuvas 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 

89 Férias Gozadas 

810 Salário Maternidade 

TOTAL 

c GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL 

D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

coo 

A 

A1 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

A7 

A8 

A9 

Horista = 85,68% 
Mensalista = 49,33% 

A+B+C+D 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SE8RAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

DESCRIÇÃO 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, Nº 395, TUFILANDIA-MA 

TOTAL 

TOTAL 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0,60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

1,00 1,00 

17,80 17,80 

17,87 0,00 

3,95 º·ºº 
0,86 0,67 

10,70 8,33 

0,07 0,06 

0,71 0,56 

1,46 0,00 

0,11 0,08 

14,04 10,93 

0,03 0,03 

49,80 20,66 

4,44 3,46 

0,10 0,08 

0,00 º·ºº 
3,94 3,07 

0,37 0,29 

8,85 6,90 

8,86 3,68 

0,37 0,29 

9,23 3,97 

HORA% MES% 

20,00 20,00 

1,50 1,50 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0,60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

0,00 0,00 

36,80 36,80 



S GRUPOS 

81 Repouso Semanal Remunerado 
. 

82 Feriados 

83 Auxílio - Enfermidade 

84 13° Salário 

85 Licença PatemidadE 

86 Faltas Justificadas 

87 Dias de Chuvas 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 

89 Férias Gozadas 

810 Salário Maternidade 

TOTAL 

e GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

C5 Indenização Adicional 

TOTAL 

D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

COD 

A 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

AS 

A9 

~ S 
81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

Horista = 116,68% 
Mensalista = 73,25% 

A+B+C+D 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENAI 

INCRA 

SE8RAE 

Salário Educação 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

GRUPOS 

Repouso Semanal Remunerado 

Feriados 

Auxílio - Enfermidade 

13° Salário 

Licença PatemidadE 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuvas 

Auxílio Acidente de Trabalho 

DESCRIÇÃO 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 

ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, Nº 395, TUFILANDIA-MA 

TOTAL 

TOTAL 

17,91 0,00 

3,96 0,00 

0,91 0,70 

10,91 8,33 

0,07 0,05 

0,73 0,56 

1,64 0,00 

0,11 0,08 

9,99 7,63 

0,03 0,02 

46,26 17,37 

6,50 4,97 

0,15 0,12 

3,65 2,79 

5,17 3,95 

0,55 0,42 

16,02 12,25 

17,02 6,39 

0,58 0,44 

17,60 6,83 

HORA% MES% 

0,00 0,00 

1,50 1,50 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0,60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 

8,00 8,00 

0,00 º·ºº 
16,80 16,80 

17,91 0,00 

3,96 0,00 

0,91 0,69 

10,87 8,33 

0,08 0,06 

0,72 0,56 

1,62 0,00 

0,12 0,09 



1 89 Férias Gozadas 

1 810 Salário Maternidade 

TOTAL 1 

e GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

cs Indenização Adicional 

TOTAL 

D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Horista = 87,49% 
Mensalista = 49,98% 

A+B+C+D 

DAVI MENDONÇA NUNES/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 

ENDEREÇO: RUA DO COMERÇIO, Nº 395, TUFILANDIA-MA 

TOTAL 

9,29 7,13 

0,03 0,02 

45,51 16,88 

6,13 4,70 

0,32 0,25 

4,81 3,69 

5,21 4,00 

0,52 0,40 

16,99 13,04 

7,65 2,84 

0,54 0,42 

8,19 3,26 



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

DAVI MENDONCA NUNES 

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo: 

Página 1 de 4 

N: !')~OC. 
f'J:FL ~~~-

·~---.. 

DAVI MENDONCA NUNES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 23/11/2001, portador da 
Carteira de Identidade (RG): nº 0666471920180, expedida por SESP/MA e CPF: nº 631.057.903-73, residente e 
domiciliado na cidade de Tufilândia - MA, na RUA DO COMERCIO, nº 395, CENTRO, CEP: 65378-000. 

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas tirt. 968, 1, CC): 

CLÁUSULA 1 - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, li, CC) 
O empresário individual adotará como nome empresarial a firma DAVI MENDONCA NUNES, e usará a expressão 
EXCELENCIA OBRAS E SERVICOS como nome fantasia. 

CLÁUSULA 11- DO CAPITAL {art. 968, Ili, CC) 
O capital será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte 
forma: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em moeda corrente do País 

CLÁUSULA Ili - DA SEDE (art. 968, IV, CC) 
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA DO COMERCIO, nº 395, CENTRO, Tufilândia -
MA, CEP: 65378000. 



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

DAVI MENDONCA NUNES 

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC) 

Página 2 de 4 

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 0161-0/03 - SERVIÇO DE 
PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 -
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE 
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 -
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5/00 -
CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0/00 -
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-
8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS); 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 -
OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 -
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 -
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 0161-0/03 -
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFfCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS; 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-
5/00- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0/00 
- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-
8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS); 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 
OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 -
OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 -
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 -
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE Nº 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios 
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
CNAE Nº 4222-7 /02 - Obras de irrigação 
CNAE Nº 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 
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CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial 
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplanagem 
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
CNAÉ Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
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CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos e aeroportos 
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 

CLÁUSULA V-DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, li, Lei nº 8.934, de 1994) 
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste 
instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária 
e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

CLÁUSULA VI -DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, Ili, F, Decreto nº 1.800/96) 
A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e 
seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL 
O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no§ 
4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, 1, LC nº 123, de 2006) 

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento. 

Tufilândia - MA, 06 de maio de 2020 

DAVI MENDONCA NUNES 
Empresário 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa DAVI MENDONCA NUNES consta assinado digitalmente por: 

CPF 

63105790373 

Nome 

DAVI MENDONCA NUNES 

.JU~EMA 

CERTZFZCO O REGISTRO EM 12/05/2020 11:34 SOB Nº 21102317469. 
PROTOCOLO: 200323172 DE 12/05/2020. CÓDIGO DE VERZFZCAÇÃO: 
12001864386. NZRE: 21102317469. 
DAVJ: MENDONCA NOHES 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETÁRll-GERAL 

SÃO LUÍS, 12/05/2020 
www.empresafaci1.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL N: '-'qOC. os~lJ 
DAVI MENDONÇA NUNES N~fL~ ----------------------------

AS$ b f ~TU R A 
DAVI MENDONCA NUNES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de 
nascimento 23/11/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0666471920180, 
expedida por SESP/MA e CPF: nº 631.057 .903-73, residente e domiciliado na cidade de 
Tufilândia - MA, na RUA DO COMERCIO, nº 395, CENTRO, CEP: 65378-000 .. Titular 
da empresa empresário individual DA VI MENDONÇA NUNES com sede e domicilio 
Rua do comercio, 395, centro, CEP: 65.378-000, Tufilandia - MA, registrado na junta 
comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21102317469 e com o CNPJ Nº 
37.118.550/0001-10 resolve alterar, e consolidar mediante as seguintes cláusulas (art. 
998, I, CC). 

CLÁUSULA I - DA ·SEDE fica alterado o objeto social da empresa empresário 
individual para: 

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 
0161-0/03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E 
AEROPORTOS 
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA ELETRICA 
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
COLETA DE·ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO 
4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 
4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO 
PARA AGUA E ESGOTO 
4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) 
4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
4311-8/02 - PREP ARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 
4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS 
NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAD 
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7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 

CLAUSULA II - fica alterado o capital social da empresa empresário individual para: 

~~::~oc..QS·~·. . ~ 
,¼.,-~0 -J.O 

V -~--~-
A.SSiNJJ.T ~RA 

Fica alterado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 

Consolida-se o contrato de empresário individual mediante as cláusulas seguintes: 

CLAUSULAI - A empresa tem nome empresarial: DA VI MENDONÇA NUNES 

CLAUSULA II -A empresa tem sede e domicilio Rua do comercio, 395, centro, CEP: 
65.378-000, Tutuandia - MA . 

CLAUSULA m - O capital da empresa será de R$ 300.000,00 (trezentos Mil reais) já 
integralizado neste ato em moeda corrente pelo titular. 

CLAUSULA IV- O objeto social da empresa empresário individual será: 

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 
0161-0/03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E 
AEROPORTOS 
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE 
ENERGIA ELETRICA 
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGACAO 
4222-7 /02 - OBRAS DE IRRIGACAO 
4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO 
PARA AGUA E ESGOTO 
4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 
4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 
4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) 
4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 
4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 
4322-3/03 - INST ALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 
4329-1/04 - MONTAGEM E INST ALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 
ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 
4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 

1 
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~'.~C'1frf~ 
7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS-,-~w•----~~ 
NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E i\'.~::s;;:;'~ATUR 

CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAi) 
7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 

CLAUSULA V - A empresária declara sob as penas de lei, inclusive que são verídicas 
todas as informações prestadas neste instrumento quanto ao disposto artigo 299 do 
Código Penal, não estar impedido de exercer a atividade empresaria e não possuir outro 
registro como Empresário Individual no País. 

CLÁUSULA VI - Fica eleito o Fórum da Cidade de TUFILANDIA - MA para serem 
resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de 
empresa empresário individual, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 
E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em O 1 (uma) 
via de igual teor e forma. 

TUFILANDIA - MA em 22 de julho de 2020 

DA VI MENDONÇA NUNES 
Empresária 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa DAVI MENDONCA NUNES consta assinado digitalmente por: 

CPF 

63105790373 

JUCEMA 

Nome 

DAVI MENDONCA NUNES 

CERTIFICO O RBGIS'1'RO EM 23/12/2020 10:41 SOB Nº 20201183137. 
PRO'l'OCOLO: 201183137 DE 23/12/2020. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006425470. CNPJ DA SEDE: 37118550000110. 
NIRB: 21102317469. COM EFEITOS DO RBGIS'l'RO EM: 22/12/2020. 
DAVI MENDONCA NUNES 

LÍLIAN TBERESA RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.empraaafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
DA VI MENDONÇA NUNES ~-,;,::Wl~ 

DAVI MENDONÇA NUNES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, , data de nascimentQ__.;-,::~-~Ã- "' 
23/11/2001, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0666471920180, expedida por A#,:.b·~A~l ~ · 

SESP/MA em e CPF: nº 631.057.903-73, residente e domiciliado na cidade de Tufilandia 
- MA, na rua do comercio, 395, centro, CEP: 65378-000. Titular da empresa empresário 
individual DA VI MENDONÇA NUNES com sede e domicilio na rua do comercio, 395, 
centro, CEP: 65378-000 Tufilandia - MA, registrado na junta comercial do estado do 
maranhão sob o NIRE 21102317469 e com o CNPJ 37.118.550/0001-10 resolve alterar, 
e consolidar mediante as seguintes cláusulas (art. 998, I, CC): 

CLÁUSULA I - DA SEDE fica alterado o capital para a: R$ 300.000,00 (TREZENTOS 
MIL REAIS) e será integralizado neste ato em moeda corrente do país pelo titular. 

Consolida-se o contrato de empresário individual mediante as clausulas seguintes : 

CLAUSULAI - A empresa tem nome empresarial: DA VI MENDONÇA NUNES 

CLAUSULA II - A empresa tem sede e domicilio rua do comercio, 395, centro, CEP: 
65378-000, Tufilandia-MA. 

CLAUSULA III - O capital da empresa será de R$ 300.000,00 (trezentos Mil reais) já 
integralizado neste ato em moeda corrente pelo titular. 

CLAUSULA IV- O objeto social da empresa empresário individual é: 

ATIVIDADE PRINCIPAL: 

4330-4/01 ~.Impermeabilização.em obras.de engenharia civil 
0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 
4120-4/00 - Construção de edificios; 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação; 
4222-7 /02 - Obras de irrigação; 
4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e 
esgoto; 
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 
4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
( construcao de edificios ); 
4311-8/01 - Demolição de edificios e outras estruturas; 
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 
4322-3/01 - fustàlações hidráulicas, sanitárias e ·de gás; 
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
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4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 

CLAUSULA V - O empresário declara sob as penas de lei, inclusive que são verídicas 
todas as informações prestadas neste instrumento quanto ao disposto artigo 299 do 
Código Penal, não estar impedido de exercer a atividade empresaria e não possuir outro 
registro como Empresario individual no País. 

CLÁUSULA VI - Fica eleito o Fórum da Cidade de TUFILANDIA - MA para serem 

resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de 

empresa empresário individual, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 01 (uma) 

via de igual teor e forma. 

Santa Luzia - MA em 03 de julho de 2020 

DA VI MENDONÇA NUNES 
Empresário 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa DAVI MENDONCA NUNES consta assinado digitalmente por: 

CPF 

63105790373 

Nome 

DAVI MENDONCA NUNES 

.JUCIMA. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2020 14:44 SOB Nº 20200476750. 
PROTOCOLO: 200476750 DE 04/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12002777436. NIRE: 21102317469. 
DAVI. MENDONCA HORES 

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETÁRIA-GERAL 

SÃO LUÍS, 04/07/2020 
www.empresafacil.ma.gov.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

37 .118.550/0001-1 O 12/05/2020 
MATRIZ 

1 NOME EMPRESARIAL 
DAVI MENDONCA NUNES 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

EXCELENCIA OBRAS E SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

CADASTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.12-0-00 -Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 -Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.23-5-00 • Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
42.91-0-00 -Obras portuárias, marítimas e fluviais 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR(DICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

!LOGRADOURO ~ DO COMERCIO 
1 NÚMERO 

395 
1 COMPLEMENTO 
**-

1 CEP 
65.378-000 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 

_.,,,_ 

1 MUNICIPIO 
TUFILANDIA 

1 TELEFONE 
(98) 9999-9999 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/05/2021 às 09:23:24 {data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/05/2020 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

***-

Página: 1/2 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

37 .118.550/0001-1 O 12/05/2020 
MATRIZ CADASTRAL 

1 NOME EMPRESARIAL 
DAVI MENDONCA NUNES 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
74.90-1-99 -Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR[DICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

!LOGRADOURO 
R DO COMERCIO 

1 NÚMERO 
395 

i~~MENTO 

1 CEP 
65.378-000 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESP. ECIAL 

. ******"""" 

1 MUNICiPIO 
TUFILANDIA 

1 TELEFONE 
(98) 9999-9999 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/05/2021 às 09:23:24 (data e hora de Brasília}. 

~ 
~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/05/2020 

1 ~~ SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 2/2 



----------------------------

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: DAVI MENDONCA NUNES 
CNPJ: 37.118.550/0001-10 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:48:13 do dia 12/03/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/09/2021. 
Código de controle da certidão: AEA0.5B85.6541.D401 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



31/05/2021 

BRASIL Acesso à informação 

Confirmação de Autenticidade da Certidão 

Participe Serviços Legislação 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 37.118.550/0001-10 

Data da Emissão : 12/03/2021 

Hora da Emissão : 11:48:13 

Código de Controle da Certidão : AEA0.5B85.6541.D401 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 12/03/2021, com validade até 08/09/2021. 

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 

Canais 

1/1 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Nº Certidão: 151499/21 Data da Certidão: 14/04/2021 11 :30:05 

CPF/CNPJ 37118550000110 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO. 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

-ubstanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/08/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 26/05/2021 09:15:16 



31/05/2021 ::: Certidão Negativa de Débito ::: 

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito 

Nº da Certidão: 151499/21 

Data de Validade: 12/08/2021 11:30:05 

Data de Emissão: 14/04/202111:30:05 

Inscrição Estadual: O 

CPF/CNPJ: 37118550000110 

Razão Social: 

1 Nova C:insu!ta 1 .Irnprnnlr ! 

sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes~sp/validacaoCertidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativaResultado.jsf 

• 

1/1 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

Nº Certidão: 036429/21 Data da Certidão: 26/05/2021 09:17:45 

CPF/CNPJ CONSULTADO: 37118550000110 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

I forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei 

_p 7. 799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do 

sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/09/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 26/05/2021 09:17:45 



::: Certidão Negativa de Débito::: 

1 of 1 

http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/certidoes/jsp/validacaoCertidaoN ... 

~~tslJl~~c., __ ~él.Yélli~él~~<> .. ~.él __ <?.~~i~~o NeS)ativaDiyi~~!iYél .. ~.~---1:>í\'i~él-~ti"él 
ft;,;~~yô_ SÇó \ :â,\ 

Nº da Certidão: 036429/21 CERTIDÃO VÁLIDA! r~;;~{:~ X~ 
Data de Validade: 23/09/2021 /VI;]".:.ffr;;:r;~ 
Data de Emissão: 26/05/2021 09:17:45 

Inscrição Estadual: O 

CPF/CNPJ: 37118550000110 

Razão Social: 

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009 

31/05/2021 12:00 



MUNICIPIO DE TUAI.ANl>IA 
SECREf ARiA 11UNIÇH>At. Dê ADMINISTRAÇÃO 

RUA 00 COMERC«:)j.NI) SIN - CENTRO 

Q\f'J; 016126310®124 

Cl:RTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
A .·Sêêtêtaria• dé Administração .~. da dilêtória de Trit,utos da Ptéfeituta Múnicipâl dê 

lUFtlANOJí\,. a têqtM:mmento <ta .~• inter8$$j:ta QA\/1 MENOONCA hlUNES, CSRTIRCA. •P8@ os fins que 
se fiZerem necessários~ que. â pessoa ~ â $egtiir•refereôciada não ~stra débitos para· com os 
êofres p(Jbticós muniêipâis· até a ptêsente •data. tendó a prmêm~ CERTIOÃO dâadê .âté o•ma· ·14106/2021, 
ressahando o Qin,ito da. Faz~ Municipal de• exigir o ~imento de dimitos .• tnbutários ou oão1 constituido 
anteriormente a>~tâ <1âta · me,mo dUrante<a.~ ~• prazo. 

Ca::Jâsm: 000013 lns<mção M.inidpal: 000013 

Contnb.uílte: DAVI IENDONCAN\MES êPF=ICNPJ: 37'1185HOOG11:o 

Nome Fanb3$ia: EXCELBfCIA OBRAS 1: SERVIÇOS 

Endereço: RUA DO COMSlÇfO, 395 CocnpJêm: 

Baitro: CENTRO • CEP: 65378000 

Cidade.: TUALANDIA - MA 
Inscrição Est: Data de Abertura: 1305#2020 Da1ade Encerramento: o 
Ati~dade: ~a.der•ích.1o•·não-,er..-,.~odtpreparaÇh.·•·· .. ,.,,..,-..cu-.•Co1 .... ; 

construçãodeêdfficiQS,Conattuç-ao•·~ e t.trovfQ~ PffltUra·para amdzaçto.., 
pi&taa rodo'fllãrias e ~eroportosj eont,t,uçlode. ôb!aHJ...,-fde especial$; Ob.fàsde 

......;..;..41Mdade•(a)•Cf6'E----------------.-------------------------------------------

Coleta de r~&kk.t<>s ~~ 

Serviço ~ preparaçlt, deterrenô. cuftivoe eoltle~ 
COnstuçiiôde ~:d>s 

Cons~de ~ e ff!TO\ffEIS 
Antur.apara.sinaia:ação•em·pistas..mdoviátias•e.e-oportos 

CQnstru~ode•ctra,,-de--arte·es~ 

Ottas deUrbartzaçâó-" rtii$, praças ecalçalas 

construção t.te $$taçõe6 e redes dedistriWiÇãô de ~.wtféa 

Emissão: Validade: 

Numero/Controle ce Cemdãct A4DIU270ÇF16708 

Usuário: EDUARDO 



· MUNICIPIO DE TURLANDIA 
SBCRET-ARJ.A lltJt,f~f~L Df: ~IS'TRAÇÃO 

RUA 00 ~. ~ $/N " ce-rtR-0 

~J:.ijJ'$126310Q0124 

Cedj._l110S>~~ a ·r~~@.~. CQó$Ult~•~i~••rtQJ$i$t~.d•te~rtamer1to e 
na •lbrroo.•~•·•di~~tç ~· .. ~. ~ .8(1 539 d~<J •.. tomJ.11,~•·~. 14712913 de10/:04l?Q13.(Códgo 
tnnutâdp ~~~. ~ .• •eôm9• ·~•·º .~ ... 20fi. <ll}~•f#·• .. 5;11Ã. de· 22 de ~o ·~ 1966 (Có(igo 
Tribu~ Natliortal)t•• .tiiP .•.. ~ •~· ••in$ritQS• • na ... QMdâ. Ati\Q• .. em rwme oo ,sujeito pas$l\O at,aJxo 
idêdêádo. 

c--ª~"9= 
Ctintributilé: 

en~~ço: 
•&litro: 

Cidad(t; 

WH'U) 
QAVJ.~ANUNB 

RUA S>OCOMERCIOt~ls 
CEN'f'RO 

TU'RLANDIA-MA 

CPf/CN:PJ; f$"l1185$60110 

C~tn: 
CEP: 65.l78tti0 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página l cie 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: DAVI MENDONCA NUNES (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 37.118.550/0001-10 
Certidão nº: 16582930/2021 
Expedição: 26/05/2021, às 09:31:15 
Validade: 21/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que DAVI MENDONCA NUNES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o nº 37.118.550/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I n te r n e t ( h t t p : / / www . t s t . j u s . b r ) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dóvidaa e sugestões: cndt@tst.jus.br 



31/05/2021 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Validação de certidão de débitos emitida 

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao 
interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada. 

Operação efetuada com sucesso. 

( Validar Nova Certidão) ( Emitir Certidão J (Regularização) 

https://www.tst.jus.br/certidao1 1/1 



Voltar li imprimir 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 37.118.550/0001-10 
Razão Social:DAVI MENDONCA NUNES 
Endereço: R DO COMERCIO 395 / CENTRO / TUFILANDIA / MA/ 65378-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes_ das obrigações com o FGTS. 

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021 

Certificação Número: 2021042602134180487740 

Informação obtida em 26/05/2021 09:37:47 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 



Dúvidas mais Frequentes ! Início I V - ~ 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 37.118.550/0001-10 
Razão social: DAVI MENDONCA NUNES 

Data de Data de Validade Número do CRF 
Emissão/Leitura 

26/04/2021 26/04/2021 a 23/08/2021 2021042602134180487740 

_ffl/04/2021 07/04/2021 a 06/05/2021 2021040702273802868402 

-fut03/2021 19/03/2021 a 17/04/2021 2021031902322353196593 

28/02/2021 28/02/2021 a 29/03/2021 2021022802061941746321 

09/02/2021 09/02/2021 a 10/03/2021 2021020902381939690502 

21/01/2021 21/01/2021 a 19/02/2021 2021012103544850519977 

02/01/2021 02/01/2021 a 31/01/2021 2021010202032555555744 

13/12/2020 13/12/2020 a 11/01/2021 2020121303253444028487 

24/11/2020 24/11/2020 a 23/12/2020 2020112404245994405010 

05/11/2020 05/11/2020 a 04/12/2020 2020110504220380993642 

17/10/2020 17/10/2020 a 15/11/2020 2020101704085461908084 

28/09/2020 28/09/2020 a 27/10/2020 2020092803223901603113 

09/09/2020 09/09/2020 a 08/10/2020 2020090904454741988434 

21/08/2020 21/08/2020 a 19/09/2020 2020082105003947576891 

•108/2020 O 1/08/2020 a 30/08/2020 2020080105235455852122 

13/07/2020 13/07/2020 a 11/08/2020 2020071310074311215889 

16/06/2020 16/06/2020 a 15/07/2020 2020061601355424294213 

Resultado da consulta em 31/05/2021 12:02:27 

Voltar 
1 





c~ntabilidade Geral ESTECOL CONSULT0~00NT~15 
DAVI MENDONCA NUNES - 37.118.550/0001-10 

TERMO DE ABERTURA 

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO 
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA: 

DAVI MENDONCA NUNES 
R DO COMERCIO 395 - CENTRO - 65 378-000 

TUFILANDIA - MA 

C.N.P.J (MF}: 37.118.550/0001-10 
CADASTRO ESTADUAL: 

REG. JUNTA COMERCIAL: 21102317469 EM 12/05/2020 

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS 
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA 

014 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0014 

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO 
ESTA DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013. 

TUFILANDIA, 12 de maio de 2020 

DAVI MENDONÇA NUNES 
CPF: 631.057.903-73 

EMPRESARIO 

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA 
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102 

CPF: 444.837.243-04 

Tron .Informática - Fone/Fax: 0300 140 7337 



Contabiliaade Geral 
DAVI MENDONCA NUNES - 37.118.550/0001-10 

Lanc. Conta - Descrição 

To tais do Mês de Maio ====> 

Totais do Mês de Junho====> 

Totais do Mês de Julho ====> 

Data : 31/08/2020 
1 1.1.1.01.0001 -Caixa Geral 

2 3.1.1.01 .0002 - Prestações de serviços 

3 1.1.1.01.0001-Caixa Geral 

4 3.1.1.01 .0002 - Prestações de serviços 

Totais dessa Data ====> 31/08/2020 

To tais do Mês de Agosto ====> 

10/09/2020 ---Oata: 
3 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faluramento 

4 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher 

Totais dessa Data====> 10/09/2020 

Data : 15/09/2020 
9 3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabeis 
1 O 2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar 

Totais dessa Data ====> 15/09/2020 

Data : 16/09/2020 
11 2.1.1.02.0006- Honorarios contabis a Pagar 

12 1.1.1.01.0001- Caixa Geral 

Totais dessa Data====> 16/09/2020 

Data: 21/09/2020 
7 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher 

8 1.1.1.01 .0001 - Caixa Geral 

Totais dessa Data ====> 21/09/2020 

Totais do Mês de Setembro ====> 

Totais do Mês de Outubro====> 

Data : 30111 /2020 
1.1.1.01.0001-Caixa Geral 

2 3.1.1.01 .0002 - Prestações de serviços 

Totais dessa Data ====> 30/11/2020 

Totais do Mês de Novembro ====> 

Data : 10/12/2020 
1 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento 

2 2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher 

DIÁRIO· Nº 1 
12/05/2020 a 31/12/2020 

Documento 

Tron Informática-Fone/Fax: 4002-9090 

Débito 

0,00 

0,00 

0,00 

168.940,23 

0,00 

168.940,23 

0,00 

337.880,46 

337.880,46 

10.136,41 
0,00 

10.136,41 

550,00 
0,00 

550,00 

550,00 
0,00 

550,00 

10.136,41 

0,00 

10.136,41 

21.372,82 

0,00 

146.063,60 

0,00 

146.063,60 

146.063,60 

8.763,81 
0,00 

ESTECOL CONSULf?~~içd.81L15 

~~"-

Crédito Histórico / Complemento 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 RECEITAS CONFORME NFSe 
01 

168.940,23 RECEITAS CONFORME NFSe 
01 

0,00 RECEITAS CONFORME NFSe 
01 

168.940,23 RECEITAS CONFORME NFSe 
01 

337.880,46 

337.880,46 

0,00 DESPESAS REF 08/2020 
10.136,41 DESPESAS REF 08/2020 

10.136,41 

0,00 DESPESAS 
550,00 DESPESAS 

550,00 

0,00 PAGAMENTO CONTABEIS 
550,00 PAGAMENTO CONTABEIS 

550,00 

0,00 PAGAMENTO SIMPLES 
NACIONAL DESPESA 

10.136,41 PAGAMENTO SIMPLES 
NACIONAL DESPESA 

10.136,41 

21.372,82 

0,00 

0,00 RECEITAS CONFORME NFSe 
03 

146.063,60 RECEITAS CONFORME NFSe 
03 

146.063,60 

146.063,60 

0,00 DESPESAS REF 11/2020 
8.763,81 DESPESAS REF 11/2020 



Contabilidade Geral 
DAVI MENDONCA NUNES-37.118.550/0001-10 

Lanc. Conta - Descrição 

Data: 10/12/2020 

Totais dessa Data ====> 10/12/2020 

15/12/2020 Data: 
5 
6 

3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabels 
2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar 

Totais dessa Data ====> 15/12/2020 

Data : 16/12/2020 
7 2.1.1.02.0006 - Honorarios contabis a Pagar 
8 1.1.1.01.0001-Caixa Geral 

T atais dessa Data ====> 16/12/2020 

Data : 21/12/2020 
2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher 

--4 1.1.1.01 .0001 - Caixa Geral 

Totais dessa Data ====> 21/12/2020 

Data : 31/12/2020 
9 1.1.1.02.0001 - Banco Conta Movimento- no Pais 

10 1.1.1.01.0001-CaixaGeral 

15 2.3.2.01 .0001 - Lucros do Exercicio 

16 3.1.1.01.0002- Prestações de serviços 

17 3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento 

18 3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorarios Contabels 

Totais dessa Data ====> 31/12/2020 

Totais do Mês de Dezembro ====> 

DIÁRIO• Nº 1 
12/05/2020 a 31/12/2020 

Documento Débito 

8.763,81 

550,00 
0,00 

550,00 

550,00 
0,00 

550,00 

8.763,81 

0,00 

8.763,81 

762.900,00 

0,00 

0,00 

483.944,06 

0,00 

0,00 

1.246.844,06 

1.265.471,68 

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090 

Crédito Histórico / Complemento 

8.763,81 

0,00 DESPESAS 
550,00 DESPESAS 

550,00 

0,00 PAGAMENTO CONTABEIS 
550,00 PAGAMENTO CONTABEIS 

550,00 

0,00 PAGAMENTO SIMPLES 
NACIONAL REF 11/2020 

8.763,81 PAGAMENTO SIMPLES 
NACIONAL REF 11/2020 

8.763,81 

0,00 ENCERRAMENTO DO 
EXERCICIO CONTA EMPRESA 

762.900,00 ENCERRAMENTO DO 
EXERCICIO CONTA EMPRESA 

463.943,84 ENCERRAMENTO DO 
EXERCICIO 

0,00 ENCERRAMENTO DO 
EXERCICIO 

18.900,22 ENCERRAMENTO DO 
EXERCICIO 

1.100,00 ENCERRAMENTO DO 
EXERCICIO 

1.246.844,06 

1.265.471,68 
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DAVI MENDONCA NUNES - 37.118.550/0001-10 

R DO COMERCIO, 395, CENTRO, CEP: 65378 000, TUFILANDIA -MA 

Balanço Patrimonial - Exercício de 2020 

1.1 

1.1.1 

1.1.1.01 

1.1.1.01 .0001 

1.1.1.02 

1.1.1.02.0001 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 -REG. JUNTA COMERCIAL: 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 

CAIXA GERAL 

Caixa Geral 

CAIXAGERAL 

BANCO CONTA MOVIMENTO 

Banco Conta Movimento- no Pais 

BANCO CONTA MOVIMENTO 

DISPONIVEL 

ATIVO CIRCULANTE 

ATIVO 

1.043,84 D 

1.043,84 D 

762.900,00 D 

762.900,00 D 

763.943,84 D 

763.943,84 D 

763.943,84 D 

TUF:ILAND:IA - MA, 29 de abril de 2021 

DAVI MENDONÇA NUNES 
EMPRESARIO 

R.G.:0666471920180 Org. Exp.:SESP 
CPF: 631.057.903-73 

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA 
Técnico(a) em Contabilidade 

CRC: 647102 R.G.:1558798 Org. 
Exp.:SSPMA 
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DAVI MENDONCA NUNES - 37.118.550/0001-10 

R DO COMERCIO, 395, CENTRO, CEP: 65378 000, TUFILANDIA -MA 

Balanço Patrimonial - Exercício de 2020 

2 

2.3 

2.3.1 

2.3.1.01 

2.3.1.01 .0001 

2.3.2 

2.3.2.01 

2.3.2.01 .0001 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 -REG. JUNTA COMERCIAL: 

PASSSIVO 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Social Subscrito 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SOCIAL 

LUCROS OU PREJUIZOS 

LUCROS OU PREJUIZOS 

Lucros do Exercicio 

LUCROS OU PREJUIZOS 

LUCROS OU PREJUIZOS 

PATRIMONIO LIQUIDO 

PASSSIVO 

300.000,00 

300.000,00 

300.000,00 

463.943,84 

463.943,84 

463.943,84 

763.943,84 

763.943,84 

TUFILANDXA - MA, 29 de abril de 2021 

DAVI MENDONÇA NUNES 
EMPRESARIO 

R.G.:0666471920180 Org. Exp.:SESP 
CPF: 631.057.903-73 

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA 
Técnico(a) em Contabilidade 

CRC: 647102 R.G.:1558798 Org. 
Exp.:SSPMA 



DAVI MENDONÇA NUNES 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 NIRE Nº 21102317469 em 12/05/2020 

Rua do Comercio, 395,Centro CEP: 65.378-000 Tufilandia - MA 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - ORE 31/12/2020. 

DESCRIÇÃO DA CONTA 

VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E 

SERVIÇOS 

Receita de Prestação de Serviços 

(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS 

E DEVOLUÇÕES 

SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 

Despesas com Honorários Contábeis 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

Lucro do Exercício 

Tufilandia - MA, 31 de dezembro de 2020. 

Davi Mendonça Nunes 

Empresaria - CPF: 631.057.903-73 

ÚLTIMO 

EXERCÍCIO 

31/12/2020 

483.944,06 

483.944,06 

18.900,22 

18.900,22 

1.100,00 

1.100,00 

463.943,84 

463.943,84 

Sebastião Malam Coelho Granja 

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA 
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DAVI MENDONÇA NUNES 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 NIRE Nº 21102317469 em 12/05/2020 

Rua do Comercio, 395,Centro CEP: 65.378-000 Tufilandia - MA 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020. 

ILC= 

ILC= 

ILC= 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

R$ 763.943,84 

R$ 20.000,22 

38,19 

Página 7 de 15 

Nota: A cada R$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R$ 38, 19 para entrar no caixa. Aqui 

a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo. 

Jufilandia - MA, 31 de dezembro de 2020. 

Davi Mendonça Nunes 

Empresaria - CPF: 631.057.903-73 

Sebastião Malam Coelho Granja 

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA 
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DAVI MENDONÇA NUNES 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 NIRE Nº 21102317469 em 12/05/2020 

Rua do Comercio, 395,Centro CEP: 65.378-000 Tufilandia - MA 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG= ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ILG= 

ILG= 

R$ 763.943,84 

R$ 20.000,22 

38,19 

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas 

obrigações com terceiros. 

Tufilandia - MA, 31 de dezembro de 2020 .. 

Davi Mendonça Nunes 

Empresaria - CPF: 631.057.903-73 

Sebastião Malam Coelho Granja 

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA 
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DAVI MENDONÇA NUNES 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 NIRE Nº 21102317469 em 12/05/2020 

Rua do Comercio, 395,Centro CEP: 65.378-000 Tufilandia - MA 

ISG= 

ISG= 

ISG= 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2020. 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

R$ 763.943,84 

R$ 20.000,22 

38,19 

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o 

pagamento do total de suas dívidas. 

Tufilandia - MA, 31 de dezembro de 2020 .. 

Davi Mendonça Nunes 

Empresaria - CPF: 631.057.903-73 

Sebastião Malam Coelho Granja 

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 MA 
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DAVI MENDONCA NUNES 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 NIRE Nº 21102317469 em 12/05/2020 

Rua do Comercio, 395, Centro CEP: 65.378-000 Tufilandia - MA 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2019. 

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A DAVI MENDONCA NUNES é uma empresa constituída em 02/01/2020 atualmente no 

mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por 

atividade preponderante o Serviços de Engenharia especializado em prestação de serviços. 

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 

1000) 

A DAVI MENDONCA NUNES mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos 

e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao 

respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que 

comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. 

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições 

legais, serão transcritas no "Livro Diário", e posteriormente registrado na Junta Comercial do 

Estado do Maranhão - JUCEMA. 

A documentação contábil da DAVI MENDONCA NUNES é composta por todos os 

documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração 

contábil. 

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas 

essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A DAVI MENDONCA NUNES mante em 

boa ordem a documentação contábil. 

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS 

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em pie na 

conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas 

3' 
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aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a 

escrituração e elaboração de demonstrações contábeis. 

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade 

aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. 

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de 

Competência. 

NOTA 5 -AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados 

em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela 

sua veracidade. 

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES 

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida 

que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada 

por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa. 

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/1 O 

(NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 

(NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste 

subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como 

os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de 

disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco 

de mudança de valor. 

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos 

valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. 

e) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são 

demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, 

os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que 

~ 
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refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões - Uma provisão é 

reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo 

provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As 

provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas 

do risco envolvido. 

d) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela 

entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2020 os saldos finais 

a pagar referente a Simples Nacional foi de R$ 18.900,22 os saldos foram erroneamente 

trocados nas demonstrações de 2020 já registradas. 

e) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência. 

f) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os 

rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão 

reconhecidas no resultado. 

NOTA 8 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) 

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de 

obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. 

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, 

os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de 

aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da 

sua avaliação e preço de mercado. 

NOTA 1 O - RECEITAS 

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita 

reconhecida durante o período: 

RÚBRICA CONTÁBIL VALOR {R$) 

Receita de Prestação de Serviços 483.944,06 

NOTA 11-DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

O Lucro do Exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio da empresa. 

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 
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A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do 

CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de 

acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. 

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a DAVI MENDONCA NUNES optou foi o 

DIRETO. 

Tufilandia - MA, 31 de dezembro de 2020. 

Davi Mendonça Nunes 

Empresaria - CPF: 631.057.903-73 

Sebastião Malam Coelho Granja 

TEC. CONTABILIDADE CRC:6471/02 

cr,..~-... -·,"-c,,,-.1=c 
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DAVI MENDONCA NUNES - 37.118.550/0001-10 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO 
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1 DA FIRMA: 

DAVI MENDONCA NUNES 
R DO COMERCIO 395 - CENTRO - 65 378-000 

TUFILANDIA - MA 

C.N.P.J (MF): 37.118.550/0001-10 
CADASTRO ESTADUAL: 

REG. JUNTA COMERCIAL: 21102317469 EM 12/05/2020 

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS 
NO PERÍODO DE 12 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E CONSTA 

014 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0014 

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO 
ESTA DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013. 

TUFILANDIA, 31 de dezembro de 2020 

DAVI MENDONÇA NUNES 
CPF: 631.057.903-73 

EMPRESARIO 

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA 
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102 

CPF: 444.837.243-04 

Tron Informática - Fone/Fax: 0300 140 7337 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa DAVI MENDONCA NUNES consta assinado digitalmente por: 

CPF 

44483724304 

63105790373 

Nome 

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA 

DAVI MENDONCA NUNES 

CERT:tF:tCO A AtJTEN'l':tCAÇÃO EM 03/05/2021 18:05:08 SOB Nº 
20210597615. 
PROTOCOLO: 210597615 DE 29/04/2021. N:tRE: 21102317469. 
DAVJ: MENDONCA NUNES 

ANSELMO DXAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 03/05/2021 



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO- LIVRO DIGITAL 

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, 
conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 
12103042286 em 03/05/2021, protocolo 210597615. Para validação de Autenticação dos Termos, 
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor 
(http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação. 

Número de Registro: 21102317469 

CNPJ: 37118550000110 

Munícipio: Tufilândia 

Número de Ordem: 

Período de Escrituração: 12/05/2020 - 31/12/2020 

44483724304 

· 63105790373 

SEBASTIÃO MALAM COELHO 
GRANJA MA647102 

j DAVI MENDONCA NUNES 
; 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2021 18:05:13 SOB Nº 
20210597615. 
PROTOCOLO: 210597615 DE 29/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12103042286. NIRE: 21102317469. 
IlAVI MEHDONCA NUNES 

ANSEIH> DIAS CARREIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO 

SÃO LUÍS, 03/05/2021 

A validade deste documento, ae impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. --~-----..3- --•-- -------.&..~---- -L..:11.!:--- ,.:a _ _____ .!:.l!!~---=:tr-



31/05/2021 Empresa Fácil Maranhão 

AUTENTICIDADE DE LIVROS 

• PROTOCOLO: 210597615 
• DATA DO PROTOCOLO: 31/05/2021 
• NÚMERO DE REGISTRO: 21102317469 
• EMPRESA: DAVI MENDONCA NUNES 

~ Termo de Autenticação (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato- : 

eletronico/arquivo/MjAyMTA 1 MDMxODA 1 MT JNGVybW9BdXRlbnRpY2FjYW9fTUFFMjEwMDQzNzlyNV8yMTA 1 OTc2MTUucGRm/download/2/pessoa/1 ~522/co_t 

www.empresafacil.ma.gov.br/consulta-autenticidade-livro 1/1 
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PINDARÉ-MIRIM - SECRETARIA JUDICIAL DE PINDARÉ-MIRIM - , Selo 803876 (Ato Oneroso Judicial) R$ 36.50 (Boleto: 
21055401000921377), Processo: - Descrição: certidao, Das certidões (1º Grau), Data Lancamento 29/03/2021, Remessa 
21003 

PODER JUDlOÀRíO 

SELO DE FISCALIZAÇÃO 

Para pesquisar a situação de um SELO DE FISCALIZAÇÃO FÍSICO, selecione o tipo do selo, informe no 
campo do formulário abaixo os números impressos no corpo do mesmo e clique em Consultar 

Tipo de selo: 

1 Abertura de Firma - Cadastro 

Númeração do selo: 

1 803876 
~ 

Para conferir a autenticidade do SELO DE 
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO, click no banner 

abaixo: 
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Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de. Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: DAVI MENDONCA NUNES 

Natureza Jurídica: Empresário (Individual) 

NIRE{Sede) 
21102317469 

Endereço Completo 

CNPJ 
37.118.550/0001-10 

Rua DO COMERCIO. Nº 395. CENTRO-Tufilândia/MA- CEP6537~ 

Objeto 

Arquivamento do Ato de Inscrição 
12/05/2020 

EMfRES/\ 1 GOÍ(eRNO DO 11::::\::: 
FACIL MARANHÃO-

Protocolo: MAC2101146243 

Inicio de Atividade 
12/05/2020 

3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 0161~3 -SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS ROOOVIARIA5 E AEROPORTOS 4212-0/00 -CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 • OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9102 -
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA4222-7/01 -CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 

RIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 -CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4291-0/00- OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 -
NTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 -OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL4299-5/99 -OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE {CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) 4311-8101 -

"MOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 • 
STALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/03- INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04-MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E 
NALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 7112-0/00 • SERVICOS DE ENGENHARIA 7490-1/99 - OUTRAS ATNIDADES PROFISSIONAIS, 

CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAi) 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA. 

Capital 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Último Arquivamento 
Data Ato/eventos 

Porte 
ME (Microempresa) 

l 23112;2020 
Número 
20201183137 002 / 021 - AL TERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS ! 
Nome do Empresãrio: DAVI MENDONCA NUNES 

, Identidade: 
: 0666471920180 
· Estado civil: 

SOL TEIRO(A) 

IIIIIIIIIIIHIIIIII 
MAC2101146243 
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31/05/2021 Empresa Fácil Maranhão 

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE 

DOCUMENTO VERIFICADO 

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO. 

https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/consulta-certidao 1/4 



31/0512021 Empresa Fácil Maranhão 

https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/consulta-certidao 2/4 



31/05/2021 

NIRE (Sede) 
21102317469 

CNPJ 
37.118.550/0001-10 

Endereço Completo 

Empresa Fácil Maranhão 

Arquivamento do Ato de Inscrição 
12/05/2020 

Rua DO COMERCIO, Nº 395, CENTRO-Tufilândia/MA- CEP65378-000 

Objeto 
3811-4/00-COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 0161-0/03- SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, 
CULTIVO E COLHEITA 4120-4/00- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E 
FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00-
CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E 
CALCADAS 4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4223-
5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4291-0/00 
- OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-
8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS) 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E 
OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 -
OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 -
INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE 
PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/01 -
IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7490-1/99 
- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
(ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAi) 7111-1/00- SERVICOS 
DE ARQUITETURA. 

Capital 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Último Arquivamento 

Data 
23/12/2020 

Número 
20201183137 

Nome do Empresário: DAVI MENDONCA NUNES 

Identidade: 
0666471920180 
Estado civil: 
SOL TEIRO(A) 

Ato/eventos 
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CPF: 
631.057.903-73 
Regime de bens: 
NÃO INFORMADO 

Porte 
ME (Microempresa) 

Situação 
ATIVA 

Status 
SEM STATUS 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2021, às 17: 11 :02 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código G3LBGFE4. 

l lllli li Ili Ili Ili li l Ili li li 111111111111111 
MAC2101146243 
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31/05/2021 Empresa Fácil Maranhão 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 

Secretário Geral 

https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/consulta-certidao 4/4 



Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

EMJ'RESA l.®VEfWO DO I.\E:'::: 
FACIL MARANHÃO= 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercia! e são vigentes na data da sua expedição. 

Certificamos que DAVI MENDONCA NUNES Protocolo: MAC2101146286 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

NIRE 21102317469 

CNPJ 37.118.550/0001-10 

Endereço Completo DO COMERCIO, Nº 395, xxxxx, CENTRO - Tufilândia/MA - CEP 65378-000 

Ato 

002 

310 

002 

080 
080 

Número 

20201183137 

20200557890 

20200476750 

20200323172 
21102317469 

Arquivamentos Posteriores 

Data 

23/12/2020 

23/07/2020 

04/07/2020 

12/05/2020 
12/05/2020 

Descrição 

AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ 
EMPRESARIO 
AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
INSCRIÇÃO 

Esta certidão foi emitida automaticame ··· 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https: 

21, às 17:22:46 {horário de Brasília). 
afacil.ma.gov.br, com o código GKVSR9AN. 

1111111111111111 IIIII il 111111111111 IIHllll li 
MAC2101146286 
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31/05/2021 Empresa Fácil Maranhão 

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE ·~----~~---~~---- --~----------~--.-~---·--•>•• --
A$'$h rTJJ~ t iJ rt~~\ 

DOCUMENTO VERIFICADO 

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO. 

NIRE 21102317469 
CNPJ 37.118.550/0001-10 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Endereço Completo DO COMERCIO, Nº 395, xxxxx, CENTRO - Tufilândia/MA - CEP 
65378-000 

Arquivamentos Posteriores 

Ato 

002 

310 

002 

080 

080 

Número 

20201183137 

20200557890 

20200476750 

20200323172 

21102317469 

Data 

23/12/2020 

23/07/2020 

04/07/2020 

12/05/2020 

12/05/2020 

Descrição 

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 

NOME EMPRESARIAL) 
OUTROS DOCUMENTOS DE 
INTERESSE DA EMPRESA/ 
EMPRESARIO 
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 

NOME EMPRESARIAL) 
ENQUADRAMENTO DE 

MICROEMPRESA 
INSCRIÇÃO 

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código 
GKVSR9AN. 

I Ili llllllllll Ili 11111111111111111 
MAC2101146286 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 

Secretário(a) Geral 

https://www.empresafacil.ma.gov.br/certidao-online/consulta-certidao 1/1 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nº 847514/2021 
Emissão: 26/05/2021 
Validade:30/07/2021 

Chave:c6aaB 

fs!· 'YvO(' OS~~. \ si;:~l- °'"" -·- ~l· D ... 
i.."' ,.,.__ .... A A A.À.. 

~'>~f,'i}' ~.:H;\ ;/vvv v 
CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Tennos da Lei 5.194/66, confonne os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas 
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas 
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

___ lnteressado(a) 

Empresa: DAVI MENDONCA NUNES 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 

Registro: 0005426995 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 300.000,00 

Data do Capital: 03/07/2020 

Faixa: 3 

Atividades CNAE: 3811-4/00. COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS, 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS, 4221-9/02. CONSTRUÇÃO 
DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4212-0/00. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 4222-7/01. 
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÁO, 4223-5/00. CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO, 4211-1/01. 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4311-8/01. DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/03. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4322-3/01. INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4292-8/01. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4222-7/02. OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4292-8/02. 
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS, 4291-0/00. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4211-1/02. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4311-8/02. 
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 0161-0/03. SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 

Objetivo Social: 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS 
NÃO-PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFiCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1/02 PINTURA 
PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 -
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5/00 CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES 
POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0/00 OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS .E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS; 42928/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS); 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 
4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE 
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 
SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS 
DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, 
EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42235/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, 
EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS; 42928/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE EDIFICIOS}; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 -
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
ELÉTRICA; 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS 
PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.SERVICOS DE 
ENGENHARIA;OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS,CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE (ATIVIDADES DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIAS TECNICAS EM AREAS PROFISSONAL};SERVICOS DE ARQUITETURA. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NO AMBITO DAS 
ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSAVEL TÉCNICO. 

Endereço Matriz: RUA DO COMÉRCIO, 395, CENTRO, TUFILÂNDIA, MA, 65378000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 10/06/2020 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000542707DDMA 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

___ Informações/ Notas 

• A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a valldade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c6aaB 
Impresso em: 26/05/2021 às 09:54:43 por: adapt, ip: 200.106.205.5 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Última Anuidade Paga 
Ano: 2020 ( 1 /1) 

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6 

Nº 847514/2021 
Emissão: 26/05/2021 
Validade:30/07/2021 

Chave:c6aaB 

___ Autos de Infração-----------------------------------------
Nada consta 

___ Responsáveis Técnicos 

Profissional: TIAGO DE ALMEIDA GOMES SILVA 

Registro: 1114074780 

CPF: 943.659.032-68 

Data Inicio: 11/12/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Atribuição: ART 2 DA RES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA 

Registro: 1115245228 

CPF: 045.335.903-57 

Data Início: 10/06/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

___ Sócios 

Sócio: DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 

Função: EMPRESARIO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: c6aaB 
Impresso em: 26/05/2021 às 09:54:44 por: adapt, ip: 200.106.205.5 



CERTIDÃO DE REGIS,:RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

Nº 842606/2021 
Emissão: 16/03/2021 
Validade:31/0~/2022 

Chave:SB0AZ 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA. 

___ lnteressado(a) 

Profissional: ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA 

Registro: 1115245228 

CPF: 045.335.903-57 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 17/03/2016 

___ Título(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAGORAS DO MARANHAO (ANTIGA FAMA) 

Data de Formação: 02/02/2016 

___ Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

___ Informações/ Notas 

- A falsificação deste documento constitui-ee em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s} elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validada, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

___ Última Anuidade Paga ---------------------------------------
Ano: 2021 {1/1) 

___ Autos de Infração------------------------------------------
Nada consta 

___ Responsabilidades Técnicas 

Empresa: INNOVAR EMPREENDIMEl'fros EIRELI 

Registro: 0005423520 

CNPJ: 36.552.751/0001-68 

Data inicio: 25/03/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: DAVI MENDONCA NUNES 

Registro: 0005426995 

CNPJ: 37.118.550/0001-10 

Data Inicio: 10/06/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS L TOA 

Registro: 0005426430 

CNPJ: 36.865.799/0001-26 

Data Inicio: 08/07/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI 

Registro: 0005398762 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8B0AZ 
Impresso em: 26/05/2021 às 10:21:15 por: adapt, ip: 179.240.128.22 



CERTIDÃO DE REGIS,:RO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

CNPJ: 30.052.887/0001-22 

Data inicio: 04/07/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Nº 842606/ 2021 
Emissão: 16/03/2021 
Validade:31/03/2022 

Chave:SB0AZ 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: SB0AZ 
Impresso em: 26/05/2021 às 10:21:15 por: adapt, ip: 179.240.128.22 



Página 1/4 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

837718/2020 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões} de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s ): 

Profissional: ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA 
Registro: 1115245228MA RNP: 1115245228 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20200379789 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO 

Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 26/11/2020 Baixada em: 10/12/2020 

Empresa contratada: AD & JM SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÃNDIA - MA 
Endereço do contratante: RUA DO COMÉRCIO 
Complemento: 
Cidade: TUFILÂNDIA 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.612.631/0001-24 
Nº: 181 

UF: MA CEP: 65378000 

Contrato: 188/2020/CPL Celebrado em: 31/08/2020 
Valor do contrato: R$ 121.767,86 
Ação institucional: Outros 

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Endereço da obra/serviço: RUA DO COMÉRCIO 
Complemento: 
Cidade: TUFILÂNDIA 
Coordenadas Geográficas: -3.671569, -45.635821 

Data de início: 01/09/2020 Conclusão efetiva: 01/12/2020 
Finalidade: Outro 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA - MA 

Nº: 191 
Bairro: CENTRO 
UF: MA CEP: 65387000 

CPF/CNPJ: 01.612.631/0001-24 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 
1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0314 - ALVENARIA AUTO
PORTANTE/ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 
1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM 
B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 

__ Observações _________ _ 

REFERENTE A REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE TUFILÂNDIA - MA. 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha{s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 837718/2020 
11/01/2021, 09:50 

wBZz9 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao{s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wBZz9 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 
ConslllltoffagiClnllldeEngemalta• 
AgronomladoEstadocloMaranhlo 

Impresso em: 12/01/2021, às 16:31. 
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Municipal 1e 

TUFILANDIA 
r~: _:qoc._E) s~;;_A 
r;,i:;~;.., z_·e ' ~ --, o "-.. -.. -... , 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atesto para os devidos fins. que a Empresa AO & JM SERVIÇOS E PRODUTOS LTOA, CNPJ: 36.865.799/0001-26 através do profissional 
--_r--. ,- ', ·,,_, .· ,i. . . . .-~-~-- ._. . _t·:- ... , 

ANTONl!O O!ECKSON COSTA SILVA , ENGENHEIRO CIVIL, CREA:1115245228MÁ, portador do CPF: 045.335_903.:57, responsável 
• - ·-❖ •. -· 

técnico da empresa, concluiu satisfatoriamente os Serviços Referentes A Execuçao de Serviços de Reforma de Unidade Básica de Sáude 
: .• - ,. :·-.. , •. _ - - e: : ·:-:< .• ·- . ·:=.- • ::. ::~---. • • ·-•• ·-: -·:··· ·: -: • ·-

no município de Tufilândia - MA de àcord~ com côntrat~ N.;188/2020/CPL. e conforme ditam as· normas t~icas. os serviços listados 

segundo planilha em anex~ no período d~ 01Í09/~2Õ à Ot/12/2020. ART de :i MA2C>200379789 cumprindo semp;~ a pontualidade com 

as obrigações assumidas. 

Dados do Processo: 

Contrato nº 188/20201CPL 

Processo nº059/20201CP 

Tomada de preço nº 09/2020/CPL 

ART: MA20200379789 

Responsavel Técnico: Antônio pjeckson Costa Silva, Engenheiro Civil, CREA: 1115245228 

Tufilândia -MA; 02 de Dezembro de2020. 

Patricía Santos Nascimento 
SECRETARfA,MUNICIPAL OE SAÚDE 

Prefeitura Municipal d.e Tufilândia 
CNP..I: 01.612.63110001 .. 24 

Rua do Comercio, 191 ..:.. Centro - T-ufilândia /MA - Cep: 65.387 -000 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 
eon-1,oRllgiorade~• 
Agronoria.doEstadodoMaranhão 

Impresso em: 12/01/2021, às 16:31. 
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PLANILHA ORÇMl,ENTÂRIA 

22 

RE~&iê-~OE-·~ 

RETIRADA E: RECOLOCAÇÃO OE CAIBRO EM TELHA00S OE A 2 
. ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAt,., INCLUSO 
: TRANSPORTE VtRTlCAL AF 071201:9 
: RtT!RADA E RECOL . o OE RiPA eM TELHADO$ oe AT . 2: 
l AGUAS COM TELHA CERÂMICA ·CAPA:..CANAL, INCLUSO 
] TRANSPORTE VERTICAL.. AF 07~019 

. 1 REMOÇ O DE FORROS OE OR.YWA~ PVC E FISROMtNERAt, DE 
1 FORMA MANUAL. SEM REAPROVBTAMENTO. AF. 12/2017 
l RETlRADA E RECOLOCAÇÃO OE TELHA CERÂMICA . DE ENCAIXE, 
; COM ATÊ OU:ASÁGl.fAS INCLUSO 1 · .. ENT'O. AF 0712019 
; DEMOUÇAO OE RÉVEST!MENTO. CE lCO, OE FORMA MANUAL. 
i SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1:2/2017 

i Alvenaria bloco ceràmk» vedação, 9x19x24.gn., e:24Pm, eotn a11Ja~ t5 
• .. , ' ; - i 2:8 ícimento/callareia , ·unta=2çm 
• .:, ., · ;{Muro da fachada} Alvenaria bk>co cenlrmco vedação, 9x19x24em, 
• ,, .-:, ... ) .~:=.24cm, com amassa t5 - 1 :2:8 cimerito/eallareía · ·t.mta=2cm 
!4 
, 
4 

.
1 

; Chapisco em parede com argamassa ·traçô t1 :.: t:3 {cimento rateia) ... 
1 Revisado 08/2015 

44 

5-.. 2 

1EMBOÇO OU MASSA UNtCA EM ARG.AMA$SA TRAÇO 1:2:8, PFtEPAAO 
l MANUAL, APUCAOA MANUAi.MENTE EM PANOS OE FACHAOA COM 
1 PRESENÇA OE VÃO$, r:SPE.SSüfYd)f: 2~M;.LAP -~2014 
.• RFVESTlMENTO E • . o PARA PAREDE~ INTERNAS COM PLACAS 
: TlPO ESMALTADA EXTRA DE OHVlENSÔE$ 2(»{20 CM APLICAOAS · EM 
: AMBlENTES DE AREA MAIOR QUE 5 .M2' A MEIA ALTURA DA$ 
' PAREDES, AF 00/2014 
! REVESTIMENTO CERAMICO PARA PiSO COM PLACAS TIPO 
j ESMALTADA EXTRA OE OfMENSÕES. 35)(36_ CM APLlCAOA. EM 
' AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10M2. AF 06/2014 

TRAMA OE MAOÉlRA COMPOSTA POR RtPAS, CAlBRQS E TERÇAS 
PARA TELHADOS OE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CêRÃMtCA CAPA• 
CANAL, iNCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 0712019 

( !muníza* de ma<ieiramento de cobertura com imunizante· ·tnCOJQr tipo 
: PenetroI ou similar 

ül 
1 

. [TEi..HAMENTO COM i'ElHACE lCAeAJ:tA.,CANAL .. TIPO PLAN~ COM 
li ; MAIS DÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERllCAL. AF 07/2()19 

J Emassamerno da bekal de- t&fhà eeramica 
, tJ 

: ü. ! ,·Re~;isão de 
; 6,2 i Revisão de 

SINAPI 

SINAPI 

SlW,.PI 

ORSE 

OR$J: 

ORSE 

SfNAPI 

ORSE 

$lNAPI 

OR$E 

M2 

M2 

M2 

m2 

m2 

m2 

M2 

M2 

m2 

M2 

m 

98,35 

130,00 

$5,38 

.W,00 

199,68 

132,21 

163,92 

68,00 

27,00 

i ReVisão de OR$E 6 00 , 
:7_2=-_--+Í__:__R:.::-~c.c.\11:.::·sa-=~.:;_o-=dc.::..&-=c:=c..=:....::..;;.g;o..:..::;_:::.c_;;~--~--------------.....L.---'-..:::O::..:R~SE::;;;··=-· -~___;=.;.._.L.-...,.....-~-ª=-··"'"00 
'.ff ! 

ORSE m:2 a, 1s l 

Prefeitura MunictpaJ de Tuflbin(jia 
CNPJ: 01,612$3".!l0001r24 

Rua do Comercio, ·t91 -- Centro-Ttlfl~ia 1 MA- Cep: 65.387..000 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 
ConNlhoReglonaldltEngenhariae 
Agn,r,anado&ladadoMaranhão 

Impresso em: 12/01/2021, às 16:31. 
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8.2 

B.3 

Pr~eitura 

TUFILANDIA 
Compromisso com o ;,0110 .,, 

---..,,,, ___ :;;;...,.,---·-~"'····-

Portão em ferro, em gradíl metálico, padrão befqp ou equivalente de correr l . 
PÓRTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, 
íNCLUSIVE ACESSORIOS 

ORSE 

SINAPI 

Remoção de píntura látex (raspagem •.. i:::êÍ:::ô:::l-1:;,,i.li:::ix~ame~_~-.. ::::n~.t,o=-·~e/~o~u~e:::;sco~-~v:.::a~r.Ãn-~1"-\-,......;;.-......:~=::;._---if
APUCAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS 

ORSE 

DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 0512017 
APUCAÇAO MANUAL OE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 
PARl=DES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

SINAPI 

SINAPI 

: W ___ ...,..;. __________ -----"~~---~-'-'----_,...------------=--r-----' 
; iO 1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

; RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURADE FIXA.CÃO. AF ... 0512017 P SINAPI 

: :;::~ . ..., ; Gradi! de ferro ?1/2"x1J2"espaçamento 10em~montarites de tubó dê aço 
''-' ·.:. ... i ga!Y:. ~ .?:~~spacamenlo 3m inclusive assentamento 

ORSE 

i:i . 

m2 

UN 

m2 

M2 

M2 

M2 

m2 

3,15 

1,00. 

1.652,00 

132,21 

6,78 

PROPRIA l m2 fj1 .f TLi'mpeza_ g~e:::.r::::_al:..:d::.::a:..;O:::,:b~ra=-·--------------------..-.J;_~.:::.;;...;.~.:.-,...__.;.:.;___._ ___ ..;,.164_..,_.5 ___ 2....., 

Tufilândia - MA, 02 de Dezembro de 2020 

to 

Patrícia Santos Nascimento 
SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE 

Prefeitura Municipal de Tufilândia 
CNPJ: 01.612.631/0001-24 

Rua do Comercio, 191 - Centro- Tufüâ.ndia / MA- Cep: 65.387-000 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br 

CREA-MA 
ConNIICIIReglonaldeEngaihsiall 
AQronomllldoEudodoMsanhlo 

Impresso em: 12/01/2021, às 16:31. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-MA 
1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

822392/2019 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, 
o Acervo Técnico do profissional ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica-ART abaixo descriminada{s): { "' 

N: ry~oc._9 ~ ~--~-· 
11,•t'.'1 li:'{""'~ (\l'.:, ... _~.- -

. .,. J . ~- ·~ 

~ ., ... ~t"•1 ., :--~ ~. ASS~NA~ l,~'".)), . 

Profissional: ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA 

Registro: 1115245228MA RNP: 1115245228 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: MA20190244045 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 21/03/2019 Baixada em: 22/05/2019 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA - MA 
Endereço do contratante: AVENIDA RUA DO SESP 

Complemento: 

Cidade: NOVA OLINDA DO MARANHÃO 

Contrato: Celebrado em: 

Bairro: CENTRO 

CPF/CNPJ: 01.612.625/0001-77 
Nº: S/N 

UF: MA CEP: 65274000 

Valor do contrato: R$ 320.281,56 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: Outros 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA DO SESP Nº: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: NOVA OLINDA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65274000 

Data de início: 19/02/2019 Conclusão efetiva: 20/05/2019 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA- MA CPF/CNPJ: 01.612.625/0001-77 

Atividade Técnica: 1 -ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0130 
- PINTURA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 -ATUACAO #A0301 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 
1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 -
EXECUCAO 1.00 unidade; 1 -ATUACAO #81106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 
unidade; 

__ Observações _________ _ 

ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - MA 

___ Informações Complementares ___ _ 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico nº 822392/2019 
13/03/2020, 13:45 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das infonnações nele constantes. Ê de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

50Ccz 

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não 
competem ao(s) profissional(is) em questão. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 50Ccz 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA 
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CNPJ: 01.&12.6.25/0001-77 

Secretaria Municipal de Obras Transportes e Urbanismo 

Nova Olinda do Maranhão, 02 de. setembro de 2019. 

SMOTU 40/2019. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e 

atestado de execução, que a empresa PROJEPLAN SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNP J com 

n9 30.052.887 /0001-22i estabelecida na rua São Vicente, 254, Centro, na cidade de Alto 

Alegre do Pindaré, Estado do Maranhão, prestou serviços através do contrato n'2 

78/2019 à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO - MA, CNPJ ne 

01.612.625/0001-77, no período de 19/02/2019 à 20/05/2019, sendo objeto a 

ampliação e restauração da Unidade Escolar Princesa Isabel, situada nesta cidade, 

Avenida Rua do SESP, Centro,S/N em Nova Olinda- MA, com ART MA20190244045 do 

Engenheiro dvil ANTONIO DIECKSON COSTA SILVA1 conforme tabela abaixo: 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANfiÃO 
OBJETO: AMPLIAÇÃO 2sl E RESTAURAÇÃO QA UNIDADE .ESCOLA.RPRINCESA ISABEL 
REFERÊNCIA- DATA BASE: SIN.4.Pl/$1N,FRA/ORSE/01,2019 

LOCAL: NOVA OLINDA-MA 
Leissodais= 117,66% 8D1=25% 

PLANILHA ORCAMENTÁRIA 

ITEM CODIGO DESCIUMl~AÇÃO D1: SERVIÇO UNID. QUANT~ 

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 

01.1 
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO n,2 6~00 

01.2 PM DEMOLIÇÃO DE PAREDES E REMOÇÃO m2 109.41 

01.3 
PM DEMOLIÇÃO DE PISOS E REMOÇÃO m2 62,9S 

01.4 PM DEMOLIÇÃO DETELHAOOS E REMOÇÃO m2 338,75 
01.5 PM DEMOLIÇÃO DE FORROS E REMOÇÃO ml 338,75 

02. MOVIMENTAÇÃÇ) DETERRA 

02.1 93.3S8,00 ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS. m• 22,72 

PREPARO DE FUNDO OE VALA COM LARGURA AT~ QUE 1,Sm'\_ 
r 

02.2 94.()97,00 m2 37,86 
( 

r ~ 
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CNFU: 01.G12.G25/0001•77 

Secretaria Municipal de Obras Transportes e Urbanismo 

Nova Olfnda do Maranhão, 02 de setembro de 2019. 

ESTRUTURA 
FUNDACÃO 

95;467,00 EMBASAMENTO EMPEDRA ARGAMASSADA CIM/AREIA 1:4 m• 11,36 

83.SUJ,OO NIVELAMENTOEMBASAMENTO·E=20cm m• 11_36 

9.399,00 ONTA BALDRAMç EM CA FCK= 25MPA, LANÇADO E ADENSADO rn• 18,93 
SUPRAESTRUTURA 

9.399.00 SAPATA-CONCR ARMADO FCK=- 25MPA, LANÇADO E ADENSADO m• 2;10 

9S.9S7,00 CINTA SUPERIOR EM CA FCK= 25 MPA. LANÇADO E AOENSADO m• 3,03 

95.957,00 PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPA mi 0,88 
LAJEPREMOLDADA C/ CALHA IMPERMEABlUZAOASOBRE 

3.746.00 CORREDOR m• 3,41 

ALVENARIA 

89.168;00 ALVENARIA BLOCOS CERÃMICOS OE 9X19X19CM E=6cm m2 403,84 

REVESTIMENTO 
MASSA 
CHAPISCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS• APLICADO COM ROLO 

87.891.00 DE TEXTURA ACRÍLICA. ARGAM tNDUSTRIAL, PREPARO MANUAL. m2 807,68 

87.527,00 EMBOÇO, PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, ARGAM 1~:8, m2 219,76 
MASSA ÚNI~ PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAM 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICAÇÃO 
87.529,00 MANUAL EM FACES INTERNAS DE PAREOES,.E =20mm, COM 

TAUSCAS m:z 587,92 
CERÃMICA 
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM, EUZABETH, 

11.179.00 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-U REJUNTE EPOXI mZ 219,76 

C3001 
CERÃMICA ESMALTADA, ARG. Pftt-FABRICAOA, MIN DE 30x30cm 
(900 cm2)- PEl-5 OU PEl-4 - PISO mz 139,SS 

PAVIMENTAÇÃO 
CAMAOA IMPERMEABILIZADORA 

C0095 APILOAMENTO DE PISO m:z 139,S8 
CONTRAPISO EM ARG PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

87.693,00 MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, E= 
SCM mi 139,SS 
CALÇADA 
EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OlJ PISO DE CONCRETO COM 

94.992.00 . CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO m:z 30,90 

02523/0RSE 
ATERRO COM AREIA FINA COMPACTADA MECANIC. INCL 
MATERIAL m* 15,45 /\ 

1 
/ 
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Secretaria Municipal de Obras Transportes e Urbanismo 

Nova Olinda do Maranhão, 02 de .$etembro de 2019. 

INSTAI.AÇÕES EI.ÉTRfCAS E TELE:fÕNICAS (220V) 
PONTOS ELETRiCOS 
PONTO OE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES (2 

-93.137,00 MÓDULOS), CX EI.ÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO uni 20,00 
PONTO Df TOMAOA .INCLUINDO TOMADA (2 MÔO} 10A/2SOV1 CX 

93.142,00 ELn-RICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. uni 22,00 

04471/ORSE INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO COMCAlXA E DtSJUNTOR uni 3,00 

ROSlO\BOS 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2~ MM1

, ANTI-CHAMA 

91.926,00 450/750 V, PARA CiRCUITOSTERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. m 600,00 
QOL 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO OIN, CN 25A - FORNEOMENTO E 

93.656,00 INSTAL unfd. 4,00 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO 

09970/ORSE PARA Art S: DlSJUNTOR.ES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA) SEM 
DISJUNTORES unid. 1,00 
W_MINARIAS 

73953/006 CAMPADA FWORESCENTE COMPACTA 45W, COMPLETA, FORN E 
INST uni 30,00 
ATERRAMENTO 

68.069,00 HASTECOPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 
uni 6,00 

INSTALAÇÕES J:flDROSANITÁRIAS 
LOUÇAS 

86.932,00 VASO SANITARIO + CAIXA OE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRA 
unid. 6,00 

02888/0RSE 
VASO SANITÁRIO PARA DEFlCIENTU FISICOS, DECA, UNHA VOGUE PWS 
CONFORTO AP52 unid. 2;00 
PAPELEiRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, lNCL 

95.544.00 FIXAÇÃO. unid. 8,00 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29;5 X-39CM OU 

86.904.00 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR~ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. unid. 4.,00 
BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, CUBA DE 

93.442,00 AÇO INOX MÉDIA; VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADO, SIFÃO 
TIPO GARRAFA METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30cm unid. 1.00 
MEtAlS 
TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, 

86.911.00 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E tNSTALACAO unid. 5,00 
TUBULAÇÃO 

738.883,00 ASSENTAMENTO T8 PVCJUNTA ELASTICA DN 50mm FORN E INST m 24,00 

738.881,00 ASSENTAMENTO TB PVCJUNTA ELASTICAON 100mm FOR' E INST m /44,~ 
/ 

. 
/' . 
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Secretaria Municipal de Obras Transportes e Urbanismo 

Nova OUnda do Maranhão, 02 de setembro de 2019. 

9.867,00 ASSENTT8 PVC SOLO 20mm FORN E INST 
48,00 m 

3.503,00 JOELHO DN 50mm FORN E INSTALAÇÃO 
uni 12,00 

37.978,00 LUVA PVC SOLO 54mm FORN E INSTAL 
uni 18,00 

REGISTROS E OUTROS 

01697/ORSE CAIXA SlFONADAQUADRADA03 ENTRAD E 01 SAIDA 
D=100X100X50mm uni 5,00 

72.290,00 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50cm EM ALVENARIA uni 2,00 
REGISTRO GAVETA 1" (25mm} C/ CANOPLA ACAB CROMADO FOR E 

94.792,00 IN uni 2,00 

73795/001 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 9J 20MM (3/4")-FORN E lNST uni 2,00 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA METAL CROMADO 1 X 1.1/211 

- FORN E 
86.881,00 INST uni 5,00 

ESQUADRIAS 
MADEIRA 
KIT OE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 80X210cm, E= 3,~m, 

91.326,00 INQ. DOBRADIÇAS, BATENTE, SEM FECHADURA .. FORN E INST uni 8,00 

PM 
PORTAS OE BANHEIROS 0,60x1,70m- MELAMINICA INCL 

FERRAGENS uni 6,00 

84.845,00 JANELA OE MADEIRA, VENEZIANA MOVEL, GUARNICOES E FERRAG m2 5,25 

PM JANElA OE MADEIRA COMPACTA, GUARN + FERRAG -1,20X1,0m - uni 
1FL 1,00 

PM JANELA DE MADEIRA 2FLS, GUARN E FERR -1,SOXl,Om uni 
l,QO 

PEITORIL MARMORE POLIDO L=lSCM E=2CM JANELA DA m 
34.747,00 DIRETORIA 1,40 

PM 
BALCAO MARMORE POLIDO L=40cm E=2,Scm {DIRETO.RIA m 

+cANTINA) 3,10 
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

91.306,00 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO.,. F + 1 uni 8,00 
METAUCAS 

34.377,00 ESQUADR1AS BASCULANTES, DE ALUMÍNIO, 80X50cm + VIDROS 
uni 6,00 

PM PORTÕES METÁLICOS DE FERRO + FERRAGENS (2X2FLS DE 1,00m) 
uni 2,00 

ESQUAOR DE ALUM{NlO T BALCÃO DE CORRER, 1,OOX1,2Om 
36.896,00 +VIDROS uni 1,00 

COBERTURA 

94.204,00 TElHAMENTO, TELHA CERÃMICÀ TIPO COLONIAL m2 304,43 

55.960,00 IMUNtZACAO DE MADEIRA.DE COBERTURA- CUPINJCIOAINCOLOR mª 30+,'4i 

/ ' . 
/ 
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MADEIRAMENTO COM RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
10.3 92.539,00 DE ATÉ 2 ÁGUAS P-AAA TELHA DE ENCAIXE OE CERÂMICA mz 304,43 

EMBOÇAMENTO DE ULTIMA FIADA OE COLONIAL COM 
10.4 94.224,00 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CfMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA} m 68,60 

CALHA DE DRENAGEM SOBRE LAJE, 1,20m, IMPERMEABILIZADA 
PM EM BASE ASFÁLTICA, REVESTIDA COM MANTA 

10.S IMPERMEABILIZANTE E ACABAMENTOS DRENANTES. m2 24,36 
CUMEEIRA EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSATRAÇO 1:2:9 

10.6 94.221,00 (OMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM A~ 2 ÁGUAS. m 34,30 

04449/0RSE 
FORRO DE PVC DE 10 OU 20 CM APLICADO COM ESTRUTURA DE 

10.7 FIXAÇÃO METAL OU MADEIRA m2 172.34 

11. PUiTURAS 
11.1 88.487,00 APLICAÇÃO OE PINTURA TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 2D m2 807,68 
11.2 74133/001 EMASSAMENTO EM DUAS OEMAOS m2 807,68 

11.3 74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA ESQUADRIAS, DUAS DEMAOS m:z 91.70 

12. DIVERSOS 

12.1 
PM QUADRO ESCOLARMELAMfNfCO MOLD DE MAD 2.00X1,30m uni 2,00 

12.2 
PM BARRAS DE APOIO PADRAO EM BANHEIROS uni 6.00 

12.3 
73715/001 EXTINTOR INCENOJO TP PO QUIMlCO 4KG FORN. E COLOCACAO 

uni 2,00 
12.4 PM MURO EM ALVENARIA COM PILARES, CINTAS, E GRADIL m 140,00 

13. LIMPEZA DA OBRA 

13.1 9.537,00 LIMPEZA. FINAL DA OBRA m2 617.61 

REFORMA UNIDADE ESCOi.AR PRINCESA ISABEL 
14. 
14.1 

14.1.1 

14.1.2 

14.1.3 
14.2 

14.2.1 
14.3 

14.3.1 
14.4 

14.4.1 

iNSTALAÇÕES El.áRICAS ETELEFÕNICAS (UDV) 
REVISÃO E PONTOS 

00626/ORSE 
REVISÃO OE PONTO DE LUZ TIPO EM TETO OU PAREDE 

pt 30,00 

00628/ORSE 
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPES 

pt 22,00 

04471/0RSE 
REVISÃO DOS PONTOS OE AR CONDICIONADO 

üni s.oo 
FIOSECABOS 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,S MM2, ANTI-CHAMA 

91.926,00 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS· FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO. m 200,00 
INTERRUPTOR 

91.959,00 
JNTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),. 10A/.250V, iNCLUINDO 
SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. uni 6,00 

TOMADAS ELtTIUCAS DE EMBUTIR 

92.00Z00 TOMAOADEEMBUTIR PARA USO GERAL. 2P+T, DUPLA uni 2/oo i\ 
. { 

-
I 
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Secretaria Municipal de Obras iransportes e Urbanismo 

Nova Olinda do Maranhão, 02 de setembro de 2019. 

LUIWIINÃRIAS 

73953/002 
l.AMPADA COMPACTA OE 45W COM PLAFONIER, FORNE<:IM E 
INSTAL uni 30,00 

fNSfALAÇÕES··HIDROSANITARIAS 

01681/OflSE OESLOCAMENO OE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 uni 3,00 

PM DESlOCAMENtO DE PONTO DE AGUA uni 6;00 

PM D~ODACAIXA01AGUA uni 1~00 

PM ATERRODE'FOSSA E EXECUÇÃO OE NOVA FOSSA uni 1,00 

PM ATERRO DO SUMIDOURO E EXECUÇÃO PE NOVO 0=2,0 H=3,00 
Ui'IÍ 1,00 

COBERTURA 
TêLHAS.EE$1llUTURA EM.MAOBRA/FORRO 
FORRODEPVC 10 OU 20cm COM ESTRUTURA METALOU 

04449/ORSE MADEIRA m2 265,.08 

55.960,00 IMUNIZACAOOE MADEIRAMENTO OE COBERTURA COM 
CUPlNIClDÀ m2 291,59 

94.224,00 
EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TCOLONIAL, COM ARGAM 

TRACO 1:2~,{0MENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) m 48,00 

94.221,00 
CUMEEIRACERÃMICAEMBOÇADACOM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(OMENTQ#CALE AREIA} PARA TELHADOS COM ATÊ 2 ÁGUAS m 24,00 

PM SUQSTITIJtÇÃO DE PEÇAS De MADEIRA 7X14cm m 48,00 

PM COLOCAÇÕ DE PEÇAS DE MADElAA 7X20CM m 46,00 

PM SUBSTlllJlÇÃO OE CAIBROS DE MADEIRA.7X3,Scm m 288.00 

PM StJ~TlJJÇÃO DAS RIPAS DE MADEl.RA 5~,Scm m 150,00 
REVISÃODE .COBERTURA 
DESTELHAMENTO, RESTRUTURAÇÃO 00 MADEIRAMENTO, 

09210/0RSE RECOBERTURA COM TELHA COLONIAL INÇl REPOSIÇÃO m2 291,59 

REVESllMetTO 
·MASSA 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS OE 

87.891.AO CONCRETOOE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA tNOUSTRlAUZAOA COMPREPAROtAANUAL m2 48,30 

MASSA ÓNfCÀ~ PARA RECEBIMENTO OE PINTURA, EM ARGAMASSA 

87.529,00 
TRAÇO 1:2:8; p.REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE :Z0MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS m" 48;30 

PAVJMENT~O ........... 

( ' ) , 
I 

c:)r 

Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
Conseh:iReglonlllde~• 
Agronoril.doEsladodoMaranhão 

Tel: + 55 (98) 21~00 Fax:+ 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creema.org.br 
Impresso em: 12/01/2021, às 16:39. 
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17.2.1 

18. 

•• 
IRS\,"'104MR,6 ~. ~~,~ 

CNl'U:' 01..e'l:Z..625/0001-77 

Secretaria Municipal de Obras Transportes e Urbanismo 

Nova Olinda c:io Maranhão, 02 de setembro de 2019. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA}OU PISO OE CONCRETO CQM 
94.992,00 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEfTO EM OSRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAl, ESPESSURA 6 CM 

PINTURAS 

m2 33,50 

18.1 
APLICAÇÃO DE PINTURA TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 2 
DEMÃOS mz 224.00 

18.2 74133/001 EMA$SAMEflTQ, DUAS DEMAOS m2 224,00 

18.3 

18.4 

19. 

19~1 

19.2 

74065/0()1 

73924/003 

f>IN:TIJRAESMAl.TEfOSCOPARA ESQUADRIAS MAO, DUAS 
DEMAOS 
PtNTURÀESMALTE FOSCO., 2 DEMAOS; SOBRE SUPERFICIE 

METAUCA. 

73775/001 EXTINTORlNCENOlO TP PO QUIMIC0<4kG FORNECE INSTALAÇÃO 

PM ALPENDRE 3j()OX4,00, PISO CERAMICO, COBERTURA MAO E TELHA 

mz 

uni 

uni 

Registramos, ainda, que a pre~tação dos serviços referidos apresentou bom 

desempenho operacional, tendo a empresa, doravante representado por seu 

engenheiro, cumprido fielmente :com suas obrigações, nada cons~ndo que a desabone 

técnica e co dalmente. 

Francisco 
EngeCRE 

. 
ilvia SueU 

SECRET.ÃRIA.MUNIOPAL DE 06.R 

63,60 

3,00 

2,00 

Scanned with CamScanner 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luis/MA 

CREA-MA 
ConNh:,ReglonlldeEngenh(,Wta111 
AgroncniadoESladodoMaranhlo 

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 21~0 E-mail: faleconosco@creama.org.br 
Impresso em: 12/01/2021, às 16:39. 
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TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, 

PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

A empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita no CNPJ: 37.118.550/0001-10, com sede na RUA DO 

COMERÇIO, 395, CENTRO, TUFILANDIA-MA, representado pelo Sr° DAVI MENDONÇA NUNES, inscrito no 

CPF: 631.057.903-73,C.I.: 0666471920180, declara para os fins de direito, que se compromete a observar a legislação 

trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais 

e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho. 

TUFILANDIA-MA 31 DE MAIO DE 2021 

a~~éN~~ 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

Davi Mendonça Nunes /CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: Rua Do Comerçio, Nº 395, Tufilandia-Ma 



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa DAVI MENDONÇA NUNES, CNPJ n.0 37.118.550/0001-10, encontra-se estabelecida e em 
pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários 
pertinentes as suas atividades. 

ENQEREÇO: RUA DO COMERCIO, 395, CENTRO 
t'1. 

CIDADE/ ESTADO: TUFILANDIA-MA 

PONTO DE REFERÊNCIA: ACIMA DA CASA DO CIMENTO 

CEP: 65.398-000 

- COM FOTOS DA FACHADA E PARTE INTERNA DA EMPRESA. 

TUFILANDIA-MA 31 DE MAIO DE 2021 

Qci'{,~R~ 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

Davi Mendonça Nunes /CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: Rua Do Comerçio, Nº 395, Tufilandia-Ma 



ANEXO- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita no CNPJ: 37.118.550/0001-10, com sede na RUA DO 

COMERÇIO, 395, CENTRO, TUFILANDIA-MA, representado pelo Sr° DAVI MENDONÇA NUNES, inscrito no CPF: 

631.057.903-73, C.I.: 0666471920180, DECLARA, sob as penas da Lei que até esta data, não ocorreu nenhum fato 

superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe e que não foi declarada INIDONEA e 

IMPEDIDA de LICITAR ou CONTRATAR por nenhuma esfera da administração pública. 

TUFILANDIA-MA 31 DE MAIO DE 2021 

Q1~E~~~ 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057 .903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

pavi Mendonça Nunes /CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: Rua Do' Comerçio, Nº 395, Tufilandia-Ma 



DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO 

A empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita no CNPJ: 37.118.550/000~-10, com sede na RUA DO 

COMERÇIO, 395, CENTRO, TUFILANDIA-MA, representado pelo Sr° DAVI MENDONÇA NUNES, inscrito no CPF: 

631.057.903-73, C.I.: 0666471920180, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos 

descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame. 

TUFILANDIA-MA 31 DE MAIO DE 2021 

~~N~SvV~º 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

Davi Mendonça Nunes /CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: Rua Do Comerçio, Nº 395, Tufilandia-Ma 



N: "'_
0
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As~~~~~ r~;~·ri; ~114 

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME} OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP) 

A empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita no CNPJ: 37.118.550/0001-10, com sede na RUA DO 
COMERÇIO, 395, CENTRO, TUFILANDIA-MA, representado pelo Sr° DAVI MENDONÇA NUNES, inscrito no CPF: 
631.057.903-73, C.I.: 0666471920180, declara, para fins do disposto no item 3.1, alínea "d" do Edital do CARTA 
CONVITESRP Nº. _/2020-CPUPMCM, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso Ido artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso li do artigo, 3° da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

TUFILANDIA-MA 31 DE MAIO DE 2021 

~~JE~~ 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

Davi Mendonça Nunes /CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: Rua Do Comerçio, Nº 395, Tufilandia-Ma 



_J 

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (DECLARAÇÃO DO MENOR) 

A empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita no CNPJ: 37.118.550/0001-10, com sede na RUA DO 

COMERÇIO, 395, CENTRO, TUFILANDIA-MA, representado pelo Srº DAVI MENDONÇA NUNES, inscrito no CPF: 

631.057.903-73, C.I.: 0666471920180, DECLARA, para fins do disposto no inciso V dq art. 27 da Lei no 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendi:z ( ). 

TUFILANDIA-MA 31 DE MAIO DE 2021 

Ot!~,N~v{çl{s~ 
DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057.903-73 
C.I.: 0666471920180 

Diretor/Proprietário 

Davi Mendonça Nunes/ CNPJ: 37.118.550/0001-10 
ENDEREÇO: Rua Do Comerçio, Nº 395, Tufilandia-Ma 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

PARECER DA CPL 

Excelentíssima Secretária, 

1.1. O processo em epigrafe trata-se da contratação de empresa de engenharia 
com objetivo de reformar uma quadra poliesportiva no Povoado Floresta, município de Santa 
Luzia/MA. 

1.2. Em sua justificativa técnica, a Secretaria Municipal requerente justificou a 
importância da contratação. 

1.3. Em razão do valor a ser fºftrptadc:>, . foi solicitado a três fornecedores 
regularmente cadastrados no município parél que fpssé verificada a possibilidade de aplicação 
do Art. 75, inciso I da Lei 14.133/21, vejamê:>s: 

. q•ue envolva valores inferiores a R$ 
ais), no 

iço 
sso) 

, anexamos n;·· 03) propo merc1a1 
solicitadas, são e as: F. F. ABREU ENGENHARIA (FROENG ENGENHARIA CIVIL E -~-~,_..,,~-RIA), 
CNPJ: 31.023.386/0001-80; DAVI MENDONÇA NUNES (EXCELENCIA OBRAS E SERVICOS), CNPJ 
37.118.550/0001-10 E JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (JET SERV), CNPJ: 
04.664.593/0001-41. 

1.5. A proposta mais vantajosa para administração pública foi da DAVI MENDONÇA 
NUNES, CNPJ: 37 .118.550/0001-10, no valor global de R$ 98.583,74 (noventa e oito mil, 
quinhentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), de acordo com a pesquisa de 
mercado realizada e juntado aos autos. 

1.6. Assim, foi solicitado e juntado aos autos a documentação de regularidade 
jurídica, fiscal, trabalhista, econômica financeira e técnica da empresa DAVI MENDONÇA 
NUNES, detentora da melhor oferta nos autos. 

1.7. Cumpre ressaltar, que a Lei 14.133/21 em seu artigo 72, exige alguns requisitos 
para que seja dispensável a licitação, vejamos: 

~•~ COMISSÃO PERMANETNE 

LICITA CÃO 
PREFEITURA DE 

SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITg MAIS FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

Art. 72. O processo de contratação direta, que 
compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de 
licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 
1 - documento de formalização de demanda e, se for o 
caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo 
de referência, projeto básico ou projeto executivo; 
li - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na 
forma estabelecida no art. 23 desta Lei; 
Ili - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, 
que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de 
recursos orçamentários com o compromisso a ser 
assumido; 
V - comprovação de que o contratado preenche os 
requisitos de habilitação e qualificação mínima 
necessária; 
VI - razão da escolha do contratado; 
VII - justificativa de preço; 
VIII - autorização da autoridade competente. 
Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta 
ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado 
e mantido à disposição do público em sítio eletrônico 
oficial. 

ecretaria M 
e anexos tais como projeto básico e executivo (Inciso I, Art. 72); 

2. Planilhas Orçamentárias elaboradas com base nas tabelas oficiais praticadas no mercado 
(Inciso 11, Art. 72); 

3. Dotação Orçamentária e Declaração de Impacto Orçamentário (Inciso IV, Art. 72); 
4. Documentação de habilitação, jurídica, fiscal, trabalhista, econômico financeira e técnica 

(Inciso V, Art. 72); 
5. A razão da escolha do fornecedor é perfeitamente justificável por estar regularmente 

cadastrado junto ao município e ser o detentor da melhor oferta para execução do objeto 
(Inciso VI, Art. 72); 

6. A justificativa do preço pode ser comprovada de duas formas: O fornecedor apresentou em 
sua proposta o valor abaixo do projeto básico elaborado pelo setor de engenharia e através 
da pesquisa de mercado realizada, onde sua proposta foi a mais vantajosa (Inciso VII, Art. 
72); 

É o relatório, opina-se. 

:::t::8:::t:: 
COMISSÃO PERMANETNE 

LICITA CÃO 
FAZENDO MUITi MAIS 

PREFEITURA OE 

SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 

Comissão Permanente de Licitação 
Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

1.7 Assim sendo, a Lei Federal 14.133/21, ao disciplinar a contratação direta por 
dispensa de licitação, estabelecido no art. 75, 1, é perfeitamente possível a contratação direta 
após o cumprimento de todos os requisitos elencados no Art. 72 da mesma Lei. 

1.11. Assim sendo, ao cumprir os requisitos relativos aos incisos Ili e VIII do Art. 72 
da Lei 14.133/21, sendo considerado então, que o pleito se encontra regularmente com todas 
as peças exigidas por Lei 

Vale ressaltar que, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente 
do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

Por fim, opinamos pela: 

a) pela contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no art. 75, caput 
e inc. 1, da Lei 14.133/21. 

b) pela contratação direta por dispensa de licitação com a empresa que apresentou 
a proposta mais vantajosa para a Administração Públicª, qual seja DAVI MENDONÇA NUNES, 
CNPJ: 37.118.550/0001-10, no valor global de R$ 98.583,74 (noventa e oito mil, quinhentos e 
oitenta e três reais e setenta e quatro cen.tavos)~ 

1.12. No mais, condiciqn 
setor de engenharia acerca das q(Je 
análise e parecer nos termos d · 

nto deste parecer à prévia análise do 
roçuradoria Geral do Município para 
uforidade Competente afim de que se 

1.14. Uma vez observadas as condições anteriores, por fim, ca a assa 
Excelência decidir quanto à Ratificação da presente contratação direta por dispensa de licitação. 

Santa Luzia/MA, 31 de maio de 2021. 

Presidente 

COMISSÃO PERMANETNE 

LICITACÃO 
FAZENDO MUITg MAIS 

PREFEITURA DE 

SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 
Secretaria de Governo 

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

CONTRATO N2 __}2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, POR 

MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

A EMPRESA 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, Es 

06.191.001/0001-47, através da Secr . 

NPJ/MF sob o nº 
ro nesta cidade, 

CONTRATANTE, neste 

RIA SANTOS FRAZÃO, 

pela SSP/MA e do CPF: 

ato representado pela Secret 

portador da Cédula de ldentida 

006.438. 753-44, e do o 

sob o CNPJ de Nº -,m:-------' 

Bairro: -------' 

m 

---------- inscrita 

doravante denominada CONTRATADA, neste 

portador(a) do RG nº 
,-------' tendo em vista o que consta no 

ltante de dispensa de licitação, com fundamento na 

ções correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, 

ato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia com objetivo 
dra poliesportiva no Povoado Esperantina, município de Santa Luzia/MA, 

conforme Projeto Básico anexo. 

1.2. Os serviços serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem a este instrumento contratual. 

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

::t::: 
SECRETARIA DE PREFEITURA DE 

GOVERNO SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS FAZENDO MUITO MAIS 



'\~j?-~;·t::'' 
. 

. 
ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 
Secretaria de Governo 

Av. Nagib Haickel - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

2.1. Este contrato tem como amparo legal o Art. 75, lnc. 1 e Art. 72, ambos da Lei 14.133/2021, e 

demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL: 

3.1. O valor total da contratação é de R$ ______ _ 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas or 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, be 
frete, seguro e outros necessários ao cumprime 

Cláusula Quarta - DA GARANTIA DE EXECUÇÃ 

contrato. 

Cláusula Quinta - DA C 

diretas decorrentes 
trabalhistas, 

istração, 

de execução para este 

ão, Reforme e Ampliação de Áreas Poliesportivas. 

6.1. O presente C to entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o dia 31 
de dezembro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação na Imprensa Oficial do Município 
(DOM), podendo tal prazo ser prorrogado nos termos do artigo 107º da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar. 

~-~ 
SECRETARIA DE PREFEITURA DE 

GOVERNO SANTA LUZIA 
FAZENDO MUITO MAIS FAZENDO MUITO MAIS 



ESTADO DO MARANHÃO 

Prefeitura de Santa Luzia CNPJ: 06.191.001/0001-47 
Secretaria de Governo 

Av. Nagib Haicke/ - Cep: 65390-000 / Santa Luzia - MA 

Cláusula Sétima- DA EXECUÇÃO E LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS: 

7.1. A empresa contratada terá o prazo definido no Cronograma Físico-Financeiro para execução 
das obras/serviços, incluídas a mobilização e desmobilização (Prazo de Execução da Obra (03 
meses); 

7.2. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a assinatura do Contrato. 

Cláusula Oitava - DO PAGAMENTO: 

8.1. O pagamento será efetuado no prazo não superi 

fatura/medição dos serviços, devidamente atesta -forma: 

8.1.1.1. Faturas/medições: serão pagas media 

os quantitativos de serviços efe · 

fiscalização, ART - Anotação d 

empresa contratada está em di 

Garantia Sobre Tempo de Serviço 

ia Social, o Fundo de 

e a apresentação das Certidões 

Negativas de Débitos. 

Contratante. 

inados pelo Eng.º Fiscal e pelo Responsável 

' io ou conveniente, poderá exigir cópias das Guias da 
· ent do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços-FGTS, 

o ao da última competência vencida e outros documentos 
dos encargos previdenciários e trabalhistas pela CONTRATADA. 

entação de qualquer dos documentos exigidos para pagamento ou 
mpe liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

ie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar
ção da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto11 pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e aos materiais 
empregados. 
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8.4. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pela Contratada. 

8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, devidamente comprovado por 
meio de documento oficial, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime, exceto os tributos que possue ras próprias de apuração e 
recolhimento que poderão ser retidos. 

8.7. É vedada expressamente a realização de cobra 
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante 
de aplicação das sanções previstas neste instru 

8.8. Nenhum pagamento será efetuado ao co 
irregular perante a Previdência Social o Fundo 
administrados pela Receita Federal d 

ob pena 

8.9. Nos casos de eventuais atras 
de alguma forma para 
proporcionais aos dias d 
data do efetivo pag 

Contratada não tenha concorrido 
rescido de encargos moratórias 

e prevista para o pagamento até a 
ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

s a se acrescidos ao valor originariamente devido 

ceira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 

365 
= 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

Cláusula Nona - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
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9.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, mediante as 

devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de 

aditamento. 

Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO: 

10.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento 
por representante da Contratante, para este fim especialmente 

10.2. O acompanhamento e a fiscalização da exec 
verificação da conformidade da prestação dos se 
empregados, de forma a assegurar o perfeito c 
140 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.3. A verificação da adequação da 
critérios previstos nos projetos e 
convocatório a que se vincula es cont 

nsiste na 
mentas 
s. 117 e 

ibuições do fiscal de obra: 

10.5. Disponibilizar ando informações gerenciais da obra. 

10.6. Aferir a e deverão ser acompanhadas por registro e 

atada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 
na a, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 

·nstâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos 

gistr as ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos§§ 1º ao 4º do art. 117 da 

10.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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10.10. Caso seja constatado o descumprimento total ou parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais 
e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato 
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
104 e 155 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Cláusula Décima Primeira - DO REAJUSTE DO PREÇO E REEQU 

11.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém p 
mediante requerimento da contratada, após o interreg 
data limite para a apresentação da proposta, pel 
Construção Civil - INCC, da coluna 35, da Fu 
Conjuntura Econômica ou outro que vier a subst 

11.1.1. Nos casos em que a rorro 
contratada, os contratos não se 

11.2. Para o cálculo do reajusta 

R =Vx I-lo 
lo 

tados; 

corrigido anualmente 
ntado a partir da 

e Custo da 
revista 

respondente a data do reajuste (12 meses da data 

FGV, correspondente à data base. 

oder er empregado, desde que seja adequado ao objeto e mais 

ação pública. 

11.3. A periodic1 reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores 
referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente 
ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da 
apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato. 

11.4. DO REEQUILIBRIO: 

11.4.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, 
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procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento; 

11.4.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, 
comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa 
entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, 
demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no or total pactuado; 

11.4.3. A planilha de custos referida no item 11.4.2 d 
comprobatórios, tais como, notas fiscais alusivas ' 
momento do pedido de revisão do contrato. 

Cláusula Décima Segunda - DO RECEBIMEN 

12.1. A fiscalização receberá após a 
Contratado: 

12.1.1. Provisoriam 
termo circunstanciad 
do Contratado inform 

hamento e fiscalização, mediante 
inze) dias da comunicação escrita 

ão designada pela autoridade competente, 
ssinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

adequação do objeto aos termos contratuais; 

oria é de 60 (sessenta) dias consecutivos para que seja 

·te e Recebimento Definitivo das obras e serviços. 

igada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
ou e arte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

ão ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 
vir a serem apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

12.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional 
pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 
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Cláusula Décima Terceira - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

13.1. Constituem obrigações da Contratante: 

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos s 
especialmente designada, anotando em registro próprio as 
mês e ano, bem como o nome dos empregados even lment 
apontamentos à autoridade competente para as A 

13.1.3. Notificar a Contratada por escrito da 
irregularidades constatadas no curso da 
correção, certificando-se de que as soluções 

físico-financeiro; 

por servidor ou comissão 
ctadas, indicando dia, 

prazo para a sua 
·s adequadas; 

, conforme cronograma 

mentas mensalmente efetuados, 
iço, conforme legislação; 

ssárias para o desenvolvimento dos serviços 

res ção judicial do Município de Santa Luzia/MA para 
o do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

apacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
emitido o termo de recebimento definitivo da obra. 

13.2.1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a salda-los 
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício 
com o CONTRATANTE; 

13.2.2. Observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, 
especialmente as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao 
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pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, 
de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias a execução 
deste CONTRATO. 

13.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

13.2.4. Executar a obra ora contratada em rigorosa obse 
estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes des 
especificações técnicas, projetos, bem como as no 

especificações técnicas, 
tender a todas as 

plementares 
e outras pertinentes ao objeto desta licitação; 

13.2.5. Responder de maneira absoluta e · 
ao processo de aplicação dos materiais, inc 

13.2.6. Reparar, corrigir, remove 
prazo fixado pela fiscalização 
defeitos ou incorreções result 

13.2.8. Manter 
devidamente 
toda pess 
solicitaç~ 

otal ou em parte, no 
se verificarem vícios, 

riais empregados; 

ra, um profissional qualificado, 
igan substitui-lo e retirá-lo, bem como a 

ele se relacione a qualquer título, mediante 

-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que 
presente CONTRATO; 

a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em 
écnicas vigentes, para cada serviço a ser executado; 

se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das 

13.2.12. Manter na obra, com total acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde 
estejam registradas e atualizadas todas as informações relativas a obra; 

13.2.13. Colocar e manter a placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas 
pelo Contratante, no edital e anexos e, ainda, de acordo com a legislação do CREA; 
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13.2.14. Manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante 
toda a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que 
possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do 
CONTRATANTE; 

13.2.15. Responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem 
como pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando 
a Contratada prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contra 

13.2.16. Obter as suas custas todas as licenças 
emolumentos, previstos por lei e observando todas 
as obras e segurança pública, assim como ao c 
pagamento das multas porventura impostas 

13.2.17. Manter, durante todo o período 
mesmas condições de capacitação técnica qu 
resulta este contrato, bem como 

o do contrato, as 
a licitação de que 

Contr a Contratada, será realizada através 

rada como prova de entrega de documentos. 

á lugar de pleno direito, a critério da Contratante, 
dicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 137 e 

serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

15.3. A rescisão a inistrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

Cláusula Décima Sexta - DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 a Contratada que dar 
causa à inexecução parcial do contrato; dar causa à inexecução parcial do contrato que cause 
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grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; dar 
causa à inexecução total do contrato; deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; não 
celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execução ou 
da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; apresentar declaração ou documentação 
falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do 1 

contrato; fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na exe ão do contrato; comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; atos ilícitos com vistas a 
frustrar os objetivos da licitação; praticar ato lesivo previsto no a i nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, nos termos do art. 155, da Lei 14.133/ 

16.2. A Contratada que cometer qualquer das i 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, • s 

16.2.1. Advertência por faltas leves, assim e 
significativos para a Contratante; 

ita, sem 

arretem prejuízos 

16.2.2. Multa moratória de a nto) por dia de atraso injustificado 
ta) dias; 

sobre o valor total do contrato, no 

arcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
a proporcional à obrigação inadimplida; 

itar e tratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
lica opera e atua concretamente, pelo prazo de três anos. 

·nidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
are s motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
nte a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a ratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o 
prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

16.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 
e aplique as outras sanções cabíveis. 

16.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, 
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sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

16.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto no Art. 
158, da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levar ideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

16.8. As multas devidas e/ou prejuízos causad 
serem pagos, ou recolhidos em favor do mun ·o de Sant 
caso exigida, ou ainda, quando for o caso, sera 
Luzia e cobrados judicialmente. 

16.8.1. Caso a Contratante recolhida no prazo máximo de 15 
nicação enviada pela autoridade 

competente. 

16.9. As sanções a 

1 

Lei nº 14.133/2021. 

entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 

outras medidas cabíveis. 

trato serão resolvidos à luz da Lei nº 14.133, de 2021 com 

PUBLICAÇÃO 

a imprensa oficial do Município, o resumo deste contrato, nos termos da 

Cláusula Décima Nona - DO FORO: 

19.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca do Município de Santa Luzia, Estado do 

Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão 
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de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 

03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. 

_____ de 2021. 

CONTRATANTE: 

Secretária 

CONTRATADA: 

CPF: 

Representante Legal 
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PARACER TÉCNICO 

Comissão Permanente de Licitação (CPL). 

NºPROC._D~ 
Nº FL. ____ Et 

ASSINATURA 

Santa Luzia - MA, 01 de junho de 2021. 

Após análise da .. documentação de habilitação técnica e proposta de preços 

apresentada pela empresa "DAVI MENDONÇA NUNES", referente a contratação de empresa 

de· e11genharia com objetivo de reformar uma quadra poliesportiva no Povoado Floresta, 

município de Santa Luzia/MA, conforme projeto básico, objeto do Processo Administrativo n2 

056/20?1, conclui-se que a mesma ~tende aos critérios de anális~ técnica e está de acordo 

com a planilha do projeto. 

Apuramos o que segue: 

A empresa DAVI MENDONÇA NUNES, apresentou a documentação técnica e a 

proposta em conformidade total com o Projeto Básico, Edital e demais anexos, sem.qualquer 

ressalva por parte deste setor de engenharia. 

Dessa forma, nos quesitos técnicos, opinamos pelaHABILl"TAÇAO e CLASSIFICAÇÃO 

da empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita no CNPJ: 37.118.550/0001-10, salvo melhor 

juízo. 

Atenciosa mente, 
~ da_~\\va 
. \\!\\ 

oMJ\ 

DHARTAMENTODE 1 ~PREFEITURA DE 

ENGENHARIA ,;~,p~ 
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Nº PROC-~. !-_L 
NºFL , 

·- l1NV':::. 
ASSlNATURP.. 

EMENTA: Direito Administrativo. Licitações e 
Contratos. Contratação de empresa de engenharia 
com objetivo de reformar uma quadra poliesportiva 
no Povoado Floresta, município de Santa Luzia/MA. 
Possibilidade Jurídica. Recomendação. Fundamento 
Legal: Dispensa de Licitação Art. 72º e 75º, da Lei nº 
14.13.3,/7:l, ôe 2020. Contratos Administrativos. 

para parec~.:•.'L Processo 
para manifestaçaôJurídica quanto à possibilidade de contratação direta com o art. 
75, inciso I, da Lei de Licitações cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia 
com objetivo de reformar uma quadra poliesportiva no Povoado Floresta, município de 
Santa Luzia/MA, conforme especificações descritas na referida dispensa. 

Instruem os autos os seguintes documentos: Ofício exarado pela Secretaria 
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; Atuação do processo sob nº 056/2021 pela 
Assessoria do Gabinete; Projeto Básico; Despacho da Secretaria de Governo; Cotação de 
Preços das Empresas: F. F. ABREU ENGENHARIA (FROENG ENGENHARIA CIVIL 
E ASSESSORIA), CNPJ: 31.023.386/0001-80; DAVI MENDONÇA NUNES 
(EXCELENCIA OBRAS E SERVICOS), CNPJ 37.118.550/0001-10 E JETSERV 
SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (JET SERV), CNPJ: 
04.664.593/0001-41; Despacho de Avaliação Mercadológica; Dotação Orçamentária; 
Aviso de Dispensa; Despacho da CPL e Minuta de Contr. =e= =e= 
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Desta forma, em observância aos princípios basilares da Constituição, Lei 
Federal nº 14.133/21, o processo veio para esta Assessoria se manifestar através de 
Parecer. 

2. DA ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 

2.1. Finalidade e abrangência do Parecer Jurídico 

A princípio, cumpre destacar que compete a Assessoria Jurídica apenas 
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, nos termos da Lei Federal nº 
14.133/21, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade dos atos 
praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou 
financeira. 

Ressalte-se que a análise r~alizada diz r~speito somente à possibilidade de 
contratação com base na dispensa .. · •~"1'~n,,,nr«· riunda do processo nº 056/2021, 

competindo a este corpo jurídico, nês te orientação quanto aos requisitos 
necessários para contratação. 

Relembramos que não está na seara desta consultoria jurídica avaliar as 
justificativas apresentadas, ou emitir juízo sobre a necessidade da contratação. Esta tarefa 
envolve aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de 
conveniência e oportunidade. São, por isso, de competência da área técnica desta 
municipalidade. No entanto, cabe alertar que a teoria dos motivos determinantes 
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos 
expostos, para todos os efeitos jurídicos. 

2.2. DO MÉRITO DA CONSULTA 

2.2.1. Da situação dos autos 

:::t:: .. :::t:: 
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Consta oficio de Solicitação da Secretaria Municipal da Secretário Municipal 
de Esporte, Lazer e Juventude contendo justificativa da contratação e anexos tais como 
projeto básico e executivo. 

Consta consulta mercadológica perante 03 (três) empresas do ramo de 
atividade, tendo a empresa DAVI MENDONÇA NUNES, inscrita sob o CNPJ: 
37.118.550/0001-10, apresentado a proposta mais vantajosa para administração pública 
no valor global de R$ 98.583,74 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais 
e setenta e quatro centavos), de acordo com a pesquisa de mercado realizada e juntado 
aos autos. 

Destarte, fora juntada aos autos a documentação de regularidade jurídica, 
fiscal, trabalhista, econômica financeira e técnica da empresa DA VI MENDONÇA 
NUNES - CNPJ: 37.118.550/0001-10, detentora da melhor oferta. 

A Lei nº 14.133/2021, e 
em que a Administração pode, excep 
em razão do baixo valor do objeto 

iso I, normatiza que um dos casos 
pensar o procedimento licitatório é 

os a redação do referido artigo: 

I - para contratação que envolva valore,!, !'!:[':!!~!~! a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e 
serviços de engenharia ou de serviços de 
manutenção de veículos automotores; (grifo nosso) 

Consoante se verifica no dispositivo legal acima, a Administração Pública 
pode dispensar a licitação em determinados casos, e na presente contratação, além de 
adequar-se ao enquadramento legal supracitado, restou informada a efetiva necessidade 
de formalizar a contratação pelo Município de Santa Luzia/MA, comprovada a satisfação 
dos dispositivos do art. 72, da Lei 14.133/21, o qual exige alguns requisitos para que seja 
dispensável a licitação, vejamos: 

Art. 72. O processo de contratação direta, que 
compreende os casos de tn_exigibilidade e de dispensa 

=t:::8=t::: 
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de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 
I - documento de formalização de demanda e, se for 
o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, 
termo de referência, projeto básico ou projeto 
executivo; 
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada 
naforma estabelecida no art. 23 desta Lei; 
III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o 
caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos 
exigidos; 
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de 
recursos orçamentários com o compromisso a ser 
assumido; 
V.~ co;mprovação de que o contratado preenche os 
requisitos de habilitação e qualificação mínima 

lha do contratado; 
depreço; 
da autoridade competente. 

fJ q 

Até o presente momento, compulsando os autos, pode-se verificar o 
cumprimento dos requisitos dos Incisos I, II, IV, V, VI e VII, como passamos a destacar: 

a) Ofício de Solicitação da Secretaria Municipal de Obras contendo justificativa da 
contratação e anexos tais como projeto básico e executivo (Inciso I, Art. 72); 

b) Planilhas Orçamentárias elaboradas com base nas tabelas oficiais praticadas no 
mercado (Inciso II, Art. 72); 

c) Dotação Orçamentária e Declaração de Impacto Orçamentário (Inciso IV, Art. 
72); 
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d) Documentação de habilitação, jurídica, fiscal, trabalhista, econômico financeira e 
técnica (Inciso V, Art. 72); 

e) A razão da escolha do fornecedor é perfeitamente justificável por estar 
regularmente cadastrado junto ao município e ser o detentor da melhor oferta para 
execução do objeto (Inciso VI, Art. 72); 

t) A justificativa do preço pode ser comprovada de duas formas: O fornecedor 
apresentou em sua proposta o valor abaixo do projeto básico elaborado pelo setor 
de engenharia e através da pesquisa de mercado realizada, onde sua proposta foi 
a mais vantajosa (Inciso VII, Art. 72); 

Desta feita, no caso em comento, valores atualizados pela referida lei, para 
casos de dispensa objetivando a contratação de obras e serviços de engenharia, passou a 
ser até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reaist.sendo que a referida Lei passou a 
vigorar a partir do dia O 1 de Abril dê 2021, ~onforme disposto acima. 

Como sinalado acima, 
dúvidas, posto ser de natureza 
fracionamento, vários critérios tê 

o 

isito (valor) não ostenta maiores 
cil percepção. Com relação ao 
m vistas a interpretar o artigo 75, 

o chamada, nto ilegal d~ 
1 

Assim, o presente caso pode ser enquadrado no dispositivo supracitado, vez 
que através da análise do despacho de pesquisa de preços acostado aos autos, percebe-se 
que a empresa DA VI MENDONÇA NUNES, inscrita sob o CNPJ: 37.118.550/0001-10, 
apresentou a proposta mais vantajosa à Administração Pública, no montante de R$ 
98.583,74 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e quatro 
centavos), ou seja, valor inferior àquele estabelecido no inciso I do art. 75 da Lei nº 
14.133/21. 

Vale destacar que a existência de disponibilidade orçamentária foi 
confirmada com a apresentação de Dotação Orçamentária acostada aos autos, juntamente 
com a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira. 

Da habilitação jurídica e da reg1darída-cal: nos procedimentos 
administrativos para contratação, a Administração tea:z:t!: ······ ~erificar os requisitos 
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de habilitação estabelecidos no art. 72, inciso V da Lei nº 14.133/21. Estando 
devidamente comprovado nos autos do processo que a futura contratada preenche os 
requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 

Portanto, consignamos que a empresa escolhida para a prestação do serviço 
apresentou os documentos de sua habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, 
devendo verificar a validade da habilitação anexada ao presente processo, a mencionada 
habilitação como requisito essencial para assinatura do contrato. 

Da Minuta de Contrato: no que tange à Minuta de Contrato juntada aos 
autos, onde fora definido o objeto, valor, dos recursos orçamentários, pagamento, dos 
acréscimos e supressões, obrigações das partes, prazo de vigência, dentre outras, levando 
em conta o que reza o art. 92 da Lei nº 14.133/21, vislumbra-se que a minuta de contrato 
contempla regularmente os preceitos normativos, não merecendo quaisquer 
considerações, estando apta a seguir o trâmite legal. 

Nesse contexto, vale ressaltar que analisando a instrução processual, o 
conteúdo do Projeto Básico e da Minuta do Contrato Administrativo, não foi observado 
infringências legais na confecção dos mesmos, todavia, faz-se importante tecer a 
seguinte sugestão sobre o processo: 

a) Diante da ausência de paginação, que é necessária a fim de preservar a 
transparência e idoneidade do processo, sugere-se providências. 

__ ,.-.,?:(:::: -=·.,:=(:/:/·:;ti:?"., 
,:tcff:::'.' ---r. 

pÕrtuno ressalf<- sê pode olvi que apre a 
merece ser AUTORIZADA pela autoridade superior do órgão, devendo ser divulgado e 
mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, como condição para a eficácia 
dos atos, conforme estabelece o art. 72, §único, da Lei 14.133/21. Vejamos: 

Art. 72. O processo de contratação direta, que 
compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa 
de licitação, deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

(..); 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação 
direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser 
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divulgado e mantido à disposição do público em sítio 
eletrônico oficial. (grifo nosso) 

Desta forma, verifica-se a regularidade do procedimento em relação à 

justificativa do preço, em virtude da avaliação mercadológica existente, conforme 
constam nos autos do processo de dispensa. 

3. DISPOSITIVO 

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, 
exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo 
administrativo em epígrafe. 

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete 
adentrar à conveniência e à oportunidaçle dos-atos praticados no âmbito da Prefeitura 
Municipal, nem analisar aspectos de, natureza eniirtenteínente técnico-administrativa. 

Diante do exposto, d~ 
entendemos pela viabilidade da<co 
Processo administrativo sob nº 056/2 

adas as ressalvas deste parecer, 
ispensa de Licitação referente ao 

para contrataç Íspensa de Licitâçâ'.~ re erente ao Processo adminis 
056/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA através da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL). Estando em consonância com a arguição acima 
esposada, opinamos pela legalidade da contratação direta da empresa DA VI 
MENDONÇA NUNES, inscrita sob o CNPJ nº 37.118.550/0001-10, pois, o valor a ser 
contratado encontra-se dentro do limite legal estabelecido, de acordo com os preceitos 
legais estabelecidos nos arts. 72 e 75 da Lei Federal nº 14.133/21. 

Frente à análise do Processo Administrativo nº 56/2021 em referência, não se 
vislumbra vício aparente que possa comprometer a contratação pleiteada, razão pela qual 
esta Assessoria Jurídica opina pela viabilidade do procedimento de contratação e 
formalização do contrato para obtenção do obieto pretendido, desde que entenda 
conveniente e oportuno à Administração Pública Municipal, e desde que seja 
AUTORIZADA pelo gestor competente para contratação .• 
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Remetam-se os autos à CPL para efetivação da recomendação sugerida e 
continuidade do feito. 

Encaminhem-se os autos ao ORDENADOR DE DESPESAS desta 
Municipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo. 

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

anta Luzia/MA, 02 de junho de 2021. 

a Silva 
-GM 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo nº 056/2021. 

Considerando que o presente procedimento se encontra em conformidade com 

a legislação pertinente e, com arrimo no parecer jurídico e técnico, RATIFICO a DISPENSA DE 

LICITAÇÃO, nos termos das razões lançadas no Processo Administrativo nº 056/2021, e 

AUTORIZO a contratação por DISPENSA DEtlCffAÇ~~}em razão do valor, com a empresa: DAVI 
. . ... ·-

M EN DON ÇA NUNES, CNPJ: 37.118.550/00Ô1~10,sediê1d~ha Rua do Comércio, nº 395, Centro, 

Tufilândia/MA, CEP: 65.378-000. Valorqf 

oitenta e três reais e setenta e quatro ~

Tendo pqr ~bjeto a contrataçãode ênt 

,74 (noventa e oito mil, quinhentos e 

rrne proposta de preços apresentada. 

aria com objetivo de reformar uma 

DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial Municipal, bem como no sítio 

eletrônico oficial do Município de Santa Luzia/MA, para que produza os efeitos legais. 

SOLICITO, ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da 

referida empresa. 

Publique-se e cumpra-se. 

zia (MA), 02 de junho de 2021. 

Jucenár S nt s Frazão 
Secretária Municipal de Governo e Gestão 

(autoridade superior mediante ato por delegação - Decreto nº 001/2021 de 04.01.2021) 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo nº 055/2021. 

Considerando que o presente procedimento se encontra 
em conformidade com a legislação pertinente e, com 
arrimo no parecer jurídico e técnico, RATIFICO a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos das razões 
lançadas no Processo Administrativo nº 055/2021, e 
AUTORIZO a contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
em razão do valor, com a empresa: JETSERV, CNPJ: 
04.664.593/0001-41, sediada na Avenida Coronel Colares 
Moreira, 10, Quadra 23, Sala 915, Edifício 
Multiempresarial, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 
65.075-441. Valor Global: R$ 98.485,34 (noventa e oito 
mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e 
quatro centavos), conforme proposta de preços 
apresentada. Tendo por objeto a contratação de empresa 
de engenharia com objetivo de reformar uma quadra 
poliesportiva no Povoado Esperantina, município de 
Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e 

==:exigências estabelecidas no Projeto Básico. 

Em cumprimento ao disposto no Artigo 72, parágrafo único 
da Lei nº 14.133/21 DETERMINO a publicação da 
presente ratificação no Diário Oficial Municipal, bem como 
no sítio eletrônico oficial do Município de Santa Luzia/MA, 
para que produza os efeitos legais. 

SOLICITO, ainda, que sejam adotadas as medidas 
cabíveis para a contratação da referida empresa. 

Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia (MA), 02 de junho de 2021. 

Jucenária Santos Frazão 

Secretária Municipal de Governo e Gestão 

(autoridade superior mediante ato por delegação - Decreto 
nº 001/2021 de 04.01.2021) 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N 
o 

Processo Administrativo nº 056/2021. t~ 
g 
N 

Considerando que o presente procedimento se encontra em ? 
conformidade com a legislação pertinente e, com arrimo no & 

E 
parecer jurídico e técnico, RATIFICO a DISPENSA DE ~ 

LICITAÇÃO, nos termos das razões lançadas no Processo .g 
Administrativo nº 056/2021, e AUTORIZO a contratação por _g 

E 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, com a ·~ 
empresa: DAVI MENDONÇA NUNES, CNPJ: 0 

37 .118.550/0001-1 O, sediada na Rua do Comércio, nº 395, 
Centro, Tufilândia/MA, CEP: 65.378-000. Valor Global: R$ 
98.583,74 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e três 
reais e setenta e quatro centavos), conforme proposta de 
preços apresentada. Tendo por objeto a contratação de 
empresa de engenharia com objetivo de reformar uma 
quadra poliesportiva no Povoado Floresta, município de 
Santa Luzia/MA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Projeto Básico. 

Em cumprimento ao disposto no Artigo 72, parágrafo único 
da Lei nº 14.133/21 DETERMINO a publicação da presente 
ratificação no Diário Oficial Municipal, bem como no sítio 
eletrônico oficial do Município de Santa Luzia/MA, para que 
produza os efeitos legais. 
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SOLICITO, ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a contratação da referida empresa. 

Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia (MA), 02 de junho de 2021. 

Jucenária Santos Frazão 

Secretária Municipal de Governo e Gestão 

(autoridade superior mediante ato por delegação - Decreto 
nº 001/2021 de 04.01.2021) 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo nº 057/2021. 

Considerando que o presente procedimento se encontra em 
conformidade com a legislação pertinente e, com arrimo no 
parecer jurídico e técnico, RATIFICO a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, nos termos das razões lançadas no Processo 
Administrativo nº 057/2021, e AUTORIZO a contratação por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, com a 
empresa: JETSERV SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES L TDA, CNPJ: 04.664.593/0001-41, sediada na 
Avenida Coronel Colares Moreira, 1 O, Quadra 23, Sala 915, 
Edifício Multiempresarial, Jardim Renascença, São Luís/MA, 
CEP: 65.075-441. Valor Global: R$ 98.468,23 (noventa e 
oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e 
três centavos), conforme proposta de preços apresentada. 

--Y endo por objeto a contratação de empresa de 
-bngenharia com objetivo de um campo de futebol no 

bairro Vila Conquista, sede do município de Santa 
Luzia/MA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Projeto Básico. 

Em cumprimento ao disposto no Artigo 72, parágrafo único 
da Lei nº 14.133/21 DETERMINO a publicação da presente 
ratificação no Diário Oficial Municipal, bem como no sítio 
eletrônico oficial do Município de Santa Luzia/MA, para que 
produza os efeitos legais. 

SOLICITO, ainda, que sejam adotadas as medidas cabíveis 
para a contratação da referida empresa. 

Publique-se e cumpra-se. 

Santa Luzia (MA), 02 de junho de 2021. 

Jucenária Santos Frazão 

Secretária Municipal de Governo e Gestão 

(autoridade superior mediante ato por delegação - Decreto 
nº 001/2021 de 04.01.2021) 
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É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

https://santaluzia.ma.gov .br/transparencia/diario 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 255255181705ccf54bd8b9e66a2847653dc5ab95 

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO 
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CONTRATO Nº 174/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº PROC._ 
NºFL._~--

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, POR 

MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 

JUVENTUDE E A EMPRESA DAVI MENDONÇA NUNES. 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, Estàgo doMaranhão, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.191.001/0001-47, através da SeCr~t ri 

foro nesta cidade, endereço nc1 Av. 
CONTRATANTE, neste ato represént 

SANTOS FRAZÃO, portador da Cédul 

·, có~'.\~,R 
.~.enomírfij~ l:;.:il 
· . r do RG nºfJ 

_..... :·.·y_._C• 

de Esporte, Lazer e Juventude, com sede e 

kel, s/n, Centro, doravante denominada 

iáMunicipal Governo, Senhora JUCENÁRIA 

014848042000-9 expedida pela SSP/MA e 

V END inscrita sob o CNPJ 

em vista o nsta no Processo A·· m1rnstrativo nº 056 · 021, 

licitação, com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações correlatas, resolvem 

celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: 

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia com objetivo 
de reformar uma quadra poliesportiva no Povoado Floresta, município de Santa Luzia/MA, 
conforme Projeto Básico anexo. 

1.2. Os serviços serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais 
documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem a este instrumento contratual. 

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL: 

:::t::: o :::t::: 
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2.1. Este contrato tem como amparo legal o Art. 75, lnc. 1 e Art. 72, ambos da Lei 14.133/2021, e 

demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL: 

3.1. O valor total da contratação é de R$ 98.583,74 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e 
três reais e setenta e quatro centavos}. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 
frete, seguro e outros necessários ao curpprimenta integral do objeto da contratação. 

Cláusula Quarta - DA GARANTIA DE EXf:CUÇÃO DÇ)CONTRATO 

4.1. Por se tratar de obra de peque exigida garantia de execução para este 
contrato. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

02.14.00.27.813.0054.1088.0000 - Construção, Reforme e Ampliação de Áreas Poliesportivas. 

NATUREZA DA DESPESA: 

4.4.90.51.00-Obras e Instalações. 

Cláusula Sexta - DA VIGÊNCIA: 

6.1. O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o dia 31 
de dezembro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação na Imprensa Oficial do Município 
(DOM), podendo tal prazo ser prorrogado nos termos do artigo 107º da Lei nº 14.133, de 2021. 

6.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 
restos a pagar. 

SECRETARIA DE 

GOVERNO 
FAZENDO MUITO MAIS 
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Cláusula Sétima- DA EXECUÇÃO E LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS: 

Nº PROC.-9~.. · . J 
N" FL.7 - ' V\L 

ASSINÃT 

7.1. A empresa contratada terá o prazo definido no Cronograma Físico-Financeiro para execução 
das obras/serviços, incluídas a mobilização e desmobilização (Prazo de Execução da Obra (03 
meses); 

7.2. A expedição da Ordem de Serviço Inicial somente se efetivará após a assinatura do Contrato. 

Cláusula Oitava - DO PAGAMENTO: 

8.1. O pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da 

fatura/medição dos serviços, devidamente atestada pelo setor competente, da seguinte forma: 

8.1.1.1. Faturas/medições: serão pagas rriediante apresentação da Nota Fiscal, Medição contendo 

os quantitativos de serviços efeti 

fiscalização, ART - Anotação de R 

empresa contratada está em dia co 

pbre Tempo de ""ª•"'11r•n 

dos pela contratada e conferidos pela 

éçnica e após a comprovação de que a 

p~rante a Previdência Social, o Fundo de 

8.1.1.3. Caso a Administração achar necessário ou conveniente, poderá exigir cópias das Guias da 
Previdência Social-GPS e de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços-FGTS, 
devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida e outros documentos 
relativos à prova de cumprimento dos encargos previdenciários e trabalhistas pela CONTRATADA. 

8.2. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos para pagamento ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

8.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atestc1' pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e aos materiais 
empregados. 

=t:::~ =t::: 
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8.4. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pela Contratada. 

8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, devidamente comprovado por 
meio de documento oficial, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime, exceto os tributos que possuem regras próprias de apuração e 
recolhimento que poderão ser retidos. 

8.7. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena 
de aplicação das sanções previstas nesteihstrurriento e indenização pelos danos decorrentes. 

8.8. Nenhum pagamento será efetu~çiQ ao c:óntratado caso o mesmo se encontre em situação 
irregular perante a Previdência Soei , rantia Sobre Tempo de Serviço e tributos 
administrados pela Receita Federafd 

de que a Contratada não tenha concorrido 

atràs~ia 
1 à taxai, tl!/ElFZOI :>t: 

1 EM =I xNxVP 

EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1 = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 

365 
= 

órios 
até a 

ula: 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

Cláusula Nona - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
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9.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 124 da Lei nº 14.133/21, mediante as 

devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de 

aditamento. 

éláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO: 

10.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
por representante da Contratante, para este fim especialmente designado. 

10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato pelo fiscal, consiste na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, na forma dos arts. 117 e 
140 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.3. A verificação da adequação d 
critérios previstos nos projetos 
convocatório a que se vincula este e 

atada deverá ser realizada com base nos 
entos técnicos anexos ao instrumento 

1ções dos serviços executados que deverão ser acompanh 
pelas respectivas memórias de cálculo. 

10.7. Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 
documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos 
mesmos. 

10.8. Promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 
fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos§§ 1º ao 4º do art. 117 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 

10.9. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021. 

SECRETARIA OE 

GOVERNO 
FAZENDO MUITO MAIS 
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NºPRO J 
NºFL. __ ...-..: 

10.10. Caso seja constatado o descumprimento total ou parcial das obrigações e 
responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais 
e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato 
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
104 e 155 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Cláusula Décima Primeira - DO REAJUSTE DO PREÇO E REEQUILIBRIO DO CONTRATO: 

11.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente 
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da 
data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice Nacional de Custo da 
Construção Civil - INCC, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada na revista 
Conjuntura Econômica ou outro que viera substituí~lo; 

11.1.1. Nos casos em que a prQE~Q 
contratada, os contratos não serã 

amento 

V - Valor contratual dos serviços a serem reajustados; 

responsabilidade da 

1 - Índice (INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente a data do reajuste (12 meses da data 

base); 

lo - Índice {INCC) da coluna 35 da FGV, correspondente à data base. 

11.2.1. Outro índice poderá ser empregado, desde que seja adequado ao objeto e mais 

vantajoso para administração pública. 

11.3. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores 
referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente 
ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da 
apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato. 

11.4. DO REEQUILIBRIO: 

11.4.1. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico 

::e: 
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N° PROC._~-/ rJL 
NºFL._. · -

AssiNA~ 

procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento; 

11.4.2. A contratada deverá formular à Administração requerimento para revisão do contrato, 
comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos comparativa 
entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, 
demonstrando o quanto o aumento de preços repercutiu no valor total pactuado; 

11.4.3. A planilha de custos referida no item 11.4.2 deverá vir acompanhada de documentos 
comprobatórios, tais como, notas fiscais alusivas à época da elaboração da proposta e do 
momento do pedido de revisão do contrato. 

Cláusula Décima Segunda - DO RECEBIMENJClDAS OBRAS/SERVICOS: 

12.1. A fiscalização receberá após a 
Contratado: 

te, Rí!p·res 
, assiüacto 
ndo dtêrm 

a obra/serviço está de acordo com o 

,alização, m~giante 
ãêr>;~scrita 

pela auto êtente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 

a) O prazo de observação e vistoria é de 60 (sessenta) dias consecutivos para que seja 

expedido o Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços. 

12.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à Fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam 
vir a serem apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

12.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra objeto da Licitação que originou o presente Contrato, e nem ético-profissional 
pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo Contrato. 
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Cláusula Décima Terceira - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

13.1. Constituem obrigações da Contratante: 

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

13.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no c:ürso da execuçãQ dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que a$A .ià propostas sejam as mais adequadas; 

13.1.4. Pagar à Contratada o valo 
físico-financeiro; 

objeto do contrato; 

estação contratual, conforme cronograma 

iços 

13.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Santa Luzia/MA para 
adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

13.1.8. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais e emitido o termo de recebimento definitivo da obra. 

13.2. Constituem obrigações da Contratada: 

13.2.1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais resultantes desta contratação, e ainda pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a salda-los 
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício 
com o CONTRATANTE; 

13.2.2. Observar todas as leis, regulamentos e Código de Posturas do Município, 
especialmente as de Segurança Pública e as Normas Técnicas da ABNT, bem como atender ao 

::e: 4' :::t::: 
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ASSINAT~ 

pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da aplicação das leis trabalhistas, 
de seguros, inclusive contra terceiros, e da expedição das licenças necessárias a execução 
deste CONTRATO. 

13.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

13.2.4. Executar a obra ora contratada em rigorosa observância as especificações técnicas, 
estabelecidas pelo CONTRATANTE, integrantes deste instrumento e atender a todas as 
especificações técnicas, projetos, bem como as normas aplicáveis da ABNT, complementares 
e outras pertinentes ao objeto desta licitação; 

13.2.5. Responder de maneira absoluta e inescusáv~I, pela perfeita técnica das obras, quanto 
ao processo de aplicação dos matertais, inclusiv~ ~uas quantidades; 

13.2.6. Reparar, corrigir, remove 
prazo fixado pela fiscalização do 
r1°·1-0 ,i~nc- ou incorreções res.ultant 

êrmanébtem 
o juntô,a 

suas expensas, no total ou em parte, no 
os efetuados em que se verificarem vícios, 
dos materiais empregados; 

13.2.9. Fornecer todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e tudo o mais que 
se fizer necessário a perfeita execução do presente CONTRATO; 

13.2.10. Fornecer e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em 
conformidade com as normas técnicas vigentes, para cada serviço a ser executado; 

13.2.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que porventura ocorram na execução das 
obras e serviços; 

13.2.12. Manter na obra, com total acesso da fiscalização diariamente, diário de obras, onde 
estejam registradas e atualizadas todas as informações relativas a obra; 

13.2.13. Colocar e manter a placa da obra, conforme especificações e condições estabelecidas 
pelo Contratante, no edital e anexos e, ainda, de acordo com a legislação do CREA; 
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13.2.14. Manter o engenheiro constante do atestado de responsabilidade técnica durante 
toda a execução da obra e quando necessária sua substituição, que seja por profissional que 
possua qualificação técnica igual ou superior, mediante solicitação e autorização expressa do 
CONTRATANTE; 

13.2.15. Responsabilizar-se, pelo prazo de 5 (cinco) anos, pela execução dos serviços, bem 
como pela solidez e segurança do trabalho, em razão dos materiais ou do solo, exceto quando 
a Contratada prevenir por escrito, em tempo hábil, o Contratante; 

13.2.16. Obter as suas custas todas as licenças e franquias necessanas, pagando os 
emolumentos, previstos por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes 
as obras e segurança pública, assim como ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 
pagamento das multas porventuraimpqstas pelasautoridades; 

13.2.17. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as 
mesmas condições de capacitaçãc:i; resentou ao participar da licitação de que 
resulta este contrato, bem como ões de habilitação. 

Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

15.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, 
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 137 e 
art. 138 da Lei 14.133; 

15.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa; 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

Cláusula Décima Sexta - DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 a Contratada que dar 
causa à inexecução parcial do contrato; dar causa à inexecução parcial do contrato que cause 
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grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; dar 
causa à inexecução total do contrato; deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; não 
celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execução ou 
da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; apresentar declaração ou documentação 
falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do 
contrato; fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; comportar-se 
de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; praticar atos ilícitos com vistas a 
frustrar os objetivos da licitação; praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, nos termos do art. 155, da Lei 14.133/2021. 

16.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem 
.... - . . 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.2.1. Advertência por faltas ~evij~_;,j 
significativos para a Contratante; 

16.2.2. Multa moratória de até.O 
a iD >impl 

atóriâitfe 
ai do objé 

~Ilidas aquelas que não acarretem prejuízos 

spqr cento) por dia de atraso injustificado 
e ~Q(lrint 

no 

16.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de três anos. 

16.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o 
prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

16.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 
e aplique as outras sanções cabíveis. 

16.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, 
dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contra , 
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sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

16.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

º 05 6/ ,U., 
NPR~ NºFL. - - · 

-. ASSINATURA 

16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto no Art. 
158, da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

16.8. As multas devidas e/ou prejµízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor domunicípiodesanta Luzia/MA, ou deduzidos da garantia, 
caso exigida, ou ainda, quando for o çªso serão iD~ffitos na Dívida Ativa do Município de Santa 
Luzia e cobrados judicialmente. 

16.8.1. Caso a Contratante deter efáser recolhida no prazo máximo de 15 
dalndata pela autocjdade 

u,no 

Cláusula Décima Sétima - DOS CASOS OMISSOS: 

17.1. Os casos omissos do presente contrato serão resolvidos à luz da Lei nº 14.133, de 2021 com 

suas alterações, e dos princípios gerais de direito. 

Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO 

18.1. Será publicado na imprensa oficial do Município, o resumo deste contrato, nos termos da 

Lei nº 14.133/2021. 

Cláusula Décima Nona - DO FORO: 

19.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca do Município de Santa Luzia, Estado do 

Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão 
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de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

N°PROC. Íle,J/)J 
NºFL.~ 

A$SÍNÃTÜÂ 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 

03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. 

CONTRATANTE: 

Santa Luzia/MA, 07 de junho de 2021. 

PREFEITURA M N CIP LDE SANTA LUZIA 

CN PJ: 06; 191.001/0001-4 7 

DAVI MENDONÇA NUNES - ME 

CNPJ Nº 37.188.550/0001-10 

DAVI MENDONÇA NUNES 

CPF: 631.057 .903-73 

Representante Legal 
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4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. Fonte de Recurso: 
0.1.14.1215-001 001. Pela Contratante assina a Sra. ALINA DA SILVA 
MUNIZ - Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de 
Saúde, Pela Contratada assina o Sr. JOAMILSON SARNEY SOUSA 
JÚNIOR - Representante Legal. Santa Luzia/MA, 01/06/2021. 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 172/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2021. CONTRATANTE: Prefeitura 
de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 
CONTRATADA: Jetserv, Serviços Construções e Locações Ltda, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.664.593/0001-41 OBJETO: Contratação de empresa 
de engenharia com objetivo de reformar uma quadra poliesportiva no 
Povoado Esperantina, município de Santa Luzia/MA, conforme Projeto 
Básico. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 98.485,34 (noventa e oito 
mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00.27.813.0054.1088.0000 -
Construção, Reforme e Ampliação de Áreas Poliesportivas. ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
07/06/2021 até 31/12/2021 - BASE LEGAL: Art. 75, lnc. 1 e Art. 72, ambos 
da Lei 14.133/2021 e demais legislação correlatas - SIGNATÁRIOS: pela 
CONTRATANTE assina a Sra. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO -
Secretária Municipal de Governo e Gestão, pela CONTRATADA assina a 
Sra. DILCIANA DE JESUS REIS COELHO - Representante Legal. Santa 
Luzia/MA, 07 de junho de 2021. 

=RATO DO CONTRATO Nº 173/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO DO 
iiiiiiiiilOCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021. CONTRATANTE: Prefeitura 
de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 
CONTRATADA: Jetserv, Serviços Construções e Locações Ltda, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.664.593/0001-41 OBJETO: Contratação de empresa 
de engenharia com objetivo de revitalizar um campo de futebol localizado 
no bairro Vila Conquista, conforme Projeto Básico. VALOR GLOBAL DO 
CONTRATO: R$ 98.468,23 (noventa e oito mil, quatrocentos e sessenta e 
oito reais e vinte e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
02.14.00.27.813.0054.1088.0000 - Construção, Reforme e Ampliação de 
Áreas Poliesportivas. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e 
Instalações. PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/06/2021 até 31/12/2021 - BASE 
LEGAL: Art. 75, lnc. 1 e Art. 72, ambos da Lei 14.133/2021 e demais 
legislação correlatas - SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE assina a Sra. 
JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de Governo e 
Gestão, pela CONTRATADA assina a Sra. DILCIANA DE JESUS REIS 
COELHO- Representante Legal. Santa Luzia/MA, 07 de junho de 2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021. CONTRATANTE: Prefeitura 
de Santa Luzia/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.191.001/0001-47 
CONTRATADA: Davi Mendonça Nunes - ME, inscrita no CNPJ sob o n 
37.18.550/0001-10 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia co 

- 1etivo de reformar uma quadra poliesportiva no Povoado Florest 
tmicípio de Santa Luzia/MA, conforme Projeto Básico. VALOR GLOB 

O CONTRATO: R$ 98.583,74 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta 
três reais e setenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI 
02.14.00.27.813.0054.1088.0000 - Construção, Reforme e Ampliação 
Áreas Poliesportivas. ELEME~TO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras ·.~ 
Instalações. PRAZO DE VIGENCIA: 07/06/2021 até 31/12/2021 - BAS /' 

·• LEGAL: Art. 75, lnc. 1 e Art. 72, ambos da Lei 14.133/2021 e dema :· 
'legislação correlatas - SIGNATÁRIOS: pela CONTRATANTE assina a Sr \. 

UCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de Governo 1 
estão, pela CONTRATADA assina o Sr. DAVI MENDONÇA NUNE .. 

· Representante Legal. Santa Luzia/MA, 07 de junho de 2021. 

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2019, 
PROC. ADM Nº 052/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 
005/2019. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, 
CNPJ: 06.191.001/0001-47 CONTRATADA: PMX Projetos Construções e 
Empreendimentos Eireli, CNPJ: 10.938.628/0001-96 OBJETO: Reparos e 
Adequações em Prédios Públicos do Município de Santa Luzia/MA. VALOR 
ADITIVADO: R$ 201.406,90 (duzentos e um mil, quatrocentos e seis reais 

e noventa centavos). PRAZO ADITIVADO: 28/05/2021 a 31/10/2021. 
Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato 
que não foram alteradas. DATA DE ASSINATURA: 28/05/2021. BASE 
LEGAL: Artigo nº 57, inc. li e § 1° Inciso li da Lei Federal nº 8.666/93. 
ASSINATURAS: pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, assina a 
Sra. JUCENÁRIA SANTOS FRAZÃO - Secretária Municipal de Governo e 
Gestão e pela Empresa assina o Sr. JOSÉ BARBOSA DUARTE -
Representante Legal da Empresa. 

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2019, 
PROC. ADM Nº 052/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 
005/2019. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de 
Santa Luzia/MA, CNPJ: 18.165.546/0001-68 CONTRATADA: PMX Projetos 
Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 10.938.628/0001-96 
OBJETO: Reparos e Adequações em Prédios Públicos do Município de 
Santa Luzia/MA. VALOR ADITIVADO: R$ 162.389,87 (cento e sessenta e 
dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). PRAZO 
ADITIVADO: 28/05/2021 a 31/10/2021. Permanecendo em pleno vigor as 
demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. DATA DE 
ASSINATURA: 28/05/2021. BASE LEGAL: Artigo nº 57, inc. li e§ 1° Inciso 
li da Lei Federal nº 8.666/93. ASSINATURAS: pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social de Santa Luzia/MA, assina a Sra. CRISTATIEDD 
UNHARES DOS SANTOS - Secretária Municipal de Assistência Social e 
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social e pela Empresa assina o 
Sr. JOSÉ BARBOSA DUARTE - Representante Legal da Empresa. 

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2019, 
PROC. ADM Nº 052/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 
005/2019. CONTRATANTE: Fundo da Educação Básica Santa Luzia - _g 
FUNDES, CNPJ: 30.370.531/0001-37 CONTRATADA: PMX Projetos 
Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 10.938.628/0001-96 ê 
OBJETO: Reparos e Adequações em Prédios Públicos do Município de :~ 
Santa Luzia/MA. VALOR ADITIVADO: R$ 162.389,87 (cento e sessenta e CL 

dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). PRAZO 
ADITIVADO: 28/05/2021 a 31/10/2021. Permanecendo em pleno vigor as m 
demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. DATA DE ~ 

ASSINATURA: 28/05/2021. BASE LEGAL: Artigo nº 57, inc. li e§ 1° Inciso o 
li da Lei Federal nº 8.666/93. ASSINATURAS: pelo Fundo da Educação ~ 
Básica Santa Luzia - FUNDEB, assina o Sr. ANTÔNIO DA SILVA - N 

Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo de Manutenção e fü 
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da ~ 
Educação (FUNDEB) e pela Empresa assina o Sr. JOSÉ BARBOSA .,... 

UARTE - Representante Legal da Empresa. o 
9-

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2019, ~ 
PROC. ADM Nº 052/2021, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº _g 
005/2019. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa 0 

Luzia/MA, CNPJ: 11.487.015/0001-42 CONTRATADA: PMX Projetos °ê 
Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ: 10.938.628/0001-96 fü 
OBJETO: Reparos e Adequações em Prédios Públicos do Município de 0 

Santa Luzia/MA. VALOR ADITIVADO: R$ 162.389,87 (cento e sessenta e 
dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). PRAZO 
ADITIVADO: 28/05/2021 a 31/10/2021. Permanecendo em pleno vigor as 
demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. DATA DE 
ASSINATURA: 28/05/2021. BASE LEGAL: Artigo nº 57, inc. li e § 1° Inciso 
11 da Lei Federal nº 8.666/93. ASSINATURAS: pelo Fundo Municipal de 
Saúde de Santa Luzia/MA, assina a Sra. ALINA DA SILVA MUNIZ -
Secretária Municipal de Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde e 
pela Empresa assina o Sr. JOSÉ BARBOSA DUARTE - Representante 
Legal da Empresa. 

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
004/2021, PROC. ADM Nº 058/2021, CONFORME PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2020. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde 
de Santa Luzia/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.487.015/0001-42 
CONTRATADA: L. S. Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.125.791/0001-65 OBJETO: Aquisição de combustíveis para atender as 
necessidades da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de 
Santa Luzia/MA. VALOR GLOBAL ADITADO: R$ 25.358,50 (vinte e cinco 
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NOTA DE EMPENHO Nº 607007 
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: 02 

:H 
: 14 . 00 

27.813.0054.1088.0000 

4.4.90.51.99 

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 

PODER EXECUTIVO 

SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

SEC. MUN. 08 8SPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

Construção, Reforme e Ampliação de Áreas Poliesportivas 

OBRAS E INSTALAÇÕES 

SALDO ANTERIOR F.MPENHADO ATÉ A DATA i VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 

143.046,431 196.953,57 98.583,74 44.462,69 

FiCHI', .. : 454 DATA .. , 07/06/2021 11CITAÇÃO .. : DOCUMENTO •. : OUTROS 

CREDOR .. , DAVI MENDONCA NUNES 

CNPJ/CPF, 37.118.550/0001~10 

ENDEREÇO: R DO COMERCIO 

CÓDIGO, 2940 

CIDADE .• : TUFILANDIA 

Discriminação do Material e/ou Serviço: 

U.F .. :: MA 

, VALOR QUE SE EMPENHA REf', CONTAATAÇÀO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM OBJETIVO DE REFORMAR UMA 
QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO FLORESTA, MUNICIPIO DE SANTA LUZIA/MA, CONFORME CONTRATO 

: Nº 174/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

i TIPO DE EMPENHO: GL - Gl.obal. VALOR TOTAL . . 98.583,74 

noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e q 

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos .serviços a esta Prefeitura obedecidas 
as condições deste documento. 




