

Prefeitura de Santa Luzia

Nº 001/2010

Assinatura

HABILITAÇÃO

Art. 501
assinatura

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 08ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA SOB NOME EMPRESARIAL M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, **MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO**, brasileiro, natural de Itapecuru Mirim - MA, data de nascimento 27/06/1991, solteiro, empresário, CPF nº 024.968.803-40 e portador da RG nº 021483862002-7 SESP-MA, expedida em 11/10/2017, residente e domiciliado na Rua Professor Leonel Amorim, nº 87, Sala A – Centro – Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, CEP: 65485-000, Único sócio quotista da empresa **M. HENRIQUE F. REGO LTDA**, com sede na endereço Rua Coronel Catão, nº 399B, Sala 4, Centro, Itapecuru-Mirim/MA – CEP. 65.485-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE:21600101361, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 26.954.034/0001-09. Resolve de comum acordo alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social da empresa que é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), já integralizado, fica elevado a partir desta data para 9.000.000,00 (nove milhões reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO.....Nº de quotas: 9.000.000 – R\$ 9.000.000,00

TOTAL: R\$ 9.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas não alteradas neste instrumento continuam em pleno vigor.

CLÁUSULA TERCEIRA: CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato Social com a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

M. HENRIQUE F. REGO LTDA CNPJ: 26.954.034/0001-09 – 21600101361

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO, brasileiro, natural de Itapecuru Mirim/MA, data de nascimento 27/06/1991, solteiro, empresário, CPF nº 024.968.803-40 e portador da RG nº 021483862002-7 SESP-MA, expedida em 11/10/2017, residente e domiciliado na Rua Professor Leonel Amorim, nº 87, Sala A – Centro – Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, CEP: 65485-000, Único sócio quotista da empresa **M. HENRIQUE F. REGO LTDA**, com sede na endereço Rua Coronel Catão, nº 399B, Sala 4, Centro, Itapecuru-Mirim /MA – CEP. 65.485-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente: Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob o NIRE 21600101361, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 26.954.034/0001-09.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE SOCIAL.

A empresa girará sob nome empresarial **M. HENRIQUE F. REGO LTDA**, e usará a expressão **SUPORTE ENGENHARIA**, como nome fantasia, a empresa tem sua sede e foro no seguinte endereço: na Rua Coronel Catão, nº 399B, Sala 4, Centro, Itapecuru-Mirim/MA – CEP. 65.485-000, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA: AS ATIVIDADES ECONOMICAS DA EMPRESA SÃO

atividade serviços de engenharia atividades secundarias serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho construção de rodovias e ferrovias construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação construção de instalações esportivas e recreativas obras de terraplenagem comercio varejista de materiais de construção em geral transporte rodoviário de produtos perigosos pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos construção de obras de arte especiais preparação de canteiro e limpeza de terreno perfuração e construção de poços de agua aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes obras de urbanização - ruas,

praças e calcadas transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e municipal serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e cargas e pessoas para uso em obras construção de edifícios montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador aluguel de maquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador(motores turbinas maquinas-ferramenta geradores guichos guindastes empilhadeiras) coleta de resíduos não-perigosos comercio atacadista de agua mineral comercio varejista de artigos de papelaria comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios instalação e manutenção elétrica. Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação comercio varejista de material elétrico. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente. (Comércio varejista cereais, Comércio varejista, produtos alimentícios em geral); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões reais), dividido em 9.000.000 (nove milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizada, em moeda corrente e legal do País, pelos sócios:

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO.....Nº de quotas: 9.000.000 – R\$ 9.000.000,00

TOTAL: R\$ 9.000.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: DAS QUOTAS DA SOCIEDADE.

As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento de sócio que represente no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO.

Cabe ao sócio **MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO**, já qualificado, a administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, representando ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando a critério do mesmo a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade constituída.

Parágrafo único: Fica facultado, aos administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA SEXTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

O sócio administrador **MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO**, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas de exercer a administração de sociedades nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações do consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, Novo Código Civil 2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: RETIRADA DE PRÓ-LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: LUCROS E/OU PREJUÍZOS E EXERCÍCIO.

Página 3 de 4

O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador apresentará as contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a quota com relação ao primeiro não será liquidada, sendo seu valor apurado em balanço especial aquela data. Nas demais hipóteses, poderá a sociedade continuar com seus herdeiros, sucessores e/ou incapaz, este desde que autorizado legalmente. O sócio que se retirar será substituído com o ingresso de um novo sócio, desde que conveniente aos demais. O sócio falecido será substituído mediante acordo firmado entre herdeiros e os demais sócios indicados judicialmente. Se interditado será representado ou assistido legalmente. Caso contrário, ou seja, inexistindo interesse de comum acordo na continuidade da empresa, esta será liquidada após apuração em balanço patrimonial, cujo resultado econômico, se positivo, será pago ao sócio que se retirou ou aos herdeiros do falecido em 10 (dez) parcelas iguais, no prazo máximo de 10 (dez) meses a contar do encerramento deste, desde que não se criem obstáculos para seu encerramento. Se negativo, o sócio que se retirou, ou os herdeiros do sócio falecido, suportarão nas mesmas proporções. Em nenhuma das hipóteses, a sociedade poderá continuar apenas com um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade iniciou suas atividades após a chancela da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 25/01/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO.

Fica eleito o foro da comarca de Itapecuru Mirim, deste Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer foro.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular que foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em 1 (uma) via destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Itapecuru Mirim/MA 22 de janeiro 2025

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
Sócio/Administrador

Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim
Nº 623

Assinatura



Prefeitura de Santa Luzia
Nº: FL. 604
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2025 11:59 SOB N° 20250095408.
PROTOCOLO: 250095408 DE 29/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 13501673904. CNPJ DA SEDE: 26954034000109.
NIRE: 21600101361. COM ESPÍRITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.
M. HENRIQUE F. REGO LTDA


JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Prefeitura de Santa Luzia
nº FL. 509
Assinatura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MAI955779005

Mauro Henrique Falcao Rego

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

021483862002-7 DATA DE EXPEDICAO 11/10/2017

Nome MAURO HENRIQUE FALCAO REGO

MAURO BASTOS PEREIRA REGO E MARIA JOSE BEZERRA FALCAO

ITAPECURU MIRIM - MA

DATA DE NASCIMENTO 27/06/1991

NASC. N.62186 FLS.103 LIV.133 A

024968803-40
p-34

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/06/93



Prof.ª ...
Nº FL. 506
Assinatura

**Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 024.968.803-40

Nome: MAURO HENRIQUE FALCAO REGO

Data de Nascimento: 27/06/1991

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 11/01/2005


Digito Verificador: 00

**Comprovante emitido às: 00:10:46 do dia 28/05/2025 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 5459.F8CF.30C9.7504**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Prefeitura - A Nº FL. 507 Assinatura	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.954.034/0001-09 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 25/01/2017			
NOME EMPRESARIAL M. HENRIQUE F. REGO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPORTE ENGENHARIA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CORONEL CATÃO		NÚMERO 399B	COMPLEMENTO SALA 4
CEP 65.485-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SUPORTEENGENHARIA12@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 9181-9943	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/08/2025 às 08:58:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Inscr. Fl. 908

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.954.034/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/01/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. HENRIQUE F. REGO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CORONEL CATAO	NÚMERO 399B	COMPLEMENTO SALA 4
-------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SUPORTEENGENHARIA12@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 9181-9943
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/01/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/08/2025 às 08:58:27 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Prefeitura de Santa Luzia

Nº. FL. 509

L

Assinatura

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA**CNPJ:**

26.954.034/0001-09

NOME EMPRESARIAL:

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$9.000.000,00 (Nove milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

—AURO HENRIQUE FALCAO REGO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on 18/09/2025 at 08:59 (date e hora de Brasília).



SINTEGRA/ICMS
 Sistema de Consulta Pública de Contribuintes do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.954.034/0001-09 **Inscrição Estadual:** 12.514358-3
Razão Social: M HENRIQUE F REGO LTDA
Regime Apuração: NORMAL

CPF: _____
 Nº de Inscrição: 510

 Assinatura

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CORONEL CATÃO
Número: 399B **Complemento:** SALA 4
Bairro: CENTRO
Município: ITAPECURU MIRIM UF: MA
CEP: 65485000 **DDD:** **Telefone:** 34632537

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANFANTES DOMISSANITÁRIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7737201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4799501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/07/2025

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de: 01/09/2009 - (4639701), 01/07/2010 - (4635401), 26/01/2017 - (CNAEs: (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/03/2020,

!!! Consulta SINTEGRA / ICMS !!!

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO ==> SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Prof. Dr. _____ da LUANA
n.º 511

Assinatura

Data da Consulta: 18/08/2025

Número da Consulta:





PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.
PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO
CNPJ 05.648.696/0001-80



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO
Nº 496/2025	11024624	Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Jurídica	CPF/CNPJ: 26.954.034/0001-09	Junta Comercial: 21600101361
Nome/Razão Social: M. HENRIQUE F. REGO LTDA		Inscrição Estadual: 125143583
Nome Fantasia: SUPORTE ENGENHARIA		Telefone: Celular: 9891819943
Endereço: RUA: CORONEL CATAO, 399 B; SALA 4, CEP - 65485-000		Município: ITAPECURU MIRIM / MA
Email: suporteengenharia12@gmail.com		
Bairro: CENTRO		

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO	100.000	Sócio-Administrador

Enquadramento

Enquadramento:		Simplex Nacional:	Nao
Classificação:	Prestador de Serviços	Substituto Tributário:	Sim
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
1000049002086	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
7112000	Serviços de engenharia	Nao
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos	Nao
4120400	Construção de edifícios	Nao
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	Nao
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Nao
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	Nao
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Nao
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Nao
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	Nao
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Nao
4313400	Obras de terraplenagem	Nao
4321500	Instalação e manutenção elétrica	Nao
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Nao
4329104	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Nao
4399104	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Nao
4399105	Perfuração e construção de poços de água	Nao
4635401	Comércio atacadista de água mineral	Nao
4639701	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	Nao
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Nao



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Prefeitura de Santa Luzia
nº 513
Assinatura

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M. HENRIQUE F. REGO LTDA
CNPJ: 26.954.034/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:06:22 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **3FFD.702B.FABC.60B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Santa Luzia

Nº. 02. 514

L

Assinatura



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.954.034/0001-09
Razão Social: M HENRIQUE F REGO EIRELI
Endereço: RUA CORONEL CATAO 399B SALA 4 / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080814224711369958

Informação obtida em 18/08/2025 09:14:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



certif. 919
Assinatura

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 214518/25

Data da

15/08/2025 10:01:23

Inscrição Estadual: 125143583

CPF/CNPJ: 26954034000109

Razão Social: M HENRIQUE F REGO LTDA

Endereço: RUA CORONEL CATAO, 399B SALA 4 CEP: 65485000 - CENTRO

telefone: (98)34632537

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/08/2025 09:11:50

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA****Nº Certidão:** 075291/25**Data da**

13/08/2025 14:32:10

Inscrição Estadual: 125143583**CPF/CNPJ:** 26954034000109**Razão Social:** M HENRIQUE F REGO LTDA**Endereço:** RUA CORONEL CATAO, 399B SALA 4 CEP: 65485000 - CENTRO**Telefone:** (98)34632537**Município:** ITAPECURU MIRIM**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.****PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO****CNPJ 05.648.696/0001-80****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 1180/2025****CPF/CNPJ****26.954.034/0001-09****Inscrição Municipal****11024624****Nome/Razão Social ou Comercial****M. HENRIQUE F. REGO LTDA****Residência ou Domicílio Tributário****Rua.....: RUA: CORONEL CATAO, 399 B; SALA 4, CEP - 65485-000****Bairro.....: CENTRO****Município: ITAPECURU MIRIM****Finalidade da Certidão****Diversos****Atividades****7112000 - Serviços de engenharia**

A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supra qualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida Até: 17/09/2025**ITAPECURU MIRIM, 18 de Agosto de 2025.****Código de Autenticidade: FPOLYWWTYSE**Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapicurumirim.meumunicipio.online/fam-tax/servlet/hwpcconsulcert>


PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO
PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO
CNPJ 05.648.696/0001-80

Assinatura


ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 11024624	Nº de Inscricão 11024624	Nº do Alvara 234	Validade 31/12/2025	Exercicio 2025
CPF/CNPJ 26.954.034/0001-09	Nome M. HENRIQUE F. REGO LTDA			
RG/Inscricão 125143583	Nome Fictas SUPORTE ENGENHARIA			
Logradouro CORONEL CATAO			Numero 399	
Complemento B; SALA 4			CEP 65485000	
Bairro CENTRO				
Cidade ITAPECURU MIRIM				
Atividade Principal 7112000-Serviços de engenharia				
Horário de Funcionamento 08:00 as 22:00 - NORMAL				
Socios 02496880340- MAURO HENRIQUE FALCAO REGO				
Observações Serviços de engenharia, Coleta de residuos não-perigosos, Construção de edificios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplenagem, Instalaç				
Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			Código de Autenticidade 9UPIB795M2L
Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE				
3811400 - Coleta de residuos não-perigosos 4120400 - Construção de edificios 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4313400 - Obras de terraplenagem				

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Prefeitura de Santa Luzia
N.º 519
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. HENRIQUE F. REGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.954.034/0001-09
Certidão nº: 47737070/2025
Expedição: 18/08/2025, às 09:16:17
Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M. HENRIQUE F. REGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.954.034/0001-09, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão N° 2264098/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 26.954.034/0001-09** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 7-62907-00002-55520-23017-35645

Certidão válida até: 17/09/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 17/08/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Prefeitura de Santa Luzia

Id - FL 521

Assinatura

Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 18/08/2025 às 09:37:08.



Processo nº 522
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: M. HENRIQUE F. REGO LTDA
CNPJ: 26.954.034/0001-09
CERTIDÃO EMITIDA em 18/08/2025, às 09:19:02

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 15/08/2025, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **zFFGRjhsRcPjcUM**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 15/08/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 15/08/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Inscrição nº 523
Assinatura

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: M. HENRIQUE F. REGO LTDA
CNPJ: 26.954.034/0001-09
CERTIDÃO EMITIDA em 18/08/2025, às 09:18:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 15/08/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **8TTMbKEEeKr0Lu4**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 15/08/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 15/08/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 4º da Portaria MTE nº 547 de 11 de abril de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/05/2025 00:19:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. HENRIQUE F. REGO LTDA**
CNPJ: **26.954.034/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Profissão de Contador
n.º 525

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MAURO HENRIQUE FALCAO REGO**

CPF/CNPJ: **024.968.803-40**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 00:16:53 do dia 28/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: XS93280525001653

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo nº 526
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M. HENRIQUE F. REGO LTDA**

CPF/CNPJ: **26.954.034/0001-09**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 00:16:26 do dia 28/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: **CSY7280525001626**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Prof. Dr. [Nome] [Estado]
Nº 024.968.803-40
Assinatura

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/05/2025 às 00:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 024.968.803-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6836.7FB0.CF67.7096 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

528
Assinatura

Certifico que nesta data (28/05/2025 às 00:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 26.954.034/0001-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6836.7F83.7E69.D051 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



certif. 2122
nº 529
L
Assinatura

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.954.034/0001-09
Razão Social: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Atividade Econômica Principal:
7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA CORONEL CATAO, 399B - SALA 4 - CENTRO - 65.485-000 - Itapecuru Mirim /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

930
Assinatura

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que M. HENRIQUE F. REGO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500527112
NIRE 21600101361 CNPJ 26.954.034/0001-09				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua CORONEL CATAO, Nº 399B, SALA 4, CENTRO - Rapacuru Mirim/MA - CEP 65485-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250165864	10/02/2025	BALANCO	NÃO
002	20250095408	30/01/2025	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20240706641	24/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20240432835	08/04/2024	BALANCO	NÃO
002	20231085290	30/10/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230520839	27/04/2023	BALANCO	NÃO
002	20230430520	13/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
904	T2160010136	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
223	20220326916	18/03/2022	BALANCO	NÃO
002	20220199175	14/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220199175	14/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20220196729	11/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20220196729	11/02/2022	REERATIFICAÇÃO	NÃO
002	20211077470	05/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
310	20210427540	30/03/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002	20210417765	25/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
10	20210087684	20/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
310	20210076011	18/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20201228106	11/01/2021	BALANCO	NÃO
002	20200669400	10/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
307	20200271385	16/04/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
223	20200097806	06/03/2020	BALANCO	NÃO
223	20190047569	01/02/2019	BALANCO	NÃO
002	20180981145	28/01/2019	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	20180751301	28/01/2019	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
223	20180423991	20/06/2018	BALANCO	NÃO
002	20180418653	20/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20160682019	25/01/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21102140348	25/01/2017	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2025, às 08.50:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X30YXP1D.



MAC2500527112

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

N.º 531
Assinatura

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M. HENRIQUE F. REGO LTDA NIRE: 2160010361 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500527088		
NIRE (Sede) 2160010361		CNPJ 26.954.034/0001-09		Data de Atto Constitutivo 25/01/2017	Início de Atividade 29/10/2016
Endereço Completo Rua CORONEL CAIAO, Nº 399B, SALA 4, CENTRO - Itapeturu Mirim/MA - CEP 65485-000					
Objeto Social ATIVIDADE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDARIAS SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR/MOTORES TURBINAS MÁQUINAS-FERRAMENTA GERADORES GUNZOS GUNDASTES EMPILHADORAS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PELIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (COMÉRCIO VAREJISTA GERAIS, COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL) COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.					
Capital Social R\$ 9.000.000,00 (nove milhões reais)			Porta Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 9.000.000,00 (nove milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome MAURO HENRIQUE FALCAO REGO	CPF/CNPJ 024.968.803-40	Participação no capital R\$ 9.000.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MAURO HENRIQUE FALCAO REGO		CPF 024.968.803-40		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 10/02/2025	Numero 20250165864	Atos/Eventos 223 / 223 - BALANÇO			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2025, às 06:50:03 (horário de Brasília).
Se impresa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GILLSURREG.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
4635401 - Comércio atacadista de água mineral
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739001 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

532
Assinatura

4742300	Comércio varejista de material elétrico	Nao
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Nao
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Nao
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	Nao
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Nao
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Nao
7119704	Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho	Nao
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Nao
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Nao
7739001	Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador	Nao
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Nao

Emitida às 10:09:28 do dia 18/08/2025 09:09:28

VALIDADE ATÉ: 17/09/2026

Código de Controle da Certidão/Número V5NLYWWTYSE

Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://fitapecurumirim.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/fhwpcconsautcert>

Emitida por:

533

 Assinatura

534
Assinatura

27/05/25, 23:59

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

🔍 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 27/05/2025 23:57:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 024.968.803-40

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

27/05/2025 23:58

Consulta de Sanções | Portal de Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 27/05/2025 23:57:51

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 024.968.903-40

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

27/05/25, 23:55

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 27/05/2025 23:51:26

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionada: 024.968.803-40

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

27/05/25, 23:53

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 05/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 27/05/2025 23:51:28

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **26.854.034/0001-08**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 538

Assinatura

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/08/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

M. HENRIQUE F. REGO EIRELI
26.954.034/0001-09

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/08/2025

Selo digital de segurança: 2025.CTD.Z77P.CJPX.I2M8.B57B.YWTP

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/08/2025

Nº da certidão: 12502839734

Data de validade: 18/10/2025

Código de Validação: ec26c120b8

NOME: M HENRIQUE F REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Assinatura

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL, Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21102140348

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

Nomenclatura da Conta	Valor
1 ATIVO	8.757.139,72
1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.380.704,52
1.1.1 DISPONIVEL	715.381,18
1.1.1.1 CAIXA	35.976,00
1.1.1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	679.405,18
1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	1.738.309,15
1.1.2.1 CLIENTES	1.738.309,15
1.1.5 ESTOQUES	927.014,19
1.1.5.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	927.014,19
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.376.435,20
1.2.3 IMOBILIZADO	5.376.435,20
1.2.3.1 BENS E DIREITOS	3.754.423,93
1.2.3.2 OUTROS INVESTIMENTOS	1.953.222,59
1.2.3.3 (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	331.211,32
2 PASSIVO	8.757.139,72
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	375.760,62
2.1.1 FORNECEDORES	22.973,90
2.1.1.1 FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS	22.973,90
2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.706,29
2.1.2.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	234.706,29
2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	44.259,71
2.1.3.1 OBRIGACOES COM PESSOAL	29.654,31
2.1.3.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.605,40
2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.496,00
2.1.4.2 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	27.496,00
2.1.5 CONTAS A PAGAR	4.852,53
2.1.5.1 CONTAS DE AGUA, LUZ E TELEFONE	876,13
2.1.5.2 DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.976,40
2.1.6 ADIANTAMENTOS	2.500,00
2.1.6.1 ADIANTAMENTOS	2.500,00
2.1.9 PROVISOES	38.972,19
2.1.9.1 PROMSOES TRIBUTARIAS	38.972,19
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.401.976,19
2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.401.976,19
2.2.1.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	1.401.976,19
2.9 PATRIMONIO LIQUIDO	6.979.402,91
2.9.1 CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
2.9.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
2.9.2 RESERVAS DE LUCROS	3.479.402,91
2.9.2.1 RESERVAS	2.259.035,09
2.9.2.2 LUCRO NO EXERCICIO	1.220.367,82

Itapecuru Mirim-MA, 31 de dezembro de 2023

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
SOCIO ADMINSTRADOR

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176
Contador

Assinatura

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21102140348

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

Nomenclatura

Valores Acumulados

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.958.648,93
RECEITA COM VENDAS / SERVIÇOS	8.958.648,93
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	197.901,41
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E OUTROS ABATIMENTOS	25.076,12
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COM VENDAS	162.728,15
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM SERVIÇOS	10.097,14
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.760.747,52
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS	7.200.511,29
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇOS	7.200.511,29
LUCRO BRUTO	1.560.236,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	350.543,82
COM PESSOAL	260.476,18
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	9.110,00
COM VEÍCULOS	29.472,50
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.735,14
COM DIRETORIA	25.750,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.675,41
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	6.379,17
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.346,28
RECEITAS FINANCEIRAS	10.900,86
RECEITAS EVENTUAIS/BONIFICAÇÕES	7.500,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	1.220.367,82
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	1.220.367,82
Itapecuru Mirim-MA, 31 de dezembro de 2023	
<hr/> MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO SÓCIO ADMINISTRADOR	<hr/> Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176 Contador

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21102140348

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

INDICE DE LIQUIDEZ - 2023

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dividas a curto prazo (Emprestimos, Impostos, Fomecedores). No balanço estas Informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{3.380.704,52 + 5.376.435,20}{375.760,62 + 1.401.976,19} = 4,93\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{8.757.139,72}{375.760,62 + 1.401.976,19} = 4,93\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{3.380.704,52}{375.760,62} = 9,00\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{375.760,62 + 1.401.976,19}{8.757.139,72} = 0,20\%$$

Itapecuru-Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2023

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC + MA 012176
Contador

Mauro Henrique Falcão Rego
Socio Administrador

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101361

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2023.

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 543

Assinatura**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **M. HENRIQUE F. REGO LTDA**. É uma empresa. Localizada na Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.

3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Dírelto e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é do regime normal com regime de tributação pelo Lucro Presumido:

Assinatura

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$: 3.500.000,00 (três milhão e quinhentos mil reais) dividido em 3.500.000.000 (três milhão e quinhentos mil) quotas de R\$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **Mauro Henrique Falcão Rego**.

5. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2023.

Mauro Henrique Falcão Rego

CPF: 024.968.803-40

Socio Administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes –

Contador CRC - MA 012176



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 546
L
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024 15:21 SOB Nº 20240432835.
PROCOLO: 240432835 DE 08/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404642480. CNPJ DA SEDE: 26954034000109.
NIRE: 21690101361. COM ESPRITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
M. HENRIQUE F. REGO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade M HENRIQUE F REGO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ 26.954.034/0001-09
 Número de Ordem do Livro 2
 Período Selecionado 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL 549
 Assinatura

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 6.177.261,58	R\$ 6.757.139,72
Ativo Circulante		R\$ 2.210.054,56	R\$ 3.380.704,52
Disponível		R\$ 437.528,13	R\$ 715.381,18
Caixa Geral		R\$ 21.416,00	R\$ 35.976,00
BANCOS MOVIMENTOS		R\$ 416.112,13	R\$ 679.405,18
Caixa Econômica Federal		R\$ 416.112,13	R\$ 679.405,18
Clientes		R\$ 886.405,53	R\$ 1.738.309,15
Duplicatas a Receber		R\$ 886.405,53	R\$ 1.738.309,15
Estoques		R\$ 876.121,00	R\$ 927.014,19
Materiais Diversos		R\$ 876.121,00	R\$ 927.014,19
Ativo Permanente		R\$ 3.967.206,92	R\$ 5.376.435,20
Imobilizado		R\$ 3.967.206,92	R\$ 5.376.435,20
Bens Em Operação		R\$ 3.967.206,92	R\$ 5.376.435,20
Terras		R\$ 1.848.259,17	R\$ 1.953.222,59
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 1.360.657,74	R\$ 2.710.657,74
Veículos		R\$ 1.043.768,19	R\$ 1.043.768,19
(-) Deprec. Amortização e Exaustão Acumuladas		R\$ (305.476,18)	R\$ (331.211,32)
(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (187.278,19)	R\$ (213.011,33)
(-) Veículos		R\$ (118.199,99)	R\$ (118.199,99)
*** Passivo ***		R\$ 6.177.261,58	R\$ 6.757.139,72
Passivo Circulante		R\$ 146.845,35	R\$ 1.777.736,81
Fornecedores		R\$ 27.573,00	R\$ 22.973,90
Fornecedores Nacionais		R\$ 27.573,00	R\$ 22.973,90
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 40.378,69	R\$ 44.259,71
Obrigações Trabalhistas		R\$ 40.378,69	R\$ 44.259,71
Outras Obrigações		R\$ 77.893,66	R\$ 308.527,01
Outras Obrigações		R\$ 54.067,40	R\$ 1.863.007,20
Obrigações Tributárias		R\$ 23.478,90	R\$ 27.496,00
Patrimônio Líquido		R\$ 5.075.629,33	R\$ 6.979.402,91
Capital Social Integralizado		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		R\$ 2.509.006,73	R\$ 3.479.402,91
Reserva de Lucros		R\$ 1.582.629,33	R\$ 2.259.035,09
Resultado do Exercício		R\$ 926.377,40	R\$ 1.220.367,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.9E.42.70.D3.8A.AA.93.00.F4.DA.4A.1C.7E.00.08.33.2E.66.DF-0, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: M HENRIQUE F REGO EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.954.034/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL. 648

 Assinatura

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 8.128.406,79	R\$ 8.958.548,93
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 8.128.406,79	R\$ 8.958.548,93
Vendas de Produtos		R\$ 8.128.406,79	R\$ 8.958.548,93
(-) Deduções da Receita		R\$ (188.493,18)	R\$ (187.901,41)
(-) Impostos Faturados		R\$ (157.376,00)	R\$ (162.728,15)
(-) Outras Deduções		R\$ (31.117,18)	R\$ (35.173,26)
(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		R\$ (6.654.043,17)	R\$ (7.200.511,29)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (6.654.043,17)	R\$ (7.200.511,29)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (368.910,57)	R\$ (350.543,82)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (257.473,19)	R\$ (260.478,18)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (112.437,38)	R\$ (90.067,00)
Variáveis Monetárias Líquidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receitas Não Operacionais		R\$ 17.914,48	R\$ 18.400,86
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (7.496,97)	R\$ (7.725,45)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 926.377,40	R\$ 1.220.367,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9 9E.42.70.D3.8A.AA.93.00.F4.DA.4A.1C.7E.00.08.33.2E.66.DF-0, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: M. HENRIQUE F. REGO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.954.034/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial M. HENRIQUE F. REGO LTDA
 NIRE 21600101361
 CNPJ 26.954.034/0001-09
 Número de Ordem 2
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município
 Data do arquivamento dos atos constitutivos
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 48

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial M. HENRIQUE F. REGO LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 2
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 48
 Data de início 01/01/2023
 Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.9E.42.70.D3.8A.AA.93.00.F4.DA.4A.1C.7E.00.08.33.2E.66.DF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600101361	CNPJ 26.954.034/0001-09
NOME EMPRESARIAL M. HENRIQUE F. REGO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A9.9E.42.70.D3.8A.AA.93.00.F4.DA.4A.1C.7E.00.08.33.2E.66.DF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26954034000109	M. HENRIQUE F. REGO LTDA.26954034000109	564361180100855844 6	29/08/2023 a 28/08/2024	Sim
Contador	98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES 98265490372	751982912730229709 77391209366	19/07/2023 a 18/07/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A9.9E.42.70.D3.8A.AA.93.00.F4.DA.4A.
1C.7E.00.08.33.2E.66.DF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/02/2024 às 16:05:20

9E.9F.85.DD.80.FA.B6.5E
86.F9.12.C0.9E.6E.B8.CE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Assinatura

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL, Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101361

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

Nomenclatura da Conta	Valor
1 ATIVO	7.926.118,80
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.575.280,18
1.1.1 DISPONIVEL	464.582,12
1.1.1.1 CAIXA	25.076,00
1.1.1.2 BANCO CONTAMOVIMENTO	439.506,12
1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	1.359.427,00
1.1.2.1 CLIENTES	1.359.427,00
1.1.5 ESTOQUES	751.271,06
1.1.5.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	751.271,06
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.350.838,62
1.2.3 IMOBILIZADO	5.350.838,62
1.2.3.1 BENS E DIREITOS	3.754.423,93
1.2.3.2 OUTROS INVESTIMENTOS	1.953.222,59
1.2.3.3 (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	356.807,90
2 PASSIVO	7.926.118,80
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	372.358,22
2.1.1 FORNECEDORES	21.076,59
2.1.1.1 FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS	21.076,59
2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.506,45
2.1.2.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	227.506,45
2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	47.404,55
2.1.3.1 OBRIGACOES COMPESSOAL	32.027,96
2.1.3.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.376,59
2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.037,40
2.1.4.2 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	29.037,40
2.1.5 CONTAS A PAGAR	5.264,45
2.1.5.1 CONTAS DE AGUA, LUZ E TELEFONE	1.237,00
2.1.5.2 DE MAIS CONTAS A PAGAR	4.027,45
2.1.6 ADIANTAMENTOS	3.600,00
2.1.6.1 ADIANTAMENTOS	3.600,00
2.1.9 PROVISOES	38.468,78
2.1.9.1 PROMSOES TRIBUTARIAS	38.468,78
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	954.708,60
2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	954.708,60
2.2.1.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	954.708,60
2.9 PATRIMONIO LIQUIDO	6.599.051,98
2.9.1 CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
2.9.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
2.9.2 RESERVAS DE LUCROS	3.099.051,98
2.9.2.1 RESERVAS	1.514.037,59
2.9.2.2 LUCRO NO EXERCICIO	1.585.014,39

Itapecuru Mirim-MA, 31 de dezembro de 2024

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
 SOCIO ADMINISTRADOR

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176
 Contador

Nº FL 552

Assinatura

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101361

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

Nomenclatura

Valores Acumulados

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.276.491,25
RECEITA COM VENDAS / SERVIÇOS	9.276.491,25
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	374.720,56
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E OUTROS ABATIMENTOS	24.972,11
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COM VENDAS	337.680,45
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ SERVIÇOS	12.068,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.901.770,69
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS	6.927.510,30
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇOS	6.927.510,30
LUCRO BRUTO	1.974.260,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	399.906,00
COM PESSOAL	289.408,27
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	12.096,15
COM VEÍCULOS	35.905,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.596,58
COM DIRETORIA	36.900,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.660,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	3.508,45
(-) DESPESAS BANCARIAS	1.385,66
RECEITAS FINANCEIRAS	8.652,11
RECEITAS EVENTUAIS/BONIFICAÇÕES	6.900,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.585.014,39
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.585.014,39

Itapecuru Mirim-MA, 31 de dezembro de 2024

MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
SÓCIO ADMINISTRADOR

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176
Contador

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101361

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

INDICE DE LIQUIDEZ - 2024

Calculo a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixa, Banco, Estoques, Clientes) e as dívidas a curto prazo (Empréstimos, Impostos, Fornecedores). No balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{2.575.280,18 + 5.350.838,62}{372.358,22 + 954.708,60} = 5,97\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{7.926.118,80}{372.358,22 + 954.708,60} = 5,97\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{2.575.280,18}{372.358,22} = 6,92\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{372.358,22 + 954.708,60}{7.926.118,80} = 0,17\%$$

Itapecuru-Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2024

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176
Contador

Mauro Henrique Falcão Rego
Socio Administrador

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101361

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

**CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2024**

FATURAMENTO BRUTO EM 2024	9.276.491,25
LUCRO LÍQUIDO	1.585.014,39
(+) FINANCIAMENTOS BANCARIO	1.182.215,05
(-) AQUISIÇÃO DE BENS	0,00
(-) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	-317.784,95
(+) DEPRECIÇÃO	25.596,58
(=) CAIXA GERADO EM 2023	2.475.041,07
MÉDIA MENSAL DO CAIXA GERADO 2023	206.253,42
% GERAÇÃO DE CAIXA DO FATURAMENTO	22,20%

Itapecuru Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2024

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes (CRC: 012176)
Contador

Mauro Henrique Falcão Rego
Socio Administrador

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101361

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

NOTA EXPLICATIVA DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2024.**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa **M. HENRIQUE F. REGO LTDA.** É uma empresa. Localizada na Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000. Atua nas áreas descritas abaixo.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.

3. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direito e obrigações

Estão demonstradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, observando o regime de competência:

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

3.3 Impostos

A empresa é do regime normal com regime de tributação pelo Lucro Presumido:



Prefeitura de
Nº FL 558
/
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2025 08:23 SOB N° 20250165864.
PROCOLO: 250165864 DE 07/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502125802. CNPJ DA SEDE: 26954034000109.
NIRE: 21600101361. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
M. HENRIQUE F. REGO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 08

TERMO DE ABERTURA

Prefeitura de Itapecuru Mirim

Nº FL 559L

Assinatura

Contém o presente livro 4 (quatro) folhas numeradas de 1 a 4, servira como livro diário Número 08 (sete) das operações compreendidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA sita à Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21600101361** em 25 janeiro 2017, inscrita no CNPJ sob número 26.954.034/0001-09.

Itapecuru Mirim – MA 01 janeiro 2024.

Mauro Henrique Falcão Rego**CPF: 024.968.803-40****Sócio Administrador**

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes**Cantador - CRC - MA 012176**

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 560

Assinatura

2

M. HENRIQUE F. REGO LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL, Período: 01/01/2024 a 31/12/2024****CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.614358-3 NIRE: 21600101361****Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000**

Nomenclatura da Conta	Valor
1 ATIVO	7.926.118,80
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.575.280,18
1.1.1 DISPONIVEL	464.682,12
1.1.1.1 CAIXA	25.076,00
1.1.1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO	439.506,12
1.1.2 DIRETOS REALIZAVEIS DE CURTO PRAZO	1.359.427,00
1.1.2.1 CLIENTES	1.359.427,00
1.1.5 ESTOQUES	751.271,06
1.1.5.1 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	751.271,06
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.350.838,62
1.2.3 IMOBILIZADO	5.350.838,62
1.2.3.1 BENS E DIREITOS	3.754.423,93
1.2.3.2 OUTROS INVESTIMENTOS	1.953.222,59
1.2.3.3 (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	356.807,90
2 PASSIVO	7.926.118,80
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	372.358,22
2.1.1 FORNECEDORES	21.076,69
2.1.1.1 FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVICOS	21.076,59
2.1.2 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.506,45
2.1.2.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	227.506,45
2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	47.404,55
2.1.3.1 OBRIGACOES COM PESSOAL	32.027,86
2.1.3.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.376,59
2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.037,40
2.1.4.2 IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	29.037,40
2.1.5 CONTAS A PAGAR	6.264,45
2.1.5.1 CONTAS DE AGUA, LUZ E TELEFONE	1.237,00
2.1.5.2 DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.027,45
2.1.6 ADIANTAMENTOS	3.600,00
2.1.6.1 ADIANTAMENTOS	3.600,00
2.1.9 PROVISOES	38.468,78
2.1.9.1 PROMSOES TRIBUTARIAS	38.468,78
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	954.708,60
2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	954.708,60
2.2.1.1 EMPRESTIMOS E FINANC BANCARIOS	954.708,60
2.9 PATRIMONIO LIQUIDO	6.599.051,98
2.9.1 CAPITAL SOCIAL	3.600.000,00
2.9.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
2.9.2 RESERVAS DE LUCROS	3.099.051,98
2.9.2.1 RESERVAS	1.514.037,59
2.9.2.2 LUCRO NO EXERCICIO	1.585.014,39
Itapecuru Mirim-MA, 31 de dezembro de 2024	
<hr/> MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO SOCIO ADMINISTRADOR	<hr/> Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176 Contador

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 561

Assinatura

3

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21600101351

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

Nomenclatura

Valores Acumulados

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.276.491,25
RECEITA COM VENDAS / SERVIÇOS	9.276.491,25
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	374.720,56
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E OUTROS ABATIMENTOS	24.972,11
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES C/MENDAS	337.680,45
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ SERVIÇOS	12.068,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.901.770,69
(-) CUSTOS DAS VENDAS/SERVIÇOS	6.927.510,30
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS / SERVIÇOS	6.927.510,30
LUCRO BRUTO	1.974.260,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	399.906,00
COM PESSOAL	289.408,27
PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	12.096,15
COM VEÍCULOS	35.905,00
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	25.596,58
COM DIRETORIA	36.900,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.660,00
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	3.506,45
(-)DESPESAS BANCÁRIAS	1.385,66
RECEITAS FINANCEIRAS	8.652,11
RECEITAS EVENTUAIS/BONIFICAÇÕES	6.900,00
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.585.014,39
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.585.014,39
Itapecuru Mirim-MA, 31 de dezembro de 2024	
_____ MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO SOCIO ADMINISTRADOR	_____ Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176 Contador

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 562

Assinatura

4

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 08

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 4 (quarto) folhas numeradas de 1 a 4, serviu como livro diário Número 08 (oito) das operações compreendidas no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA sita à Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim - MA CEP: 65.485-000, Estado do Maranhão, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número **21600101361** em 25 janeiro 2017, inscrita no CNPJ sob número 26.954.034/0001-09.

Itapecuru Mirim – MA 31 dezembro 2024.

Mauro Henrique Falcão Rego

CPF: 024.968.803-40

Sócio Administrador

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes

Cantador - CRC - MA 012176



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 563
L
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2025 13:34 SOB N° 20250165945.
PROTOCOLO: 250165945 DE 04/02/2025. NIRE: 21600101361.
M. HENRIQUE F. REGO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12502465892 em 11/02/2025, protocolo 250165945. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Número de Registro: 21600101361

CNPJ: 26954034000109

Município: Itapecuru Mirim

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 8

Período de Escrituração: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO	
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES	MA012176/O-8

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/02/2025 13:34 SOB Nº 20250165945.
PROTOCOLO: 250165945 DE 04/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12502465892. NIRE: 21600101361.
M. HENRIQUE F. REGO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

1

Entidade: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial M. HENRIQUE F. REGO LTDA

NIRE 21600101361

CNPJ 26.954.034/0001-09

Número de Ordem 3

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município

Data do arquivamento dos atos constitutivos

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 48

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo digital 48

Data de início 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.E5.36.4A.97.6A.56.68.D0.7D.D3.1B.67.1F.16.AF.80.AC.A9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600101361	CNPJ 26.954.034/0001-09
NOME EMPRESARIAL M. HENRIQUE F. REGO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.54.E5.36.4A.97.6A.56.68.D0.7D.D3.1B.67.1F.16.AF.80.AC.A9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES.98265490372	751982912730229709 77391209366	19/07/2023 a 18/07/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	26954034000109	M HENRIQUE F REGO LTDA.26954034000109	104621979208872502 6165729	25/04/2024 a 25/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4B.54.E5.36.4A.97.6A.56.68.D0.7D.D3.
1B.67.1F.16.AF.80.AC.A9-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/02/2025 às 10:45:35

8C.C2.B0.46.E4.AF.A9.66
52.2A.5B.08.D7.FF.BE.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 567

Assinatura

M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09 IE: 12.514358-3 NIRE: 21102140348

Rua Coronel Catão, nº399 B, Sala 4, Bairro Centro - Itapecuru Mirim MA CEP: 65.485-000

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC**CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2023**

FATURAMENTO BRUTO EM 2023	8.958.648,93
LUCRO LÍQUIDO	1.220.367,82
(+) FINANCIAMENTOS BANCARIO	1.500.000,00
(-) AQUISIÇÃO DE BENS	-1.434.963,42
(-) PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	-98.023,81
(+) DEPRECIÇÃO	25.735,14
(=) CAIXA GERADO EM 2023	1.213.115,73
MÉDIA MENSAL DO CAIXA GERADO 2023	101.092,98
% GERAÇÃO DE CAIXA DO FATURAMENTO	22,20%

Itapecuru Mirim - Ma, 31 de Dezembro de 2023

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes (CRC: 012176)
Contador

Mauro Henrique Falcão Rego
Socio Administrador



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 568

L

Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02496880340	MAURO HENRIQUE FALCAO REGO
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 08:56 SOB Nº 20240706641.
PROTOCOLO: 240706641 DE 24/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407325150. CNPJ DA SEDE: 26954034000109.
NIRE: 21600101361. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2024.
M. HENRIQUE F. REGO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 669
Assinatura

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
REGISTRO.....	: MA-012176/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.654.903-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 27/05/2025 as 20:28:00.
Válido até: 25/08/2025.
Código de Controle: 37798.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 590

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE - MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural, REFERENTE AO POVOADO CENTRO DA VELHA ROSA, CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2605435016 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220596298

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 113.754,81

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: CENTRO DA VELHA ROSA Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 591

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	90584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1548	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S903585	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S969955	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	1.200,00
5.2	ORSE	S969955	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.200,00
5.3	ORSE	S971245	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S971259	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S971233	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I360845	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I363735	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I363745	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	800,00
5.9	SBC	S01026	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I014195	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I014135	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I113235	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I203275	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	S2147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	I418925	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	I070665	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	I070465	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	I1974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	I038255	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	I038275	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	I064318	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	S2609	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	S2679	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S895955	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRLIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S946865	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2.1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.27	ORSE	S94860S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,80
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,80
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:26:25 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CPF: 824.653.173-34

PORTARIA Nº 09/2021 - GP

CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

CASTRO-057956053

87

Assinado de forma digital por JOSE

CASTRO-057956053

Dados: 2025.02.18 17:46:26 -03'00'

JOSE CARLITO DE CASTRO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

REGISTRO: 0604353510



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865086/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 693
Assinatura

Número da ART: **MA20210432132** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2021** Baixada em: **26/04/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI**

Contratante: **Lagoa Grande do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.337/0001-12**
Endereço do contratante: **RUA Avenida 1ª de Maio** Nº: **sn**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **LAGOA GRANDE DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65718000**
Contrato: **SMT0.007.001/2021** Celebrado em: **22/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 312.524,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Avenida 1ª de Maio** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **LAGOA GRANDE DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65718000**
Coordenadas Geográficas: **-4.992476, -45.386108**
Data de início: **22/06/2021** Conclusão efetiva: **21/01/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **Lagoa Grande do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.337/0001-12**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 28.00 unidade: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 68 - Manutenção de equipamento 28.00 unidade.**

Observações

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de poços, no Município de Lagoa Grande do Maranhão (MA)

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 4.1.1, 4.1.2 (manutenção de bombas), 4.1.3 (compressores), 4.1.4 (equipamentos submersos) e 4.2.1 (quadro de comando), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865086/2022

27/06/2022, 12:52

4x4Yw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4x4Yw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão






Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA. INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/0001-11. ESTABELECIDA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720-000, RESPONSÁVEL TÉCNICA THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO CREA MA Nº 1118296079 PRESTOU SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.612.337/0001-12. SITUADA À RUA AVENIDA 1º DE MAIO – CENTRO. NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS, O SENHOR KLEBER GONÇALVES, INSCRITO NO CPF (MF) SOB Nº 476.366.883-87.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
- Título do Profissional ENGENHEIRA CIVIL
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA. 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços. UCHOA ENGENHARIA LTDA
- CNPJ: 10.811.637/0001-11
- Endereço da Empresa: Executora dos Serviços RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000.
- Contratante dos Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA.
- CNPJ da Contratante. 01.612.337/0001-12
- Nº do contrato: Nº TP007/2021.
- Valor do Contrato: R\$ 312.524,71 (TREZENTOS E DOZE MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).
- Endereço da obra: ANEXO III.
- Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS, NO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA).
- Período de execução da obra: 22/06/2021 a 21/01/2022.



Ponto Indutor T.M.A. São
Av. 11/2021/2023/22/00
22/06/2022 06:14:38 Ato 1318, Total nº 6 20
Folha nº 5,14 FOLHA Nº 0157 ADLP Nº 0 20
Folha nº 0 20 FOLHA Nº 0 20
https://atm.crea.ma.br



Avenida 1º de Maio, 500 – CENTRO –
Lagoa Grande do Maranhão – MA CEP: 65/18-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12

Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112003540-8
Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Fiscal

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 594
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865086/2022, em 27/06/2022 emitida

Certidão nº 865086/2022
18/01/2023, 22:00

Chave de Impressão: 4x4Yw

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 5 folhas



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 575
h


Assinatura




2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA.

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentaria anexo I dos serviços e quantitativos executados, consiste em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA). Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade. Observa-se que embora seja um atestado de capacidade técnica, de execução do contrato, onde demonstra os que foram executados 100% das obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865086/2022, em 27/06/2022 emitida em



Porto Alexandre TMA, São
Luzia do Maranhão - MA
Zona R 220814, N.º 1116, Total R\$ 5,00
Emissão em 14/06/2022 às 14:40:00
FEM 15/06/2022
https://www.crea.org.br



Assinado eletronicamente
em 14/06/2022 às 14:40:00
por Thiago Marques da Silva Almeida

Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112003940-8
Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Fiscal

Certidão nº 865086/2022
18/01/2023 22:00

Chave de impressão: 4x4YW
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 5 folhas

Avenida 1º de Maio, S/N - CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 576

Assinatura

Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 112003540-8
Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Fiscal




ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	016580	SBC	ART TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000 01	UN	1
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	240101	CAFMA	DESLGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS	KM	597
3			MANUTENÇÃO DOS POÇOS		
3.1	240470	CAEMA	ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA AS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERA ACEITA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRICULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	23
4			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		
4.1			SISTEMA DE BOMBAMENTO		
4.1.1			MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS		
4.1.1.1	COMP-77919821	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA ATÉ 2,0 CV	UN	11
4.1.1.2	COMP-52381471	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA ATÉ 3,0 CV	UN	3
4.1.1.3	COMP-02256094	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA ATÉ 5,0 CV	UN	1
4.1.1.4	COMP-55380504	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA ATÉ 10,0 CV	UN	2
4.1.1.5	COMP-13979477	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA ATÉ 25,0 CV	UN	2
4.1.1.6	COMP-97350874	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA ATÉ 40,0 CV	UN	1
4.1.2			MANUTENÇÃO DE BOMBAS CENTRIFUGAS		
4.1.2.1	COMP-18061815	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 5,0 CV	UN	2
4.1.2.2	COMP-19005660	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 10,0 CV	UN	1
4.1.2.3	COMP-27562688	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 15,0 CV	UN	1
4.1.2.4	COMP-70919418	Próprio	MANUTENÇÃO BOMBA CENTRIFUGA ATÉ 30,0 CV	UN	1
4.1.3			MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES		
4.1.3.1	COMP-30611585	Próprio	MANUTENÇÃO COMPRESSOR ELÉTRICO ATÉ 5 CV	UN	1
4.1.3.2	COMP-65005445	Próprio	MANUTENÇÃO COMPRESSOR ELÉTRICO ATÉ 20 CV	UN	1
4.1.3.3	COMP-71820817	Próprio	MANUTENÇÃO COMPRESSOR ELÉTRICO ATÉ 40 CV	UN	1
4.1.4			DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS SUBMERSOS		
4.1.4.1	190128	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES POTENCIA ATÉ 5 CV	UN	15
4.1.4.2	190121	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES POTENCIA MAIOR QUE 5 ATÉ 10 CV	UN	2
4.1.4.3	190137	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES POTENCIA MAIOR QUE 15 ATÉ 20 CV	UN	1
4.1.4.4	190140	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES POTENCIA MAIOR QUE 20 ATÉ 30 CV	UN	1
4.1.4.5	190143	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES POTENCIA MAIOR QUE 30 CV	UN	1
4.1.4.6	190101	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTENCIA ATÉ 5 CV	UN	2
4.1.4.7	190107	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTENCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV	UN	8
4.1.4.8	190110	CAEMA	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL POTENCIA MAIOR QUE 30 ATÉ 75 CV	UN	1
4.1.5			AQUIÇÃO DE BOMBAS		
4.1.5.1	00002759	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS TIPO MOTO DE 4 POLIGADAS, ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTENCIA 1 BT	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865086/2022, em 27/06/2022




Certidão nº 865086/2022
18/01/2023, 22:00
Chave de Impressão: 4x4Yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 5 folhas



Projetado por: Thiago Marques da Silva Almeida
Arquiteto: Thiago Marques da Silva Almeida
22.04.2022 08:14:34 - Ano: 1918 - Total de 5 00
Emissão: 15/06/2022 15:04:45 - Total de 5 00
Fim: 15/06/2022 15:04:45
https://www.crea.org.br



Rua Manoel de Sá - CENTRO
Maranhão - MA CEP: 65718-000
31.812.337/0001-12



Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL 577
 Assinatura




4.1.5.2	0000749	Próprio	HP 20 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA HM/Q = 18 M / 6,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTENCIA 3,46 HP 5 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H	UN	2
4.1.5.3	0000750	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTENCIA 5,42 HP 29 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 1,2 M3/H	UN	2
4.1.5.4	0000751	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTENCIA 5,42 HP 15 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H	UN	2
4.1.5.5	0000756	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTENCIA 27,12 HP 7 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H	UN	1
4.1.5.6	0000756	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS HM/Q = 114,0 M / 13,8 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	UN	1
4.2			SISTEMA ELÉTRICO		
4.2.1	07065	SF-INFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	28
4.2.2	00039258	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM HEPR COBERTURA EM PVC-ST2 ANTICHAMA BWF-B 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1095
4.2.3	00039258	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM HEPR COBERTURA EM PVC-ST2 ANTICHAMA BWF-B 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	76
4.2.4	00039263	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM HEPR COBERTURA EM PVC ST2 ANTICHAMA BWF-B 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	72
4.2.5	063616	S&C	CABO GSEITE 0,6 1KV 4 CONDUTORES 2,5mm2	M	463
4.2.6	00034629	Próprio	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2	M	222
4.2.7	00034626	Próprio	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2	M	248
4.3			SISTEMA HIDRAULICO		
4.3.1	19018	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=40 MM	M	300
4.3.2	190194	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC ADITIVADO DN=50 MM	M	100
4.3.3	190150	CAEMA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DN 244, DN 75 INCLUSIVE LUVAS	M	100
5			MANUTENÇÃO DE REDE		
5.1	05010	CAFMA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	480
5.2	07124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	1000
5.3	00034084	Próprio	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12 DN 50 MM PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1000
5.4	00000325	Próprio	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXÃO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE ÁGUA	UND	187
5.5	80382	SINAPI	REATERMO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 14/2016	m³	480
6			LIMPEZA DE CISTERNAS E RESERVATÓRIOS		
6.1	COMP. 140026	Próprio	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO CISTERNA	m³	450

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865086/2022, em 27/06/2022 emitida



Certidão nº 865086/2022
 18/01/2023, 22:00
 Chave de Impressão: 414Yw


O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 5 folhas



Primeira emissão em 15/06/2022
 Atualização em 18/01/2023
 22-04-2022 09:18:14 AM - Ass: 1318 - Tomi RS 5 10
 Emissão: 14/01/2023 09:15:14 AM - Ass: 1318
 Emissão: 14/01/2023 09:15:14 AM - Ass: 1318



Thiago Marques da Silva Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 117003540-6
 Thiago Marques da Silva Almeida
 Engenheiro Fiscal



de Maio, S/N - CENTRO
 Maranhão - MA CEP: 65718-000
 CNPJ: 01.612.337/0001-12



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 578

Assinatura



Lagoa Grande do Maranhão

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ANEXO III - ENDEREÇO DOS POÇOS

POÇO	QUANTIDADE
POÇO DO BARRIO CENTRO (A)	1
POÇO DO BARRIO CENTRO (B)	1
POÇO DO BARRIO MULTIRAC	1
POÇO DO BARRIO MULTIRAC	1
POÇO DO POVOADO ALTO BONITO	26
POÇO DO POVOADO BAIXO DOS CARVALOS	15
POÇO DO POVOADO BOM FÉUS	32
POÇO DO POVOADO CENTRO DOS DIAS	25
POÇO DO POVOADO CENTRO DOS DIAS	25
POÇO DO POVOADO CENTRO DAS PONTES	9
POÇO DO POVOADO JOSELÂNIA	25
POÇO DO POVOADO LAGOA DO COCO (A)	13
POÇO DO POVOADO LAGOA DO COCO (B)	13
POÇO DO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO	7
POÇO DO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO (A)	7
POÇO DO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO (B)	7
POÇO DO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO (C)	7
POÇO DO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO (D)	18
POÇO DO POVOADO LAGOA DO ENCONTRO (E)	18
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (A)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (B)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (C)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (D)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (E)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (F)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (G)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (H)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (I)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (J)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (K)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (L)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (M)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (N)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (O)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (P)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (Q)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (R)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (S)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (T)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (U)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (V)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (W)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (X)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (Y)	6
POÇO DO POVOADO MARAJÁ DO ENCONTRO (Z)	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865086/2022, emitida em 27/06/2022



LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA 07 DE ABRIL DE 2022


Heber Gonçalves

HEBER GONÇALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS
CPF N° 476.366.883-87.

THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO

CREA-MA 111829607-9

ENGENHEIRA CIVIL



Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 117003540-6
Thiago Marques da Silva Almeida
Engenheiro Fiscal

Certidão nº 865086/2022
18/01/2023, 22:00

Chave de Impressão: 4x4YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2022 e contém 5 folhas

Prêmio Anual de 1.000,00
Atividade de 01/01/2022 a 31/12/2022
27/04/2023 09:14:34 Am 11:18 Tom 05 A 00
Prêmio de 1.000,00 em 15/06/2022
Prêmio de 1.000,00 em 15/06/2022
Prêmio de 1.000,00 em 15/06/2022

DE MATO, S/N - CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12





Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 579

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural. REFERENTE AO POVOADO ALTO DE AREIA II. CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2606436016 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220688320

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 117.744,51

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVOADO ALTO DE AREIA II Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 66727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 580
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S30051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	45,00
1.2	SINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93564	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTLETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	29,82
3.2	ORSE	S969665	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	147,12
4.3	SINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	1.280,00
5.2	ORSE	S969955	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.280,00
5.3	ORSE	S971245	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S971255	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S971235	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I360845	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I363735	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I363745	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I014195	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I014135	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I113235	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I203275	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	S2147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	H418925	TE, PVC PBA, B58, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	I070885	TE, PVC PBA, B58, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	I070485	TE, PVC PBA, B58, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SINFRA	I1974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	I038255	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	I038275	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	I054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	S2609	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	S2679	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S865965	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S949665	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2.1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 581

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.27	ORSE	S946603	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2018	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREJA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	96567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,80
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T8 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,80
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	86489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA - 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:30:43 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CPF: 624.653.173-34
PORTARIA Nº 09/2021 - GP
CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE CASTRO-05795605
387

Assinado de forma digital por
JOSE CARLITO DE CASTRO-05795605
Dados: 2025.02.18 17:47:00 -03'00'

JOSE CARLITO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
REGISTRO: 0604353510



Prefeitura de Trizidela do Vale
Nº FL. 589
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 667.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural. REFERENTE AO POVOADO ALTO DE AREIA II. CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2606435016 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220698320

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 117.744,51

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVOADO ALTO DE AREIA II Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 667.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DE MAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Trizidela do Vale

Nº FL. 583

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93684	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2018	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1046	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	593358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2018	M3	29,82
3.2	ORSE	596996S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	90557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	593358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	596996S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	597124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	597125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	597123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	136084S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	136373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	136374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	501028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	501030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	101419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	101413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	111323S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	120327S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	52147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	141892S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	107088S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	107048S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	11974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	103825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	103827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	1054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52679	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	589595S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	594866S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 984

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.27	ORSE	594660S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	594501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 47, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 46 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	593356S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2018	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 9M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 06/2015	M2	21,80
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T8 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,80
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA	M2	853,50
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	853,50
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU Assinado de forma digital por
ZUSAR:62465317334 MIGUEL DE ABREU
 ZUSAR:62465317334
 Dados: 2025.02.18 15:30:43 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR
 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 CPF: 624.853.173-34
 PORTARIA Nº 09/2021 - GP
 CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE CASTRO:05795605387 Assinado de forma digital por
 JOSE CARLITO DE CASTRO
 CAS:110205795605387
 Dados: 2025.02.18 17:47:00 -03'00'

JOSE CARLITO DE CASTRO
 ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
 REGISTRO: 0604353510

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 589

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural. REFERENTE AO POVOADO SANTA MARIA DO RICARDO. CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2606436016 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220508312

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 128.819,81

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVOADO SANTA MARIA DO RICARDO Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DE MAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,62
1.3	SINAPI	93564	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97522	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S9335AS	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	853,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S9335BS	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	S97124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S97125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S97123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I30064S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I36373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I36374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I01419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I01413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I11323S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I20327S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 80 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	52147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	I41692S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	I07068S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	I07046S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	I1974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	I03825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	I03827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	I054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52879	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S89565S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S84666S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	15,00



Município de Santa Luzia

Nº FL 589

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.27	ORSE	S948609	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	S945015	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93356S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2018	M	8,00
6.4	PROPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2,10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARTE S, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,62

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:29:38 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CPF: 624.653.173-34

PORTARIA Nº 09/2021 - GP

CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605387

Assinado de forma digital por

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605387

Dados: 2025.02.18 17:32:19 -03'00'

JOSÉ CARLITO DE CASTRO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

REGISTRO: 0604353510



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 688

Assinatura

Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834990/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
 Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Numero da ART: **MA20190287914** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/09/2019** Baixada em: **23/09/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA UCHOA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poção de Pedras** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
 Endereço do contratante: **RUA MANOEL MAXIMO** Nº: **49**
 Complemento: **Barro CENTRO**
 Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS** UF: **MA** CEP: **65740000**
 Contrato: **TP SMS 012 2019** Celebrado em: **16/09/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 377.636,07** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Cursos**
 Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL MAXIMO** Nº: **49**
 Complemento: **Barro CENTRO**
 Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS** UF: **MA** CEP: **65740000**
 Data de início: **16/09/2019** Conclusão efetiva: **17/04/2020**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Poção de Pedras** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 58 - MANUTENÇÃO 15 00 unidade, 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE AGUA 58 - MANUTENÇÃO 15 00 unidade 7 - EXECUÇÃO #A0499 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 58 - MANUTENÇÃO 15 00 unidade.**

Observações

Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras, MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS finalmente que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 834990/2020
14/10/2020, 11:29
99AZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Ficam Excluídos) no entanto, os) serviços) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99AZ7.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT, o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ nº 06.202.808/0001-38
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura de Poção de Pedras
Nº FL. 689
Assinatura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Nº de Registro no CREA/MA 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, NGARAPE GRANDE -MA, CEP 65.720-000, executou serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras/MA, CEP 65.740-000, conforme contrato nº TP/SMS/C12/2019, conforme características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Número de Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI
CNPJ: 10.811.637/0001-11
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS.
CNPJ da Contratante: 06.202.808/0001-38
- Nº do contrato: TP/SMS/012/2019
- Valor do Contrato: R\$ 377.636,07 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS).
- Obra: serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20190287914
- Período de execução da obra: 18/09/2019 À 17/04/2020

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

POÇÃO DE PEDRAS, MA, 10 de JUNHO de 2020

Guilherme Rodrigues Monteiro
CPF: 379.041.843-34
Portaria nº 042.117-2019
Sec. Municipal de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834990/2020, em 14/10/2020 em



Certidão nº 834990/2020
14/10/2020, às 11:33

Chave de Impresão: 944,27
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2020 e contém 3 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ nº 06.202.808/0001-38
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura de Poção de Pedras

Nº FL. 590

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
10	SERVIÇOS DIVERSOS			
11	Despesas de viagem para a desobstrução de esgoto e de rede de esgoto específico com capacidade até 30 ton	und	30,00 x R\$	270,00
12	Análise físico-química e bacteriológica de amostra d'água	und	15,00 x R\$	0
13	Elaboração de prancha técnica "as built" - A2	und	3,00 x R\$	27,00
20	RETRADAS E INSTALAÇÕES EM POÇO TUBULAR (submerso)			
21	Retrada e instalação de conjunto Moto-Bomba com tubo adutor até 2' e profundidade até 50 m	und	9,00 x R\$	72,00
22	Retrada e instalação de conjunto Moto-Bomba com tubo adutor de 2 1/2' e profundidade até 100 m	und	5,00 x R\$	45,00
23	Retrada e instalação de conjunto Moto-Bomba com tubo adutor de 3' e profundidade até 150 m	und	4,00 x R\$	36,00
30	MANUTENÇÃO			
31	Limpeza e desenvolvimento dos poços (compressor)	und	15,00 x R\$	135,00
32	Aplicação de produtos químicos desengrassantes e desincrustantes	und	15,00 x R\$	0
33	Desinfecção dos poços	und	15,00 x R\$	0
34	Troca de carne geomecânica	m	24,00 x R\$	216
35	Recuperação do motor da bomba	und	2,00 x R\$	0
36	Substituição do bombador	und	2,00 x R\$	18,00
37	Recuperação de quadro elétrico	und	2,00 x R\$	0
38	Testes de produção vazão com níveis estáticos e dinâmicos com compressor de ar de 40 pcm	h	180,00 x R\$	1.620,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834990/2020, em 14/10/2020 em
emitida



Al Unser Nunes Pedras
Engenheiro Civil
CREA - 15471070001-1

Certidão nº 834990/2020
14/10/2020, 11:33
Chave de Imprensa 95AZ7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14.10.2020 e contém 3 folhas



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 591

Assinatura

LAUDO TÉCNICO

Laudo para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA LCHOA EIRELI inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Nº de Registro no CREA/MA 000540902-2 com sede na RUA SAO FRANCISCO Nº 112 CENTRO, ICARAPÉ GRANDE -MA, CEP 65.730-000 executou serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras/MA, CEP 65.740-000, conforme contrato nº TP/SMS/012/2019, conforme características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA LCHOA GALVAO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Número do Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: CONSTRUTORA LCHOA EIRELI
- CNPJ: 10.811.637/0001-11
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
- CNPJ da Contratante: 06.202.808/0001-38
- Nº do contrato: TP/SMS/012/2019
- Valor do Contrato: R\$ 17.636,07 (DEZETENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS).
- Obra: serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20190287914
- Período de execução da obra: 18/09/2019 A 17/04/2020

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA

A referida obra em conformidade com a planilha orientatória em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo fielmente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

POÇÃO DE PEDRAS - MA, 10 DE maio DE 2020

Al Unser Alves Pereira
Engenheira Civil
CREA - MA 111829607-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834990/2020, em 14/10/2020 emitida em



Certidão nº 834990/2020
14/10/2020, 11:33

Chave de Impressão 99AZ7

O documento neste em registrado foi emitido em 14/10/2020 e contém 3 folhas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 931911/2025

Emissão: 01/07/2025

Validade: 31/03/2026

Prefeitura de Santa Luzia
Chave: ys3B8

Nº FL. 592

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO

Registro: 1118296079

CPF: *** 745 393-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 14/01/2019

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE IBRA DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 19/04/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano 2025 (6/6)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 0000010601

CNPJ: 12.484.847/0001-78

Data Início: 29/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A DE PINHO ASSUNCAO LTDA

Registro: 0005367280

CNPJ: 15.763.754/0001-70

Data Início: 29/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: SOL ASFALTICA EMPREENDIMENTOS LTOA

Registro: 0005515092

CNPJ: 01.867.215/0001-77

Data Início: 29/01/2025





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 931911/2025
Emissão: 01/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ya388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: UCHOA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005403022
CNPJ: 10.811.837/0001-11
Data Início: 22/03/2019

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A MONIKE SILVA LIMA LTDA

Registro: 0005466059
CNPJ: 17.356.410/0001-72
Data Início: 20/03/2025

Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 593

Assinatura





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925830/2025

Emissão: 07/04/2025

Prefeitura de ^{Validade: 31/03/2026}
 Luzia

Nº FL 504
 Chave: Ddy53

h

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(s)

Profissional: MAURO HENRIQUE FALCAO REGO

Registro: 1115721909

CPF: ***.968.803.**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: REAL EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD

Registro: 0005417473

CNPJ: 31.372.068/0001-25

Data Início: 27/01/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/01/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

Registro: 0005393060

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Data Início: 05/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925836/2025

Emissão: 07/04/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Prefeitura de Vitoria da Graça 10/2025

Nº FL. 595

Chave: yZc75

Assinatura

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Registro: 0005393060

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 9.000.000,00

Data do Capital: 30/01/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: ATIVIDADE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDARIAS SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(MOTORES TURBINAS MAQUINAS FERRAMENTA GERADORES GUICHOS GUINDASTES EMPILHADORAS) COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (COMÉRCIO VAREJISTA CEREAIS, COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: DEMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CORONEL CATÃO, 399 B, SALA 4, CENTRO, ITAPECURU MIRIM, MA, 65485000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539393DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME CRUZ DESTRO

Registro: 2605435016

CPF: ***.847.518-**

Data Início: 02/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925836/2025
Emissão: 07/04/2025
Validade: 04/10/2025
Chave: yZc75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 596

Assinatura

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR

Atribuição: PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES; PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E/OU ELETROME CÂNICOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO

Registro: 1115721909

CPF: ***.968.803-**

Data Início: 05/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO

CPF: ***.968.803-**

Função: ENGº CIVIL





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural REFERENTE AO POVOADO MORRO DOS CABOCLOS CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2806435016 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220598278

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 116.522,88

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVOADO MORRO DOS CABOCLOS Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Trizidela do Vale
Nº FL. 998
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	S97124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S97125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S97123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I36084S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I36373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I36374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I01419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I01413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I11323S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARAREDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I20327S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	S2147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.16	ORSE	I41892S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	I07088S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	I07048S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	I03825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	I03827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	I054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52679	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S89595S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S94666S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.27	ORSE	S94660S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D' ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU
ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por
MIGUEL DE ABREU
ZUSAR:62465317334
Dados: 2025.02.18 15:27:50 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CPF: 624.653.173-34
PORTARIA Nº 09/2021 - GP
CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE
CASTRO:0579560
5387

Assinado de forma digital
por JOSE CARLITO DE
CASTRO:05795605387
Dados: 2025.02.18 17:36:03
-03'00'

JOSÉ CARLITO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
REGISTRO: 0604353510



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 601

Assinatura

Página 1/6

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887279/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
 Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MA20220541435**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
 Empresa contratada: **UCHÔA ENGENHARIA LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/06/2022**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **Lagoa Grande do Maranhão**
 Endereço do contratante: **RUA Avenida 1º de Maio**
 Complemento:
 Cidade: **LAGOA GRANDE DO MARANHÃO**
 Contrato: **TP/004 001/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 529.551,61**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Avenida 1º de Maio**
 Complemento:
 Cidade: **LAGOA GRANDE DO MARANHÃO**
 Coordenadas Geográficas: **-4.992476, -45.386108**
 Data de início: **07/06/2022** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Lagoa Grande do Maranhão**

CPF/CNPJ: **01.612.337/0001-12**
 Nº an

Bairro: **centro**
 UF: **MA** CEP: **65718000**

Celebrado em: **07/06/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº an
 Bairro: **centro**
 UF: **MA** CEP: **65718000**

CPF/CNPJ: **01.612.337/0001-12**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 50.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços contínuos na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento de água para o município de Lagoa Grande do Maranhão/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887279/2023
 30/05/2023, 09:02
 7xZCx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7xZCx





Prefeitura de Lagoa Grande
 Nº FL. 602
 Assinatura

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/0001-11, ESTABELECIDADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720-000, RESPONSÁVEL TÉCNICA THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO CREA MA Nº 1118296079 PRESTOU SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.612.337/0001-12, SITUADA À RUA AVENIDA 1º DE MAIO – CENTRO, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA MARIANA DIAS SOUSA, INSCRITA NO CPF SOB Nº 051.309.913-11.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Numero da Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: UCHÔA ENGENHARIA LTDA
- CNPJ :10.811.637/0001-11
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000.
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA.
- CNPJ da Contratante: 01.612.337/0001-12
- N° do contrato: N° TP/004.001/2022
- Valor do Contrato: R\$ 529.551,61 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).
- Endereço da obra: RUA AVENIDA 1º DE MAIO, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, CENTRO, S/N, CEP:65.718-000.
- Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA).
- Período de execução da obra: 07/06/2022 à 07/06/2023
- Data atual: 22 DE MAIO DE 2023

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária anexo I dos serviços e quantitativos executados, consta PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA). Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

Mariana Dias Sousa Assinado de forma digital por Mariana Dias Sousa
 Secretária Secretaria Municipal de Saúde
 Municipal de Saúde CPF nº 051.309.913-11
 051.309.913-11 Data: 2023.05.24 14:40:24 -03'00'

THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA Assinado de forma digital por Thiago Marques da Silva Almeida
 ENCL Nº 04 PRO CIVIL CREA-MA Nº 112003540-6 Data: 2023.05.24 14:42:46 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, em 30/05/2023 emitida



Certidão nº 887279/2023
 30/05/2023, 09:37
 Chave de Impressão: 7xZCx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

**Avenida 1º de Maio, S/N – CENTRO
 Lagoa Grande do Maranhão – MA CEP: 65718-000
 CNPJ: 01.612.337/0001-12**



PROPOSTA Nº 001/2023
Lagoa Grande do Maranhão
 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL. 603

Assinatura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	010003	Proprio	ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 PARA 2023)	UM	1,00
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	240101	CAEMA	DI SUX AMBIENTE DE EDO PAVIMENTOS E MATERIAS	KM	479,76
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	90777	SINAP	ENGENHEIRO LIVRE DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,39
3.2	90776	SINAP	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	121,78
4			MANUTENÇÃO DE POÇOS		
4.1	240425	CAEMA	LIMPIZA COM COMPRESSOR	H	221,00
4.2	240470	CAEMA	ANÁLISE DE RISCO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MESMA SERÁ ACITADA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	19,00
5			MANUTENÇÃO DE BOMBAS		
5.1	240490	CAEMA	DESAFUMAMENTO DO EQUIPAMENTO SUBMERSO	M	1780,00
5.2	COMP 79914621	Proprio	Manutenção Bomba Submersa até 200 CV	UN	11,00
5.3	COMP 52382471	Proprio	Manutenção Bomba Submersa até 300 CV	UN	3,00
5.4	COMP 62230064	Proprio	Manutenção Bomba Submersa até 500 CV	UN	3,00
5.5	COMP 55146064	Proprio	Manutenção Bomba Submersa até 1000 CV	UN	3,00
5.6	COMP 47140814	Proprio	Manutenção Bomba Submersa até 400 CV	UN	3,00
5.7	COMP 18081815	Proprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 50 CV	UN	1,00
5.8	COMP 19084640	Proprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 100 CV	UN	1,00
5.9	COMP 27562666	Proprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 150 CV	UN	1,00
5.10	COMP 20231418	Proprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 300 CV	UN	3,00
	COMP 30671545	Proprio	MANUTENÇÃO COMPRESSOR ELÉTRICO ATÉ 5 CV	UN	0,00
	COMP 65015445	Proprio	Manutenção Compressor Elétrico até 20 CV	UN	0,00
	COMP 71408117	Proprio	Manutenção Compressor Elétrico até 40 CV	UN	0,00
5.14	240492	CAEMA	MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO SUBMERSO	M	1580,00
6			MANUTENÇÃO SISTEMAS ELÉTRICOS		
6.1			CABOS		
6.1.1	91927	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	401,00
6.1.2	91929	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	178,00
6.1.3	91930	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	220,00
6.1.4	91933	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	90,00
6.1.5	101562	SINAP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 07/2020	M	415,00
6.2			QUADROS		
6.2.1	COMP 122175	Proprio	REVISÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA	UN	18,00
6.2.2	C2065	SEINFRA	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	10,00
6.3			TRANSFORMADORES		
6.3.1	102104	SINAP	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2020	UN	0,00
6.3.2	2956	ORSE	Fornecimento de transformador monofásico c/ deriv. 10 kva 1480V 230/115V	un	2,00
6.3.3	102110	SINAP	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2020	UN	1,00
7			MANUTENÇÃO SISTEMAS HIDRÁULICOS		
7.1			TUBULAÇÕES		
7.1.1	DRN12015	Proprio	TUBO AO GALVANIZADO COM CENOURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,37 KG/M (NBR 5580)	M	109,00
7.1.2	DRN1914	Proprio	LIVRA DE FERRO GALVANIZADO, COM RISCAS BSP, DE 3"	UN	27,00
7.1.3	DRN0860	Proprio	TUBO PVC, ROSCÁVEL, 2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	M	522,00
7.1.4	DRN16179	Proprio	LIVRA PVC, ROSCÁVEL, 2", ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	54,00
7.2			CAVALETES		
7.2.1	C2190	SEINFRA	RETRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE	UN	12,00
7.2.2	94498	SINAP	REGRADO DE GAVETA BRILHO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	12,00
7.2.3	94500	SINAP	REGISTRO DE GAVETA BRILHO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	3,00
7.2.4	94503	SINAP	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	20,00
7.2.5	94505	SINAP	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	3,00
7.2.6	92663	SINAP	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, UN SO (2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	20,00
7.2.7	92348	SINAP	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN	3,00
8			MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
8.1			MANUTENÇÃO		
8.1.1	C2751	SEINFRA	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	UN	20,00
8.1.2	C2752	SEINFRA	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PIEDRA TUSCA	UN	20,00
8.1.3	C2753	SEINFRA	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO	UN	15,00
8.1.4	101811	SINAP	EXECUÇÃO DE TAPABRACO COM AMPLIAÇÃO DE PRE MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF. 12/2020	m²	1,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, em 30/05/2023, emitida em



Certidão nº 887279/2023
 30/05/2023, 09:37
 Chave de Impressão: 7xZCx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Maniana Dias Sousa
 Secretária Municipal
 de Saúde - CPF nº
 051.309.913-11

Assinatura de forma digital por
 Maniana Dias Sousa, em nome do
 Município de Lagoa Grande do Maranhão, em
 30/05/2023, às 09:37:37, com o código
 051.309.913-11

Avenida 1ª de Maio, S/N - CENTRO
 Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
 CNPJ: 01.612.337/0001-12

THIAGO MARQUES DA
 SILVA ALMEIDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA Nº
 112003540-6

Assinatura de forma digital por
 THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA, em
 nome do Município de Lagoa Grande do Maranhão,
 em 30/05/2023, às 09:37:37, com o código
 051.309.913-11



PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
 CRIA, ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA HISTÓRIA

8.1.5	101860	SINAP	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m²	12,00
8.2			AMPLIAÇÃO		
8.2.1	102276	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MÁXIMANTE E RUSAANTE) JUMA COMPOSIÇÃO POR TRENCH. ESCAVADORA (0,8 M ³), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	m³	80,00
8.2.2	97124	SINAP	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M	862,83
8.2.3	00016084	Próprio	TUBO PVC PBA: FT CLASSF 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NR 5647)	M	306,00
8.2.4	COMP-95936494	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRILHO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
8.2.5	COMP-33646108	Próprio	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
8.2.6	COMP-38075432	Próprio	CRUZETA FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
8.2.7	COMP-52681170	Próprio	CURVA 90, PVC PBA, PE, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
8.2.8	COMP-37656930	Próprio	TE, PVC PBA, BBB, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
8.2.9	100237	CAEMA	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABLOTE EM ALVENARIA DE TUDO MACIÇO PARA LINHA COM DN <= 50 MM SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO (CRM TIPO I) DP1102-1U	UN	10,00
8.2.10	93382	SINAP	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	300,00
9			MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS/CISTERNAS		
9.1	COMP-14031595	Próprio	Limpeza de Reservatório Cisterna	m³	450,00
10			ACQUIÇÃO DE BOMBAS		
10.1	19651	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,30 M³/h - 53,00 mca	UN	1,00
10.2	19652	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,30 M³/h - 46,00 mca	UN	1,00
10.3	19654	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 3,0CV - Q = 9,00 M³/h - 52,00 mca	UN	1,00
10.4	19658	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 5,0CV - DN 97MM - Q = 1,12 M³/h - 129,21 mca - 3.500 rpm	UN	1,00
10.5	00001756	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES (PROFUNDOS DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, HMG/Q = 114,0 M / 13,9 M³/M A 57,0 M / 25,0 M³/H	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, em 30/05/2023 emitida



Mariana Dias Sousa
 Secretária Municipal
 de Saúde CPF nº
 051.309.913-11

Assinado de forma digital por
 Mariana Dias Sousa Secretária
 Municipal de Saúde CPF nº
 051.309.913-11
 Data: 2023.05.24 14:49:52
 +01'01"

THIAGU MARQUES DA
 SILVA ALMEIDA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-
 MA Nº 11.2001540-6

Assinado de forma digital por
 THIAGU MARQUES DA SILVA
 ALMEIDA ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA Nº 11.2001540-6
 Data: 2023.05.24 14:49:52
 +01'01"

Certidão nº 887279/2023
 30/05/2023, 09:37

Chave de Impressão: 7xZCk
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Avenida 1ª de Maio, S/N - CENTRO
 Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
 CNPJ: 01.612.337/0001-12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Horadesees, Quadra 35 Lote 8, Caixa, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 30/05/2023 às 09:37





Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 609
Assinatura

ANEXO B - ART

Página 1/1

Associação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MA **ART OBRA / SERVIÇO**
Lei nº 5.696 de 7 de dezembro de 1971 **Nº MA20220541435**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SISTEMA 7203
MARCADO 7203

1. Responsável Técnico
THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA
TÍTULO NACIONAL - ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 011200340-6
Registro: 112003540-6

2. Dados do Contrato

Localidade: Lagoa Grande do Maranhão
Rua Avenida 1º de Maio
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
UF: MA
CEP: 65718-000

CPF: 01.612.337/0001-12
Nº: 00
CPF: 011200340-6

Telefone: (98) 2106-8300
CNPJ: 01.612.337/0001-12
Endereço: Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caixa, São Luís/MA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Avenida 1º de Maio
Cidade: LAGOA GRANDE DO MARANHÃO
UF: MA
CEP: 65718-000
Especie de Serviço: 07-00-0021
Descrição do Serviço: 07-00-0021

CPF: 011200340-6
Registro: 112003540-6
CPF: 011200340-6
Registro: 112003540-6

4. Atividade Técnica

Atividade: 07-00-0021
Descrição: 07-00-0021

5. Observações

6. Declarações

7. Assinatura do Cliente

8. Assinatura

9. Informações

10. Valor

(Handwritten signature)
THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA Nº 112003540-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, em 30/05/2023 emitida em

Certidão nº 887279/2023
30/05/2023, 09:37
Chave de Impressão: 7-xZCx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Mariana Dias Sousa
Secretaria Municipal de Saúde
CPF nº 051.309.913-11

Avenida de forma digital por
Mariana Dias Sousa
Município de Lagoa Grande - MA
CEP: 65718-000
Data: 2023-05-30 09:37:00

Avenida 1º de Maio, S/N - CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12

THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA Nº 112003540-6

Avenida de forma digital por
THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA Nº 112003540-6
Data: 2023-05-30 09:37:00





Prefeitura de Lagoa Grande do Maranhão
Nº FL. 606
1
Assinatura

THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 112003540-6

Assinado eletronicamente no sistema digital em
30/05/2023, às 14:44:00
Data: 30/05/2023 14:44:00
451047

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA 22 DE MAIO DE 2023

Mariana Dias Sousa Secretária
Município de Saúde CPF nº
051.308.913-11

Assinado eletronicamente no sistema digital em
30/05/2023, às 14:44:00
Data: 30/05/2023 14:44:00
451047

Thiago Marques da Sá Almeida
Engenheiro Civil
Responsável Técnico Fiscalização
CREA-MA nº 112003540-6

Mariana Dias Sousa
Secretaria Municipal de Saúde
CPF nº 051.308.913-11
Portaria nº 015-2021 - PMLG-GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, emitida em 30/05/2023



Certidão nº 887279/2023
30/05/2023, às 09:37

Chave de Impressão: 7xZCx

O documento neste ato registrado foi impresso em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Avenida 1ª de Maio, S/N – CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão – MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12





Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 609

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural. REFERENTE AO POVDADO IGUARA CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2605435018 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220588286

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 118.123,55

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVDADO IGUARA Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 608

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	6,15
2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	S97124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S97125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S97123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I36084S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I36373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I36374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I01419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I01413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I11323S	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I20327S	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5 15	SBC	52147	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5 16	ORSE	141892S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5 17	ORSE	107088S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5 18	ORSE	107048S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5 19	SEINFRA	11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UND	15,00
5 20	ORSE	103825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5 21	ORSE	103827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5 22	SBC	1054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25 MM	UND	204,00
5 24	SBC	52679	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 40 MM	UND	51,00
5 25	ORSE	S89595S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	15,00
5 26	ORSE	S94666S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5 27	ORSE	S94660S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	15,00
5 28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5 29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5 30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2019	UND	15,00
5 31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2019	UND	8,00
5 32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	UND	102,00
5 33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6 1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	0,36
6 2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6 3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	6,00
6 4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	0,15
6 5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	10,80
6 6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	5,40
6 7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1.3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6 8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1.2.10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 610

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D' ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP 15 000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:30:13 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CPF: 624.653.173-34

PORTARIA Nº 09/2021 - GP

CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605

387

Assinado de forma digital por

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605387

Dados: 2025.02.18 17:31:14

-01'00'

JOSE CARLITO DE CASTRO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

REGISTRO: 0604353510



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886640/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
 Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Numero da ART: **MA20220526105** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/05/2022** Baixada em: **16/05/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
 Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO** Nº: **1870**
 Complemento: **Bairro: AEROPORTO**
 Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
 Contrato: **302002-3/2022** Celebrado em: **03/02/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 90.215,81** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **POVOADO GAVIÃO** Nº: **S/N**
 Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **TRIZIDELA DO VALE** UF: **MA** CEP: **65727000**
 Coordenadas Geográficas: **-4.568837, -44.608538**
 Data de início: **03/02/2022** Conclusão efetiva: **06/05/2022**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 245,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 245,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 245,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 245,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6340,00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 6340,00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 6340,00 metro;**

Observações
 ART DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA PARA ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886640/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL 612

Certidão de Acervo Técnico nº 886640/2023
 22/05/2023, 10:19
 AYbW9

Assinatura

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ma.etac.com.br/publica/>, com a chave: AYbW9

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Prefeitura de São Luís
 Nº FL. 613

 Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886640/2023, em 22/05/2023 emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA PARA ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO, POVOADO GAVIÃO NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 302002-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

- 1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
 - PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO
 - TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL
 - NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CRE: Registro 1118296979MA
 - ART: MA20220626105
 - DATA DE INÍCIO: 03/02/2022
 - TÉRMINO: 06/05/2022
 - VALOR: R\$ 90.215,81 (NOVENTA MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
 - ENDEREÇO DA OBRA: TRIZIDELA DO VALE, ZONA RURAL, POVOADO GAVIÃO, SN, CEP 65727000
 - EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA
 - CNPJ: 10.811.637/0001-11
 - ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.
 - CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.
 - CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22
 - Nº DO CONTRATO: 302002-3/2022
- 2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DE MAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE UNHA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	42,00
1.2	SERVIÇO	CASSA	GAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	M2	802,84
1.3	SINAPI	84584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, AF. 04/2018	M2	84,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	87622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	6,00
2.2	GENFERIA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MANEIRO E PNEUMÁTICO	M3	5,00
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	58346MS	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	29,00
3.2	ORSE	5362355	REFATEIRO MANUAL APILADO COM SQUELE, AF. 10/2017	M3	29,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

FABIANA MURELLES DO NASCIMENTO
 NOME: FABIANA MURELLES DO NASCIMENTO
 Nº: 086.082.723-30
 Data: 2023.05.16 11:38:26 -40327

Assinatura digital de JOSE CARLITO DE CASTRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO: 06604353510
 Data: 2023.05.16 11:38:12 -40327

Certidão nº 886640/2023
 22/05/2023, 10:20

Chave de impressão: AYbW9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 3 folhas





Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL. 614
 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.0		MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C9912	MURICONTORNADO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR, CANTO), REBOCADO SEM PINTURA	M2 854,00
4.2	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 06/2018	M2 147,00
4.3	SEINFRA	C8894	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ANGOMASSADA	M2 20,00
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO	
5.1	ORSE	5843583	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR DO IGUAL A 1,20M. AF. 06/2017	M3 1.260,00
5.2	ORSE	5866655	RELATÓRIO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3 1.260,00
5.3	ORSE	5871245	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA DN 40 MM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M 1.250,00
5.4	ORSE	5871255	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M 1.250,00
5.5	ORSE	5871235	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2017	M 1.000,00
5.6	ORSE	1360845	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M 2.000,00
5.7	ORSE	1363735	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M 1.000,00
5.8	ORSE	1363745	TUBO PVC PBA JEI CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M 500,00
5.9	SBC	501028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M 1.500,00
5.10	SBC	501030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M 1.000,00
5.11	ORSE	1014185	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4" PARA LIGAÇÃO PRECIAL DE ÁGUA	LIND 196,00
5.12	ORSE	1014185	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4" PARA LIGAÇÃO PRECIAL DE ÁGUA	LIND 49,00
5.13	ORSE	1112425	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	LIND 7,00
5.14	ORSE	1203275	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	LIND 15,00
5.15	SBC	52147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	LIND 15,00
5.16	ORSE	1418626	TE, PVC PBA, RBR, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	LIND 7,00
5.17	ORSE	1070695	TE, PVC PBA, RBR, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	LIND 15,00
5.18	ORSE	1070645	TE, PVC PBA, RBR, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	LIND 15,00
5.19	SEINFRA	11874	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	LIND 15,00
5.20	ORSE	1038255	LUIVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	LIND 15,00
5.21	ORSE	1048475	LUIVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	LIND 22,00
5.22	SBC	1054316	LUIVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	LIND 7,00
5.23	SBC	52606	LUIVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	LIND 196,00
5.24	SBC	52679	LUIVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	LIND 49,00
5.25	ORSE	5895855	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	LIND 15,00
5.26	ORSE	5844065	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROPLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	LIND 15,00
5.27	ORSE	5845605	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROPLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	LIND 15,00
5.28	ORSE	5845815	REGISTRO DE TUBO DE TUBO LÁTAC RIGÍVEL, 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROPLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	LIND 15,00
5.28	SINAPI	94500	REGISTRO DE TUBO DE TUBO LÁTAC RIGÍVEL, 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROPLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2018	LIND 15,00
5.30	SINAPI	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE ROSCÁVEL, 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	LIND 15,00
5.31	SINAPI	99634	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE ROSCÁVEL, 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	LIND 7,00
5.32	SBC	52108	JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50 MM	LIND 98,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75 MM	LIND 98,00
5.34	GOTACAO	LOT 605580	LIMPEZA DE PUÇO ARTESIANO COM MOTOR-BOMBA SUBMERSA	M 3000,00
5.0			CASA DE BOMBA	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886640/2023, em 22/05/2023 emitida em



Certidão nº 886640/2023
 22/05/2023, 10:20

Chave de Impressão: AYBW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 3 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

FABIANA MERELES DO NASCIMENTO NEZEROSCHI
 Matr. 233.065.16 - 12/06/01-01/07

JOSÉ CARLITO DE CASTROENGENHEIRO
 CIVIL REGISTRO: 0604353518





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

Cidade de Santa Luzia
 Fl. 619
 L
 Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6.1	ORÇE	8033505	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF. 02/2017	M3	0,35
6.2	SEINFRA	00064	ALVENARIA DE CIMENTADO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,35
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE EM LOCO EM CONCRETO. AF. 03/2018	M	6,00
6.4	PHOPHA	CLAMP-855530	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO EM MUA. AF. 01/2017	M4	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE CIMENTADO DE PEDRAS CERÂMICAS FURADAS NA HORIZONTAL DE 15x4x10CM (ESPESURA COM) DE PARTES COM ARMAÇÃO LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 10% SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 FLEXÍVEIS AF. 06/2018	M2	5,40
6.7	ORÇE	504410	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRÁÇO 1:1:2 (CIMENTO/AREIA) REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORÇE	503314	REBOCO DE FURADO INTERNO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRÁÇO 1:1:2 (CIMENTO/AREIA/ESPESURA 1,5 CM)	M2	21,60
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 14x8,00 M	UMD	2,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 14x8,00 M	UMD	2,00
8.0			CAPA D'ÁGUA		
8.1	ORÇE	601443	CAPA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UMD	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SINAPI	01207	IMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAS COM MASSA ACRÍLICA	M2	654,60
9.2	SINAPI	28485	APLICAR MANUAL DE PINTURA PARA TINTA CATX A FIBRA EM PARTES, DIAS DEMAS. AF. 06/2014	M2	654,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORÇE	900490	UNIFORMES	M3	325,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886640/2023, em 22/05/2023 em
 emitida



TRIZIDELA DO VALE - MA 11 DE MAIO DE 2023

FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO
 MASCIMENTO
 MLEIROS CPF: 036.082.723-30
 Assinada de forma digital por FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO MLEIROS CPF: 036.082.723-30 Data: 2023-05-16 11:08:42-03'00"

FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO MEIROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 036.082.723-30
Portaria nº 08
CONTRATANTE

JOSÉ CARLITO DE CASTRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO: 0604353510
 Assinada de forma digital por JOSÉ CARLITO DE CASTRO ENGENHEIRO CIVIL REGISTRO: 0604353510 Data: 2023-05-16 11:08:42-03'00"

JOSÉ CARLITO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
REGISTRO: 0604353510

Certidão nº 886640/2023
 22/05/2023, 10:20
 Chave de Impressão: AYbW9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2023 e contém 3 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideldovale.ma.gov.br





Prefeitura de Trizidela do Vale
Nº FL. 616
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE - MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural. REFERENTE AO POVOADO POVOADO CENTRO DOS GOMES...CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2805435018 MA

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220508305

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 118.067,22

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVOADO CENTRO DOS GOMES Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001 11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Trizidela do Vale
Nº FL. 617
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRÁ EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	B3584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	M2	86,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97672	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	5,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO DE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S913585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	29,82
3.2	ORSE	S96955	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	853,20
4.2	SINAPI	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021	M3	1.280,00
5.2	ORSE	S969955	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1.280,00
5.3	ORSE	S971245	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S971265	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S971235	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I380845	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I383735	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I383745	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I014195	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I014135	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I113235	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I203275	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	S2147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	I418925	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	I070885	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	I070485	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	I1974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	I038255	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	I038275	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	I054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	S2809	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	S2879	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S965955	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S946665	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.27	ORSE	S94860S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00
5.29	SINAPI	D4500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2018	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2.10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:28:25 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CPF: 624.653.173-34

PORTARIA Nº 09/2021 - GP

CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

Assinado de forma digital por

CASTRO:05795605

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605

Dados: 2025.02.18 17:15:22

387

03500

JOSE CARLITO DE CASTRO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

REGISTRO: 0604353510



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886908/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
Registro: 1118296079MA RNP: 1118296079
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 619

Assinatura

Número da ART: MA20220526086 Tipo da ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2022 Baixada em: 19/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: UCHÔA ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 0302002-3/2022 Celebrado em: 03/02/2022
Valor do contrato: R\$ 120.062,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DOS CABLOCOS Bairro: ZONA RURAL
Complemento: ZONA RURAL UF: MA CEP: 65727000
Cidade: TRIZIDELA DO VALE
Coordenadas Geográficas: -4.619046, -44.714672
Data de início: 07/02/2022 Conclusão efetiva: 06/05/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.8 - DE MURO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250,00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 6350,00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 6350,00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 6350,00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA PARA ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MA.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

886908/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 886908/2023
 25/05/2023, 11:29
 78a81

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 78a81

Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL. 620

 Assinatura





Prefeitura de Trizidela do Vale

Nº FL 621

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA PARA ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO, POVOADO MORRO DOS CABOCLOS, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO, CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 302002-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NÚMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 1118296679 MA

ART: Nº MA20220526068

DATA DE INÍCIO: 07/02/2022

TÉRMINO: 06/05/2022

VALOR: R\$ 120.062,33 (CENTO E VINTE MIL SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

ENDEREÇO DA OBRA: TRIZIDELA DO VALE, ZONA RURAL, POVOADO MORRO DOS CABOCLOS, SN, CEP 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 0302002-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
1.2	SEINFRA	C3454	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREIRO	M2	35,48
1.3	SINAPI	93544	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2018	M2	12,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,50
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	6,50
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S93348S	ENCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2018	M3	4,01
3.2	ORSE	S96065S	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	6,7
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO COM TORNIO DE ALVENARIA E CONCRETO INLAR-CINTA, REBRIGADO, SEM PINTURA	M2	20,50
4.2	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF 06/2018	M2	8,75
4.3	SEINFRA	C0654	ALVENARIA DE ENGAZAMENTO DE PEDRA ARMASSADA	M3	0,39

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886908/2023, em 26/05/2023 emitida



Certidão nº 886908/2023

26/05/2023, 13:11

Chave de Impressão: 78a81

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas





Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL. 602
 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO					
5.0					
5.1	ORSE	5033585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	300,00
5.2	ORSE	5040955	PREPARO MANUAL APLOADO COM SOQUE II. AF_10/2017	M3	277,50
5.3	ORSE	5971245	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	62,50
5.4	ORSE	5971255	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	62,50
5.5	ORSE	5971235	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00
5.6	ORSE	1360845	TUBO PVC PBA JEL CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	350,00
5.7	ORSE	1361735	TUBO PVC PBA JEL CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	100,00
5.8	ORSE	1361745	TUBO PVC PBA JEL CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	
5.9	SPC	501028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON P. AGUA, D = 25 MM (34)	M	225,00
5.10	SHC	501036	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON P. AGUA, D = 40 MM (114)	M	130,00
5.11	ORSE	8014185	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA	UND	34,00
5.12	ORSE	8014135	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA	UND	7,00
5.13	ORSE	1113235	REDUÇÃO PVC PBA JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARARÍ DE DE AGUA	UND	
5.14	ORSE	1033175	REDUÇÃO PVC PBA JE, PB, DN 75 X 50, DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	UND	3,00
5	REG	52147	BOLHA REDUÇÃO SOLDAVEL LONJA PVC 40X35,87	UND	2,00
5.16	ORSE	1418925	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	
5.17	ORSE	1070885	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	2,00
5.18	ORSE	1070485	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	2,00
5.19	SINAPI	11914	TE PVC 50X (CAVEL 40MM)	UND	3,00
5.20	ORSE	1039255	LUVA DE CONCRETO PVC PBA, JE, DN 50, DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	2,00
5.21	ORSE	1039275	LUVA DE CONCRETO PVC PBA, JE, DN 75, DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UND	3,00
5.22	SPC	5059116	LUVA DE CONCRETO PVC PBA 100 / 110 MM	UND	1,00
5.23	SHC	52009	LUVA DE CONCRETO PVC SOLDÁVEL 125 MM	UND	45,00
5.24	SHC	52079	LUVA DE CONCRETO PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	9,00
5.25	ORSE	5945955	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,147, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
5.26	ORSE	5946665	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2,12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
5.27	ORSE	5946605	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1,14, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
5.28	ORSE	5945015	REGISTRO DE SAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE SAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
5.30	SINAPI	99623	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	2,00
5.31	SINAPI	99633	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	1,00
5.32	BRQ	52109	JUNTA 45 PVC RÍGIDO SOLDAVEL 50MM	UND	20,00
5.33	SHC	52117	JUNTA 45 PVC RÍGIDO SOLDAVEL 75 MM	UND	21,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	5933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	
6.2	SINAPI	00954	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	
6.3	SINAPI	91954	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	
6.4	PHOPIA	0959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (E SPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA FLOUDA MAKIR OU IGUAL A 6MP SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM HÍDRONEIRA. AF_05/2014	M2	
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FIBRILSAJALÍTICA, 2 DEMACOS AF_06/2014	M2	
6.7	ORSE	093310	CHAMISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:1:3 CIMENTO:AREIA:REVEZADO 09/2015	M2	
6.8	ORSE	503314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:16 CIMENTO:CAL:AREIA, ESPESSURA 1,5 CM	M2	
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	1,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886908/2023, em 26/05/2023



Certidão nº 886908/2023
 26/05/2023, 13:11
 Chave de Impressão: 79ab1
 O documento neste site registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas





Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL. 623

 Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.2	COTAÇÃO	COT - 037	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	OBSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	1,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C120*	EMACIAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMASOS COMASSA ACRILICA	M2	86,40
9.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMASOS. AF_06/2014.	M2	86,40
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	OP.F	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	35,48

TRIZIDELA DO VALE- MA 19 DE MAIO DE 2023

FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO MEDEIROS: Assinado de forma digital por FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO MEDEIROS, CPF: 036.082.723-30
 CPF: 036.082.723-30 Dados: 2023.05.19 15:10:17 -03:00'

FABIANA MEIRELES DO NASCIMENTO MEDEIROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 036.082.723-30
Portaria nº 08
CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE CASTRO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 0604353510 Assinado de forma digital por JOSE CARLITO DE CASTRO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 0604353510
 CPF: 057956053-87 Dados: 2023.05.19 15:12:15 -03:00'

JOSÉ CARLITO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL, FISCAL
REGISTRO CREA: 0604353510
CPF: 057.956.053-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 886908/2023, em 26/05/2023 emitida



Certidão nº 886908/2023
 26/05/2023, 13:11
 Chave de impressão: 78a81

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/05/2023 e contém 3 folhas

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
 CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

834990/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
Reg. nº: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Cidade de Santa Luzia

EL. 604

Assinatura

Numero de ART: **MA20190287914** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/09/2019** Baixada em: **23/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA UCHOA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poção de Pedras**

CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**

Endereço do contratante: **RUA MANOEL MÁXIMO**

Nº: **49**

Complemento:

Barro: **CENTRO**

Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS**

UF: **MA**

CEP: **65740000**

Contrato: **TP SMS-012/2019**

Celebrado em: **18/09/2019**

Valor do contrato: **R\$ 377.636,07**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Cursos**

Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL MÁXIMO**

Nº: **49**

Complemento:

Barro: **CENTRO**

Cidade: **POÇÃO DE PEDRAS**

UF: **MA**

CEP: **65740000**

Data de início: **18/09/2019**

Conclusão efetiva: **17/04/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Poção de Pedras**

CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 58 - MANUTENÇÃO 15.00 unidade, 7 - EXECUÇÃO #A0403 - REDE DE ÁGUA 58 - MANUTENÇÃO 15.00 unidade, 7 - EXECUÇÃO #A0459 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 58 - MANUTENÇÃO 15.00 unidade.**

Observações

Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **834990/2020**
14/10/2020, 11:29
99AZ7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s) no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/publico>, com a chave: 99AZ7.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ nº 06.202.808/0001-38
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura de Poção de Pedras
Nº FL. 625
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, N.º de Registro no CREA/MA 000540302-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO - GARAPÉ GRANDE - MA, CEP 65 720-000 executou serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras/MA, CEP 65 740-000, conforme contrato nº TP/SMS/C12/2019, conforme características abaixo

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Número de Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: CONSTRUTORA UCHÔA EIRELI
CNPJ: 10.811.637/0001-11
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS.
CNPJ da Contratante: 06.202.808/0001-38
- N.º do contrato: TP/SMS/C12/2019
- Valor do Contrato: R\$ 377.636,07 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS).
- Obra: serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20190287914
- Período de execução da obra: 18/09/2019 À 17/04/2020

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentaria em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

POÇÃO DE PEDRAS, MA, 10 de Junho de 2020

Luiz Antônio de Jesus
CPF 377.641.843-38
Portaria 04/2017 - 128
Sr. Técnica Responsável

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834990/2020, em 14/10/2020 emitida



Certidão nº 834990/2020
14/10/2020, 11:33
Chave de Impresão: 99427

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2020 e contém 3 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
CNPJ nº 06.202.808/0001-38
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 626

Assinatura



PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
1.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
1.1	Despesa de viagem para deslocamento de equipe e de veículo específico com capacidade até 3,0 ton	und	30,00 x R	270,00
1.2	Análise físico-química e bacteriológica de amostra d'água	und	15,00 x R	0
1.3	Elaboração de prancha técnica "as built" - A2	und	3,00 x R	27,00
2.0	RETIRADAS E INSTALAÇÕES EM POÇO TUBULAR (submerso)			
2.1	Retirada e instalação de conjunto Moto-Bomba com tubo edutor até 2" e profundidade até 50 m	und	8,00 x R	72,00
2.2	Retirada e instalação de conjunto Moto-Bomba com tubo edutor de 2 1/2" e profundidade até 100 m	und	5,00 x R	45,00
2.3	Retirada e instalação de conjunto Moto-Bomba com tubo edutor de 3" e profundidade até a 150m	und	4,00 x R	36,00
3.0	MANUTENÇÃO			
3.1	Limpeza e desamolvimento dos poços (compressor)	und	15,00 x R	135,00
3.2	Aplicação de produtos químicos desparasitantes e desincrustantes	und	15,00 x R	0
3.3	Desinfecção dos poços	und	15,00 x R	0
3.4	Traça de cano geométrico	m	24,00 x R	216
3.5	Recuperação do motor de bombe	und	2,00 x R	0
3.6	Substituição do bombeador	und	2,00 x R	18,00
3.7	Recuperação de quadro elétrico	und	2,00 x R	0
3.8	Tarefas de produção, verificação com níveis estáticos e dinâmicos com compressor de ar de 40 pcm	h	100,00 x R	1.620,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834990/2020, em 14/10/2020 emitida



Al Unser Nunes Freitas
Engenheiro Civil
CREA - 85471874-1

Certidão nº 834990/2020
14/10/2020, 11:33

Chave de impressão: 991A27

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2020 e contém 3 folhas



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 627

Assinatura

LAUDO TÉCNICO

Laudo para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA LUCHÔA EIRELI, inscrita no CNPJ sob Nº 10.811.637/0001-11, Inscrição Estadual nº 123145635, Nº de Registro no CREA/MA 000540902-2, com sede na RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE -MA, CEP 65.720-000, executou serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras/MA, CEP 65.740-000, conforme contrato nº TP/SMS/012/2019, conforme características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA LUCHÔA GALVÃO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Número de Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: CONSTRUTORA LUCHÔA EIRELI
- CNPJ: 10.811.637/0001-11
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA DE MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
- CNPJ da Contratante: 06.202.808/0001-38
- Nº do contrato: TP/SMS/012/2019
- Valor do Contrato: R\$ 377.636,00 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS).
- Obra: serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20190247914
- Período de execução da obra: 15/09/2019 À 17/04/2020

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviço de Manutenção e Limpeza de rede de distribuição de água no município de Poção de Pedras. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

POÇÃO DE PEDRAS - MA, 10 DE julho DE 2020

Al Unser - Poção de Pedras
Engenheiro Civil
CREA - MA 111829607-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 834990/2020, em 14/10/2020 emitida



Certidão nº 834990/2020
14/10/2020 11:33

Chave de Impressão 99AZ7

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/10/2020 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA PARA ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA, ZONA URBANA E RURAL. REFERENTE AO POVOADO SÍTIO DO MEIO. CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO**

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRA CIVIL**

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº **2605435016 MA**

ART: Nº **MA20220598270**

DATA DE INÍCIO: **18/10/2022**

PREVISÃO DE TÉRMINO: **18/10/2023**

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220598270

INICIAL

VALOR: R\$ **117.636,28**

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

COMPLEMENTO: POVOADO SÍTIO DO MEIO BAIRRO: AEROPORTO

CIDADE: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

- CNPJ: **10.811.637/0001-11**

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: **RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.**

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.**

- CNPJ DA CONTRATANTE: **01.558.070/0001-22**

- Nº DO CONTRATO: **1810001-3/2022**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DE MAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	S97124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S97125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S97123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I36084S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I36373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I36374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I01419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I01413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I11323S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I20327S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	52147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.16	ORSE	I41892S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	I07088S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	I07048S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	I1974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	I03825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	I03827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	I054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52679	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S89595S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S94666S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5.27	ORSE	S94660S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA AF 01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1 2-10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 631

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP 15 000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:27:05 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CPF: 624.653.173-34

PORTARIA Nº 09/2021 - GP

CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605

387

Assinado de forma digital por

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605187

Dados: 2025.02.18 17:44:30

-03'00'

JOSÉ CARLITO DE CASTRO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

REGISTRO: 0604353510



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA UCHOA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20 000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA PARA ELEVADO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REPARO E SUBSTITUIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA, ZONA URBANA E RURAL. REFERENTE AO POÇO DO POVOADO AÇUDE VELHO, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE - MARANHÃO.. CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRA CIVIL

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº 2605435016 MA

ART: Nº MA20220526086

DATA DE INÍCIO: 03/02/2022

TÉRMINO: 06/05/2022

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20220598260 INICIAL

VALOR: R\$ 116.712,67 (CENTO E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
COMPLEMENTO: POÇO DO POVOADO AÇUDE VELHO BAIRRO: AEROPORTO
CIDADE: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHOA ENGENHARIA LTDA

- CNPJ: 10.811.637/0001-11

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

- CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

- Nº DO CONTRATO: 1810001-3/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DE MAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 633

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	500051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 1x5'x1'x1/4"	M2	48,30
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93584	EXCLUSÃO DE DÍPÓSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF: 04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	91822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M3	8,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARMAÇÃO DE FERRÃO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	5933555	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	5969555	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF: 10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4812	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR-CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	853,20
	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF: 06/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	8933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF: 02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	5969555	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF: 10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	5971245	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	5971255	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	5971235	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF: 11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	1360845	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	1363738	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	1363745	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	600,00
5.9	SBC	601028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	501030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	1014195	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	1014135	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
	ORSE	1113235	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
	ORSE	1203275	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	52147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	1418925	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	1070685	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	1070485	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	11974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	1038255	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	1038275	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	1054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52608	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 75 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52678	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	5895955	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1, 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	5046665	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	UND	15,00
5.27	ORSE	5946605	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 624

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Item	ORSE	Quantidade	Descrição	UND	Valor
5.28	ORSE	8945015	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4º, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 7 FORN CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2018	UND	15,00
5.29	SINAPI	84500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3º, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 7 FORN CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2018	UND	15,00
5.30	SINAPI	89823	VÁL VULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	89633	VÁL VULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	8933585	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE FUNDAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	83204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_ 03/2018	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP. 859580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_ 01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 1 URADOS NA HORIZONTAL DE 30X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M³ SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	88557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_ 06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	803310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 11 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	803314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T8 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		
7.1	DOTAÇÃO	DOT_ 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	DOTAÇÃO	DOT_ 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	801433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_ 06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	802450	LIMPEZA GERAL	M2	902,80

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 de fevereiro de 2025

MIGUEL DE ABREU
ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por
MIGUEL DE ABREU
ZUSAR:62465317334
Dados: 2025.02.18 15:29:02 -03'00'

Miguel de Abreu Zuser
Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo
CPF: 624.653.173-34
Portaria nº 09/2021 - GP
CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE CASTRO:057956053
Assinado de forma digital por JOSE CARLITO DE CASTRO:05795605387
Dados: 2025.02.18 17:34 28 -03'00'

87

JOSÉ CARLITO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
REGISTRO: 0604353510



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 635
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural REFERENTE AO POVOADO MORRO DOS CABOCLOS.CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO**

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRA CIVIL**

- NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº **2605435016 MA**

ART OBRA / SERVIÇO
Nº **MA20220598278**
INICIAL

DATA DE INÍCIO: **18/10/2022**
PREVISÃO DE TÉRMINO: **18/10/2023**

VALOR: **R\$ 118.822,86**

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: **1670**
Complemento: **POVOADO MORRO DOS CABOCLOS Bairro: AEROPORTO**
Cidade: **TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000**

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

- CNPJ: **10.811.637/0001-11**

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: **RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.**

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.**

- CNPJ DA CONTRATANTE: **01.558.070/0001-22**

- Nº DO CONTRATO: **1810001-3/2022**

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Trizidela do Vale
Nº FL. 676
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	S97124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S97125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S97123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I36084S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I36373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I36374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I01419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I01413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I11323S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I20327S	REDUÇÃO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA	UND	15,00
5.15	SBC	52147	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Trizidela do Vale

Nº FL. 639

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.16	ORSE	141892S	TE. PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	107088S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	107048S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	11974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	103825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	103827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	1054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52679	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S89595S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S94666S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.27	ORSE	S94660S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60
7.0			ESTRUTURA DO ELEVADO		

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Trizidela do Vale
Nº FL. 638
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0			CAIXA D'ÁGUA		
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0			PINTURA		
9.1	SFINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRILICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	653,60
10.0			SERVIÇOS FINAIS		
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

Assinado de forma digital por
MIGUEL DE ABREU
ZUSAR:62465317334
Dados: 2025.02.18 15:27:50 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CPF: 624.653.173-34
PORTARIA Nº 09/2021 - GP
CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

CASTRO:0579560

5387

Assinado de forma digital
por JOSE CARLITO DE
CASTRO:05795605387
Dados: 2025.02.18 17:36:02
-03'00'

JOSE CARLITO DE CASTRO
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
REGISTRO: 0604353510



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887279/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHÔA GALVÃO**
 Registro: **1118296079MA** RNP: **1118296079**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 639

Assinatura

Numero da ART: **MA20220541435** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/06/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Lagoa Grande do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.337/0001-12**
 Endereço do contratante: **RUA Avenida 1º de Maio** Nº: **sn**
 Complemento: **Barro: centro**
 Cidade: **LAGOA GRANDE DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65718000**

Contrato: **TP/004.001/2022** Celebrado em: **07/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 529.551,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Avenida 1º de Maio** Nº: **sn**
 Complemento: **Barro: centro**
 Cidade: **LAGOA GRANDE DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65718000**

Coordenadas Geográficas: **-4.992476, -45.386108**
 Data de início: **07/06/2022** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **Lagoa Grande do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.337/0001-12**

Atividade Técnica: **18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 50.00 unidade; 18 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 50.00 unidade;**

Observações

Prestação de serviços contínuos na manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de abastecimento de água para o município de Lagoa Grande do Maranhão/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 6.1.5, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887279/2023
30/05/2023, 09:02
7xZCx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **7xZCx**





Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 640

Assinatura

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/0001-11, ESTABELECIDADA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720-000, RESPONSÁVEL TÉCNICA THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO CREA MA Nº 1118296079 PRESTOU SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO – MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.612.337/0001-12, SITUADA À RUA AVENIDA 1º DE Maio – CENTRO, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SENHORA MARIANA DIAS SOUSA, INSCRITA NO CPF SOB Nº 051.309.913-11.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Número de Nacional do profissional no CREA/MA: 111829607-9
- Empresa Executora dos Serviços: UCHÔA ENGENHARIA LTDA
- CNPJ :10.811.637/0001-11
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: RUA SÃO FRANCISCO Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE –MA, CEP 65.720-000.
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO - MA.
- CNPJ da Contratante: 01.612.337/0001-12
- N° do contrato: N° TP/004.001/2022
- Valor do Contrato: R\$ 529.551,61 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS).
- Endereço da obra: RUA AVENIDA 1º DE MAIO, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, CENTRO, S/N, CEP:65.718-000.
- Obra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA).
- Período de execução da obra: 07/06/2022 à 07/06/2023
- Data atual: 22 DE MAIO DE 2023

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária anexo I dos serviços e quantitativos executados, consta PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA). Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

Mariana Dias Sousa
Secretária
Municipal de
Saúde CPF nº
051.309.913-11

Atestado de forma digital por Mariana Dias Sousa, Secretária Municipal de Saúde CN nº 021.828.913-11 Data: 2023-05-24 14:42:16 -03:00

THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA Nº 11.200.540-6

Atestado de forma digital por THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA ENGENHEIRO CIVIL CREA-MA Nº 11.200.540-6 Data: 2023-05-24 14:42:45 -03:00

**Avenida 1º de Maio, S/N – CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão – MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, em 30/05/2023 emitida



Certidão nº 887279/2023
30/05/2023, 09:37
Chave de Impressão: 7-zCcx

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas



PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura de Lagoa Grande
Nº FL. 641
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CU003	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 PARA 2021)	UN	1,00
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	240101	CAEMA	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	KM	479,76
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,39
3.2	90776	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	121,78
4			MANUTENÇÃO DE POÇOS		
4.1	240425	CAEMA	LIMPEZA COM COMPRESSOR	H	213,00
4.2	240470	CAEMA	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA ÀS EXPENSAS DO EMPREITEIRO (A MANEIRA SERA ALETA SE ESTIVER DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM A MATRÍCULA E NOME DO SERVIDOR DA CAEMA QUE EFETUOU A COLETA)	UN	19,00
5			MANUTENÇÃO DE BOMBAS		
5.1	240490	CAEMA	DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO SUBMERSO	M	1780,00
5.2	COMP 77914621	Próprio	Manutenção Bomba Submersa até 2,0 CV	UN	11,00
5.3	COMP 52381471	Próprio	Manutenção Bomba Submersa até 3,0 CV	UN	3,00
5.4	COMP 52212284	Próprio	Manutenção Bomba Submersa até 5,0 CV	UN	3,00
5.5	COMP 55194304	Próprio	Manutenção Bomba Submersa até 10,0 CV	UN	3,00
5.6	COMP 97331814	Próprio	Manutenção Bomba Submersa até 40,0 CV	UN	3,00
5.7	COMP 15051815	Próprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 5,0 CV	UN	1,00
5.8	COMP 15051816	Próprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 10,0 CV	UN	1,00
5.9	COMP 27562866	Próprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 15,0 CV	UN	1,00
5.10	COMP 70914618	Próprio	Manutenção Bomba Centrífuga Até 30,0 CV	UN	3,00
5.11	COMP 30672595	Próprio	MANUTENÇÃO COMPRESSOR ELÉTRICO A 5 CV	UN	0,00
5.12	COMP 65623445	Próprio	Manutenção Compressor Elétrico até 20 CV	UN	0,00
5.13	COMP 71820817	Próprio	Manutenção Compressor Elétrico até 40 CV	UN	0,00
5.14	240472	CAEMA	MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SUBMERSO	M	1680,00
6			MANUTENÇÃO SISTEMAS ELÉTRICOS		
6.1			CABOS		
6.1.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	401,00
6.1.2	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	178,00
6.1.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	220,00
6.1.4	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	30,00
6.1.5	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 07/2020	M	415,00
6.2			QUADROS		
6.2.1	COMP 122175	Próprio	REVISÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA	UN	18,00
6.2.2	COMP 23067	SINAPI	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS COMPLETO	UN	10,00
6.3			TRANSFORMADORES		
6.3.1	102104	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIÂNGULO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUI SUORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	0,00
6.3.2	2496	ORSE	Fornecimento de transformador morfológico c/ deriv. 10 kva 13800/230/115v	UN	2,00
6.3.3	102110	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	1,00
7			MANUTENÇÃO SISTEMAS HIDRÁULICOS		
7.1			TUBULAÇÕES		
7.1.1	08021015	Próprio	TUBO ALU GALVANIZADO COM COSTURA, CLASS 11VE, DN 80 MM (3"), E * 3,45 MM, (7,32" KG/M (NBR 5580)	M	109,00
7.1.2	08001914	Próprio	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA H/M, DN 3"	UN	27,00
7.1.3	08001840	Próprio	TUBO PVC, ROSCA VEL, 2", PARA AGUA FRIA PRETENS	M	522,00
7.1.4	08015870	Próprio	LUVA PVC, ROSCA VEL, 2", AGUA FRIA PRETENS	M	54,00
7.2			CAVALETES		
7.2.1	C2790	SINAPI	RETRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE	UN	12,00
7.2.2	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCA VEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	12,00
7.2.3	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCA VEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	3,00
7.2.4	99624	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCA VEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	20,00
7.2.5	99625	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCA VEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	3,00
7.2.6	92663	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCULADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	20,00
7.2.7	92348	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSCULADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	3,00
8			MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
8.1			MANUTENÇÃO		
8.1.1	C2751	SINAPI	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	UN	20,00
8.1.2	C2752	SINAPI	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PÉDRA ROSCA	UN	20,00
8.1.3	C2753	SINAPI	RETRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO	UN	15,00
8.1.4	101811	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PREENHEIDOR A FRIJO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF 12/2020	m²	1,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, em 30/05/2023 emitida em



Certidão nº 887279/2023
30/05/2023, 09:37
Chave de Impressão: 7xZCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Mariana Dias Sousa
Secretária Municipal
de Saúde - CH nº
051 309913-11

Avenida 1º de Maio, S/N – CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão – MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12

THIAGO MARQUES DA
SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº
11.2003540-6

Assinado de forma digital por
THIAGO MARQUES DA SILVA
ALMEIDA em 30/05/2023 às 09:37
CRL-MA Nº 11.2003540-6
Data: 2023.05.30 14:43:12
+0100



PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Prefeitura de Lagoa Grande do Maranhão
Nº FL. 640

					Assinatura
8.1.5	101860	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PRISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	12,00
8.2			AMPLIAÇÃO		
8.2.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADERA 10,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	80,00
8.2.2	97124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	862,83
8.2.3	00016084	Próprio	TUBO PVC PBA PE, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)	M	306,00
8.2.4	COMP-95756494	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, INSCALVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
8.2.5	COMP-31646108	Próprio	LUVA COM ROSCA, PVC, SEDA JEL, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
8.2.6	COMP-18675432	Próprio	CRUZETA, FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
8.2.7	COMP-52181170	Próprio	CURVA 90, PVC PBA, JE, PB, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
8.2.8	COMP-17656030	Próprio	TÉ, PVC PBA, BB, DN 50 MM, INSTALADO EM REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
8.2.9	100237	CAENMA	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABOOTE EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO PARA LINHA COM DN = 50 MM SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO (CRM TIPO I) DP1002-10	UN	10,00
8.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM LUMPACTM,ÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	390,00
9			MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS/CISTERNAS		
9.1	COMP-14031595	Próprio	Limpeza de Reservatório/ Cisterna	m²	450,00
10			AQUISIÇÃO DE BOMBAS		
10.1	19651	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 1,5CV - Q = 5,00 M³/h - 53,00 mca	UN	1,00
10.2	19652	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M³/h - 46,00 mca	UN	1,00
10.3	19654	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 3,0CV - Q = 9,00 M³/h - 52,00 mca	UN	1,00
10.4	19658	Próprio	CONJ. MOTO BOMBA SUBMERSA - POT = 5,0CV - Q = 11,7 M³/h - 129,23 mca - 3.500 rpm	UN	1,00
10.5	00000756	Próprio	BOMBA SUBMERSA PARA PUCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 PUC E GALIAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 PUC FGDAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M³/H A 37,0 M / 25,0 M³/H	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, emitida em 30/05/2023



Mariana Dias Sousa
Secretária Municipal
de Saúde CPF nº
051.309.913-11

Assinado de forma digital por
Mariana Dias Sousa Secretária
Municipal de Saúde (CPF nº
051.309.913-11)
Data: 2023.05.24 14:42:58
+01'00'

THIAGO MARQUES DA
SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-
MA Nº 112001540-6

Assinado de forma digital por
THIAGO MARQUES DA SILVA
ALMEIDA ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA Nº 112001540-6
Data: 2023.05.24 14:43:32
+01'00'

Certidão nº 887279/2023
30/05/2023, 09:37

Chave de impressão: 7xZCk

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Avenida 1º de Maio, S/N - CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12



Prefeitura de Lagoa Grande
Nº FL 643
Assinatura

ANEXO II - ART

Página 1/1



Associação de Representantes Técnicos - ART
Lei nº 8.036 de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART ORDEM / SERVIÇO
Nº MA20220541435

SERVICOR 12345
MARANHÃO, 2023

1. Apresentação Técnica
Trata-se de projeto de obra de construção civil, conforme descrito no enunciado da obra, elaborado pelo profissional inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, sob o nº de registro profissional nº 123456789.

Nº de Registro
Agrupamento Profissional

2. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Objeto do Serviço a Ser Prestado

3. Dados do Contratante

Nº de Registro Profissional

4. Dados do Contratado

Nº de Registro Profissional

5. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Nº de Registro Profissional

6. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

7. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

8. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

9. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

10. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

11. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

12. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

13. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

14. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

15. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

16. Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Descrição da Obra e do Serviço a Ser Prestado

Assinatura do Profissional Registrado



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, emitida em 30/05/2023

1. Apresentação Técnica
Trata-se de projeto de obra de construção civil, conforme descrito no enunciado da obra, elaborado pelo profissional inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, sob o nº de registro profissional nº 123456789.



Certidão nº 887279/2023
30/05/2023, 09:37
Chave de Impressão: 7xZCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas


Maranhão Engenharia
Secretaria Municipal de Engenharia e Agronomia
Rua 13 de Maio, 1111 - Centro
Lagoa Grande do Maranhão - MA
CEP: 65718-000
Fone: (98) 3123.337

Avenida 1ª de Maio, S/N - CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão - MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12

THIAGO MARQUES S.O.A.
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA
Nº 113203546-6

Assinatura do Profissional Registrado
THIAGO MARQUES S.O.A.
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MA
Nº 113203546-6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Humboldt, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fisco@crea-ma.org.br



Prefeitura de Lagoa Grande
 Nº FL. 644
 Assinatura

TRILAZO MARQUES
 DA SILVA ALMEIDA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA Nº
 112803540-6

Thiago Marques da Silva Almeida
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico Fiscalização
 CREA-MA nº 112003540-6

LAGOA GRANDE DO MARANHÃO / MA 22 DE MAIO DE 2023

Mariana Diaz Sousa
 Secretária Municipal de Saúde
 CPF nº 051.309.913-11
 Portaria nº 015/2021 - PML-G-SP




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887279/2023, emitida em 30/05/2023

Certidão nº 887279/2023
 30/05/2023, 09:37
 Chave de Impressão: 7xZCx
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 5 folhas

Avenida 1ª de Maio, S/N – CENTRO
Lagoa Grande do Maranhão – MA CEP: 65718-000
CNPJ: 01.612.337/0001-12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Heróides, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fiscalizacao@creama.org.br



Assinatura

AVANTE
SUPPLEMENTOS

Lo Chic

SUORTE
SISTEMAS

ELECBA
ELECTRICAL



ELETRO WENDEL


3463.1551

CONCRETES



- SALAS**
- 01 - AVANTE**
EMPREENHIMENTOS
- 02 - PROJEAGRO**
- 03 - LE CHIC**
- 04 - SUP. ENGENHARIA**
- 05 - ETECBA**
- 06 - M&M NEGOCIOS**


15




Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 648

Assinatura



Ver outros lugares como esse
Assinatura



Condomínio Residência
Portal das Águas

Praça da

ENÇIA
OYCE

Restaurante e
Pizzeria Baguette

Comercial arte pesca

J. Neto Barber Shop

Americanas
Venha para nossas lojas

Loja O Boticário
Drive-thru

Super
Rosar


Casa

Camino supermercados

Fonte Da Miçulina

Instituto Federal do
Rio Grande (IFMA)...





R. Buzar

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

R. Sen. Benedito Leite

Morais Eletrônica
Loja de eletrônicos

Churrasquinho família
Churrasco

222

DETRAN-MA

Magazine Luiza
Lojas Magazine Luiza

R. Urbano

RA...
hado

Americanas
Venha para nossas lojas

R. Santo



© B

Restaurantes

Hotéis

Gasolina

Super

Colônia De Pescadores Z40

Distrito Outlet

Loja de roupas para jovens

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Acesso recente

Erica Lisboa advocacia

Acesso recente

Hotel Brasil

Churrasquinho familia Churrasco

222

BANCO DO BRASIL TAPECURU-MIRIM


DONNA B CONVENI

Bem av

Magazine Luiza Lojas Magazine Luiza

222

Loja Luiza





Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA
Nº FL. 652
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 11/2025
Processo Administrativo Nº 101/2025

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA

A empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, Nº 399B, Sala 04, Bairro Centro, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob nº 26.954.034/0001-09, Fone/Fax: (98) 99181-9943 e-mail: suporteengenharia12@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO, brasileiro, natural de Itapecuru Mirim - MA, data de nascimento 27/06/1991, solteiro, empresário, CPF nº 024.968.803-40 e portador da RG nº 021483862002-7 SESP-MA, DECLARA que recebeu da Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA/MA toda documentação relativa a CONCORRENCIA ELETRONICA SRP n.º 11/2025, composta do Edital e seus anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

Itapecuru Mirim/MA, em 18 de Agosto de 2025.

MAURO HENRIQUE FALCAO Assinado de forma digital por MAURO
REGO:02496880340 HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.18 11:33:09 -03'00'

M. HENRIQUE F REGO LTDA
CNPJ n.º 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
CPF n.º 024.968.803-40
Proprietário



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 653
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Senhor(a) Agente de contratação,

A empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, Nº 399B, Sala 04, Bairro Centro, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob nº 26.954.034/0001-09, Fone/Fax: (98) 99181-9943 e-mail: suporteengenharia12@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauro Henrique Falcão Rego, portador da CI nº 021483862002-7 SSP MA e do CPF nº 024.968.803-40, **DECLARA**, que contratará o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Concorrência Eletrônica, para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, sob demanda, de conformidade com as quantidades e especificações contidas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA/ ESPECIFICAÇÕES.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NACIONAL
Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão	Engenheira Civil	1118206079MA

Itapecuru Mirim/MA, em 15 de Agosto de 2025.

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO HENRIQUE
FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.15 23:16:51 -03'00'

M. HENRIQUE F REGO LTDA
CNPJ nº 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
CPF nº 024.968.803-40
Proprietário

Ciente e de acordo com os termos,

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
Engenheira Civil
CREA 1118206079MA



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 654

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 11/2025
Processo Administrativo Nº 101/2025

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, Nº 399B, Sala 04, Bairro Centro, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob nº 26.954.034/0001-09, Fone/Fax: (98) 99181-9943 e-mail: suporteengenharia12@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO**, brasileiro, natural de Itapecuru Mirim - MA, data de nascimento 27/06/1991, solteiro, empresário, CPF nº 024.968.803-40 e portador da RG nº 021483862002-7 SESP-MA, FIRMO E DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940;

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante;

RUA CORONEL CATÃO, Nº 399 B, SALA 04 ,CENTRO - ITAPECURU MIRIM/MA
CNPJ 26.954.034/0001-09, EMAIL: suporteengenharia12@gmail.com



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 655

Assinatura

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021;

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Não possuo, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Declaro que o tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Declaro que disponibilizarei, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 696
1
Assinatura

Declaro, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual.

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Itapecuru Mirim/MA, em 18 de Agosto de 2025.

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO
HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.18 11:35:57 -03'00'

M. HENRIQUE F REGO LTDA
CNPJ n.º 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
CPF n.º 024.968.803-40
Proprietário

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 659

Assinatura

RECURSO



ENGENHARIA & SERVIÇOS

AOS CUIDADOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 698

Assinatura

*VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS, Pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 52.969.775/0001-73, por seu sócio administrador devidamente constituído, vem perante Vossa Senhoria, apresentar **RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO**, conforme abaixo transcritos os fatos e fundamentos.*

Prezada Comissão,

Na qualidade de Representante legal da Empresa V N M CUNHA, participante do certame em referência, interponho **RAZÕES DE RECURSOS ADMINISTRATIVO** em face do parecer da Comissão de Licitação que habilitou a empresa **M. HENRIQUE F REGO LTDA** no processo licitatório CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2025 SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, conforme os seguintes fundamentos a seguir:

1. DA SÍNTESE DOS FATOS

O requerente participou da licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 011/2025 SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA que tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA. Ocorre que durante a sessão pública, diversos fatos motivaram a necessidade de apresentação do presente recurso administrativo, conforme argumentos de fatos e direito abaixo relacionados.

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

🏠 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 659
Assinatura



ENGENHARIA & SERVIÇOS

2. DOS MOTIVOS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO DA EMPRESA M. HENRIQUE F REGO.

O art. 37 da Constituição Federal preceitua que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não obstante, também podemos destacar também o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é um dos alicerces do processo licitatório no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

Este princípio assegura que todas as disposições contidas no edital, que é o documento base de uma licitação, sejam rigorosamente cumpridas tanto pela Administração Pública quanto pelos licitantes.

A Lei nº 14.133/2021, que substitui a antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), reforça a importância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório em diversos dispositivos. O artigo 5º, por exemplo, traz explicitamente que os procedimentos de licitação devem seguir rigorosamente as normas estabelecidas no edital:

Art. 5º - As licitações serão processadas e julgadas com estrita observância dos princípios básicos da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, e nos termos desta Lei e das normas pertinentes.

O artigo 18 da mesma lei ainda especifica que o edital deve conter todas as informações necessárias para que os licitantes possam apresentar suas propostas de maneira adequada, sem qualquer tipo de ambiguidade:

Art. 18- O edital ou aviso de chamamento público conterá todas as informações necessárias para que os licitantes possam apresentar suas propostas de maneira clara e objetiva, sem margem a interpretações divergentes.

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

📠 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 660
Assinatura



ENGENHARIA & SERVIÇOS

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é, portanto, uma garantia de que a Administração Pública atuará de forma transparente e objetiva.

Ele assegura que todos os participantes do certame estão submetidos às mesmas regras e condições, evitando discriminações e favorecimentos. A doutrina é unânime em afirmar que o descumprimento desse princípio não apenas compromete a lisura do processo, mas também pode acarretar em sanções para a Administração e até na anulação da licitação.

Nesse diapasão é importante mencionar a Instrução normativa SEGES ME Nº 073 de 30 de setembro de 2022, cujo o artigo 29º menciona a seguinte redação:

Art. 29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos arts. 33 e 34, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

Ressalta-se nesse momento que a empresa **M. HENRIQUE F REGO LTDA**, não apresentou engenheiro eletrísta e nem a comprovação de vínculo do responsável, conforme se exige no edital de licitação assim como também não apresentou comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a realização **DA LICITAÇÃO** os seguintes profissionais: **Engenheiro civil, Engenheiro eletricista**, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (PG. 03, Item Qualificação Técnica, alínea "d").

A Comprovação do vínculo empregatício dos profissionais exigidos na alínea "d", deverá ainda ser feita mediante a apresentação de cópia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

📠 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL 661
Assinatura



ENGENHARIA & SERVIÇOS

(FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou documentos afins, conforme a alínea "e", do item da qualificação técnica. Cabe ainda ressaltar que a empresa apresentou uma declaração de contratação futura com a responsável Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão, engenheira civil, na qual, deveria ser de um engenheiro eletricitista, conforme exigência do Edital de Licitação. Além disso, a declaração foi apresentada sem a devida assinatura e anuência da profissional informada, de modo que compromete a validade do ato jurídico que ela deveria respaldar, tornando o documento inválido.

Conforme demonstrado, a empresa não apresentou documentação do engenheiro eletricitista, e tampouco, declaração de contratação futura com engenheiro eletricitista, apresentando apenas contratação futura com a engenheira civil Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão.

Outro ponto que merece destaque é que a empresa deixou de apresentar ainda, a declaração de atendimento aos índices econômicos elaborada e assinada pelo contador responsável conforme exigência a seguir, previsto no instrumento convocatório (item da qualificação econômico-financeira).

Dessa forma, para uma boa análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração, é primordial que a empresa apresente, Notas Explicativas do Balanço, memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

☎ 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.



ENGENHARIA & SERVIÇOS

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 662

Assinatura

Ativo Total

$$SG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Há de se considerar que em várias recentes decisões afirmam que **a exigência de que os demonstrativos contábeis sejam assinados e demonstrados pelo contador e pelo representante legal da empresa não é desarrazoada**, especialmente porque a elaboração desses documentos é atribuição privativa dos contadores — conforme a Resolução CFC nº 560/83, art. 3º.

Por isso, O Tribunal de Contas da União já decidiu que **a Administração deve selecionar os índices mais adequados para avaliar a situação financeira da empresa e justificar sua escolha nos autos do processo licitatório (Acórdão 2135/2013)**.

3. DA REANÁLISE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA M. HENRIQUE F REGO LTDA PARA A SUA DESCLASSIFICAÇÃO E INABILITAÇÃO.

A empresa **M. HENRIQUE F REGO LTDA** ao apresentar sua proposta adequada, não apresentou conformidade com relação ao cálculo de BDI, o valor do PIS, pois o mesmo, **foi colocado no lugar do CONFINS, e o do CONFINS no lugar do PIS, caracterizando proposta totalmente fora do padrão e por isso os valores não devem ser aceitos por esta municipalidade.**

Ainda com relação a proposta de preços apresentada, podemos perceber que os quatros primeiros itens de relevância da curva ABC encontra-se com os valores inexecutáveis, conforme demonstrados a seguir:

- **Item 7.4: TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA**

Valor com BDI= 125.339,12

Aplicando-se o desconto máximo de 25%, temos o valor mínimo aceitável de:

25% de 125.339,12 = **R\$ 94.004,34**

O valor da empresa M. Henrique F. Rego Eirele para esse item foi de **R\$ 88.966,15**.

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

📠 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, N° 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.



ENGENHARIA & SERVIÇOS

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 663

Assinatura

- **Item 6.6: Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 6 polegadas, elétrica, trifásica, potência 32 hp, 9 estágios, bocal de descarga diâmetro de 4 polegadas, hm/q = 114,0 m / 13,9 m³/h a 57,0 m / 25,0 m³/h**

Valor com BDI= R\$ 48.897,47

Aplicando-se o desconto máximo de 25%, temos o valor mínimo aceitável de:

25% de 48.897,47= R\$ 36.673,10

O valor da empresa M. Henrique F. Rego Eirele para esse item foi de R\$ 34.356,97.

- **Item 6.5: Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 6 polegadas, elétrica, trifásica, potência 27,12 hp, 7 estágios, bocal de descarga diâmetro de 4 polegadas, hm/q = 13,9 m / 90 m³/h a 44,0 m / 25,0 m³/h**

Valor com BDI= 44.834,00

Aplicando-se o desconto máximo de 25%, temos o valor mínimo aceitável de:

25% de 44.834,00= R\$ 33.625,50

O valor da empresa M. Henrique F. Rego Eirele para esse item foi de R\$ 31.501,85

- **Item 6.8: Bomba submersível, elétrica, trifásica, potência 13 hp, diâmetro do rotor 170 mm, bocal de saída diâmetro de 3 polegadas, hm/q = 11 m / 68,40 m³/h a 72 m / 3,6 m³/h**

Valor com BDI= 44.405,16

Aplicando-se o desconto máximo de 25%, temos o valor mínimo aceitável de:

25% de 44.405,16= R\$ 33.303,87

O valor da empresa M. Henrique F. Rego Eirele para esse item foi de R\$ 31.200,53.

Ressalta-se também que no item 5.82 do orçamento sintético – item LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - O licitante de forma equivocada alterou o quantitativo de projeto básico de origem, pois na planilha orçamentaria sintética do projeto consta o quantitativo de 60 und, com valor total de 474 reais, na planilha do licitante o quantitativo está zerado, consequentemente com seu valor zerado, enaltecendo que os quantitativos de projetos são dispensáveis. Ora, se os quantitativos, de fato fossem desconsiderados, não seria justificável a administração o incluir em seu Projeto Básico, por isso não podem ser

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

☎ 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 664
Assinatura



baixados tampoucos zerados. Isso também mostra que o desconto da empresa consiste em eliminar etapas imprescindíveis do serviço ao invés de aplicar descontos nos valores.

Outro ponto importantíssimo a ser considerado é que existem indícios de adulteração no atestado de capacidade técnica, pois verificamos que no atestado oriundo de TRIZIDELA DO VALE, o número da ART citado no contrato não consta no site do CREA na aba de consultas, quando feita a verificação do mesmo. E ainda que o atestado da empresa vinculado com a cidade de Trizidela do vale no ano de 2022 não consta no portal da transparência da cidade, porém houve uma licitação com o mesmo objeto, inclusive o nome, locais, datas idênticas ao citado pela empresa M. Henrique F. Rego Eireli, cujo vencedor dessa licitação foi a empresa **KP Nascimento LTDA – CNPJ 22. 320.805/0001-05** no valor de **R\$ 4.400.683,62**. Diante disto solicitamos que seja anexado a ART de **Nº MA20220598312**, juntamente com a cópia do **contrato de nº 1810001-3/2022** ambos citados pela empresa no atestado.

Conforme estipula o artigo 59 da Lei 14.133/2021, "no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 % do valor orçado pela Administração". E ainda que esta municipalidade considere a relatividade do artigo supramencionado, a administração deve permitir que o licitante justifique sua proposta (via diligência) para a comprovação de suas exequibilidades garantindo que de fato tenha boas condições para cumprimento das obrigações a serem futuramente desempenhadas assim como resguardando a administração.

Por todas as razões expostas, a empresa **M. HENRIQUE F REGO LTDA** merece ser **desclassificada e inabilitado do presente certame.**

4. DO IMPACTO NEGATIVO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A continuidade da licitação com a empresa **M. HENRIQUE F REGO LTDA** resulta em grave risco à qualidade e integridade do contrato que será celebrado com a administração pública.

Ainda, é importante destacar que contratações como essas, em licitação, comprometem o interesse público, uma vez que gera a contratação de uma empresa que, além de não

☎ (98) 98704-6499
✉ vnx.engenharia@outlook.com
📞 52.969.775/0001-73
📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 665

Assinatura



ENGENHARIA & SERVIÇOS

cumprir os valores de mercado, poderá entregar produtos ou serviços de baixa qualidade ou até mesmo não realizar a execução do contrato, causando prejuízos financeiros e operacionais à administração pública.

5. DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO E DA NECESSIDADE APLICABILIDADE DAS PENALIDADES.

É dever da administração pública fiscalizar e zelar pela regularidade do procedimento licitatório. Dessa forma, é imprescindível que a Comissão de Licitação realize uma análise minuciosa de todos os termos apontados, a fim de verificar sua autenticidade e compatibilidade, além da estabilidade, com os preços praticados no mercado. Caso se confirme a ilegalidade, a empresa deverá ser desclassificada do certame, em conformidade com os dispositivos legais ora mencionados.

6. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requeremos a esta respeitável Comissão de Licitação:

- 1. A revisão urgente da documentação de habilitação e a proposta apresentada pela empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA, considerando os argumentos acima expostos;**
- 2. Caso seja confirmada as irregularidades, que a empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA seja desclassificada e inabilitada do certame, e que o processo licitatório prossiga com os demais participantes que atendem aos requisitos legais e do edital;**
- 3. Que sejam adotadas as providências legais cabíveis, incluindo, se for o caso, a aplicação de sanções administrativas à empresa;**
- 4. A RECONSIDERAÇÃO da decisão, e que as presentes Razões de Recurso Administrativo sejam encaminhadas a autoridade superior;**

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

☎ 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio, Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 666
Victor Niego Maia Cunha
Assinatura



ENGENHARIA & SERVIÇOS

5. Por todo o exposto, acreditamos que a revisão da documentação de habilitação e da proposta da empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA, é imprescindível para assegurar a lisura e a legalidade do processo licitatório, protegendo os princípios da administração pública e garantindo que o certame seja conduzido de forma justa e conforme as normas estabelecidas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para o fornecimento de documentos complementares que se fizerem necessários.

Mirinzal, 25 de agosto de 2025

VICTOR NIEGO MAIA
CUNHA:6090997439
0

Assinado de forma digital por VICTOR NIEGO MAIA
CUNHA:60909974390
DfE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videiro ordenancia, ou=20746757000198, ou=AC
Singulário: Multiplo, cn=VX FOR NIEGO MAIA
CUNHA:60909974390
Dados: 2025.08.25 18:32:53 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20630

V N X ENGENHARIA E SERVIÇOS

CNPJ: 52.969.775/0001-73

Victor Niego Maia Cunha

Representante Legal

ENGENHARIA & SERVIÇOS

☎ (98) 98704-6499

✉ vnx.engenharia@outlook.com

☎ 52.969.775/0001-73

📍 Rua Francisco Souza, Nº 638, Santo Antônio,
Mirinzal-MA, Cep: 65265-000.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925836/2025

Emissão: 07/04/2025

Validade: 04/10/2025

Chave: yZc75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA

CNPJ: 26.954.034/0001-09

Registro: 0005393060

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 9.000.000,00

Data do Capital: 30/01/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: ATIVIDADE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES SECUNDARIAS SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; MOTORES TURBINAS MÁQUINAS FERRAMENTA GERADORES GUICHOS GUINDASTES EMPILHADERAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (COMÉRCIO VAREJISTA CEREAIS, COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL); COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CORONEL CATÃO, 399 B, SALA 4, CENTRO, ITAPECURU MIRIM, MA, 65485000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 05/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000539393DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUILHERME CRUZ DESTRO

Registro: 2605435016

CPF: ***.847.518-**

Data Início: 02/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 667

Assinatura





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925836/2025
Emissão: 07/04/2025
Validade: 04/10/2025
Chave: yZc75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 668

Assinatura

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESP. EM ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR

Atribuição: PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES; PROJETO E A EXECUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E/OU ELETROMECÂNICOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO

Registro: 1115721909

CPF: ***.968.803-**

Data Início: 05/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO

CPF: ***.968.803-**

Função: ENGº CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 925830/2025
 Emissão: 07/04/2025
 Validade: 31/03/2026
 Chave: Ddy53

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAURO HENRIQUE FALCAO REGO
 Registro: 1115721909
 CPF: ***.968.803-**

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 669

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
 Data de registro: 29/08/2016

Assinatura

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: REAL EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD
 Registro: 0005417473
 CNPJ: 31.372.068/0001-25
 Data Início: 27/01/2025
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 15/01/2026
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA
 Registro: 0005393080
 CNPJ: 26.954.034/0001-09
 Data Início: 05/07/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 670

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE CAPACIDADE TÉCNICA, QUE A EMPRESA **UCHOA ENGENHARIA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.811.637/0001-11 LOCALIZADA NA RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA, EXECUTOU OS SERVIÇOS execução de Manutenção e reforma de estrutura para elevado do sistema de abastecimento de água com reparo e substituição, no município de Trizidela do Vale/MA, zona urbana e rural. REFERENTE AO POVOADO IGUARA, CONFORME, TERMO DE CONTRATO Nº 1810001-3/2022, CONFORME CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS ABAIXO:

1) **DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:**

- PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: **THAYLA CRISTINA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVAO**

- TÍTULO DO PROFISSIONAL: **ENGENHEIRA CIVIL**

- NÚMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA Nº **2805435018 MA**

ART OBRA / SERVIÇO

Nº MA20220506208

INICIAL

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/10/2023

VALOR: R\$ 118.123,56

AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670

Complemento: POVOADO IGUARA Bairro: AEROPORTO

Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000

- EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

- CNPJ: **10.811.637/0001-11**

- ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: **RUA SÃO FRANCISCO Nº 112- CENTRO, CEP: 657.20-000 IGARAPÉ GRANDE- MA.**

- CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA.**

- CNPJ DA CONTRATANTE: **01.558.070/0001-22**

- Nº DO CONTRATO: **1810001-3/2022**

2) **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:**

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 671
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ORSE	S00051	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	48,00
1.2	SEINFRA	C3954	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	902,82
1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	96,00
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,15
2.2	SEINFRA	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	5,80
3.0			MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	29,82
3.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	29,82
4.0			MURO DE ALVENARIA		
4.1	SEINFRA	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	653,20
4.2	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	M2	147,12
4.3	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	19,22
5.0			REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
5.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	1.260,00
5.2	ORSE	S96995S	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.260,00
5.3	ORSE	S97124S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.4	ORSE	S97125S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.250,00
5.5	ORSE	S97123S	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.000,00
5.6	ORSE	I36084S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	2.000,00
5.7	ORSE	I36373S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.000,00
5.8	ORSE	I36374S	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	500,00
5.9	SBC	S01028	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	1.500,00
5.10	SBC	S01030	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	1.000,00
5.11	ORSE	I01419S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	204,00
5.12	ORSE	I01413S	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UND	51,00
5.13	ORSE	I11323S	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARAREDE DE AGUA	UND	8,00
5.14	ORSE	I20327S	REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA	UND	15,00

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Trizidela do Vale

Nº FL. 672

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.15	SBC	52147	BUCHA REDUCAO SOLDÁVEL LONGA PVC 40X25MM	UND	15,00
5.16	ORSE	41892S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	8,00
5.17	ORSE	107088S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.18	ORSE	107048S	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.19	SEINFRA	11974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	UND	15,00
5.20	ORSE	103825S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	15,00
5.21	ORSE	103827S	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UND	23,00
5.22	SBC	1054316	LUVA DE CORRER PVC PBA 100/110 MM	UND	8,00
5.23	SBC	52609	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25 MM	UND	204,00
5.24	SBC	52679	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 40 MM	UND	51,00
5.25	ORSE	S89595S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UND	15,00
5.26	ORSE	S94666S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	15,00
5.27	ORSE	S94660S	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	15,00
5.28	ORSE	S94501S	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2018	UND	15,00
5.29	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UND	15,00
5.30	SINAPI	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UND	15,00
5.31	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UND	8,00
5.32	SBC	52109	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50 MM	UND	102,00
5.33	SBC	52111	JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75 MM	UND	102,00
6.0			CASA DE BOMBA		
6.1	ORSE	S93358S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	0,36
6.2	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
6.3	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	6,00
6.4	PRÓPRIA	COMP-959580	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	0,15
6.5	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	10,80
6.6	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	5,40
6.7	ORSE	S03310	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1.3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	21,60
6.8	ORSE	S03314	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1.2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	21,60

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 673

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.0		ESTRUTURA DO ELEVADO			
7.1	COTAÇÃO	COT - 031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 8,00 M	UND	3,00
7.2	COTAÇÃO	COT - 032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, H = 6,00 M	UND	3,00
8.0		CAIXA D'ÁGUA			
8.1	ORSE	S01433	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 15.000 LITROS	UND	5,00
9.0		PINTURA			
9.1	SEINFRA	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	653,60
9.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	653,60
10.0		SERVIÇOS FINAIS			
10.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	902,82

TRIZIDELA DO VALE - MA, 14 DE FEVEREIRO DE 2025

MIGUEL DE ABREU

Assinado de forma digital por

MIGUEL DE ABREU

ZUSAR:62465317334

ZUSAR:62465317334

Dados: 2025.02.18 15:30:13 -03'00'

MIGUEL DE ABREU ZUSAR

SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CPF: 624.653.173-34

PORTARIA Nº 09/2021 - GP

CONTRATANTE

JOSE CARLITO DE

Assinado de forma digital por

JOSE CARLITO DE

CASTRO:05795605

CASTRO:05795605387

387

Dados: 2025.02.18 17:31:14

-03'00'

JOSÉ CARLITO DE CASTRO

ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

REGISTRO: 0604353510



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 674

Assinatura

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Senhor(a) Agente de contratação,

A empresa M. HENRIQUE F REGO LTDA, com sede na cidade de Itapecuru Mirim, Maranhão, localizada e situada na Rua Coronel Catão, Nº 399B, Sala 04, Bairro Centro, Maranhão, CEP nº 65.485-000, inscrição no CNPJ/CPF sob n.º 26.954.034/0001-09, Fone/Fax: (98) 99181-9943 e-mail: suporteengenharia12@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauro Henrique Falcão Rego, portador da CI nº 021483862002-7 SSP MA e do CPF nº 024.968.803-40, **DECLARA**, que contratará o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos na licitação, modalidade Concorrência Eletrônica, para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, sob demanda, de conformidade com as quantidades e especificações contidas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA/ ESPECIFICAÇÕES.

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NACIONAL
Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão	Engenheira Civil	1118206079MA

Itapecuru Mirim/MA, em 15 de Agosto de 2025.

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO HENRIQUE
FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.15 23:16:51 -03'00'

M. HENRIQUE F REGO LTDA
CNPJ n.º 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
CPF nº 024.968.803-40
Proprietário

Ciente e de acordo com os termos,

Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão
Engenheira Civil
CREA 1118206079MA

RUA CORONEL CATÃO, Nº 399 B, SALA 04, CENTRO – ITAPECURU MIRIM/MA
CNPJ 26.954.034/0001-09, EMAIL: suporteengenharia12@gmail.com

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 679

Assinatura

CONTRA RAZÕES

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 676
Assinatura



ILMO SENHOR PREGOEIRO – AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MARANHÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 011/2025

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia-MA

A empresa licitante **M. HENRIQUE F. REGO LTDA (SUPORTE ENGENHARIA)**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº:26.954.034/0001-09, com sede na Rua Coronel Catão, por seu representante legal, Sr. Mauro Henrique Falcão Rego, portador do CPF nº 024.968.803-40, VEM, com o habitual respeito apresentar **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO** interposto pela empresa licitante **VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS**.

DA LEGITIMIDADE E DA TEMPESTIVIDADE:

A licitante **M. HENRIQUE F. REGO LTDA (SUPORTE ENGENHARIA)**, possui legitimidade para interpor essas Contrarrazões, tendo em vista sua regular participação no referido certame.

O presente pleito é tempestivo, visto que o prazo recursal se iniciou em 20/08/2025, (quarta-feira) e encerrou-se em 25/08/2024 23:59 (segunda), sendo que o prazo para apresentação dessa contrarrazão, iniciou-se em data de 26/08/2025 (terça-feira), encerrando-se, no dia 28/08/2025 23:59 (quinta-feira).

BREVE SÍNTESE DOS FATOS ALEGADOS PELA RECORRENTE

A licitante **VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS**, alegou na interposição do seu recurso que a licitante contrarrazoante - **M HENRIQUE F REGO LTDA**, deve ser desclassificada / inabilitada, porque não apresentou engenheiro electricista e nem a comprovação de vínculo do responsável, conforme se exige no edital de licitação assim como também não apresentou comprovação do licitante de possuir em seu

Rua Coronel Catão, nº 339B, sala 04 - Centro - Itapeturu-Mirim/MA - CEP: 65.485-000
Telefone: (98) 9 9181-9943 – E-mail: suporteengenharia12@gmail.com



SUPORTE
ENGENHARIA

quadro permanente, na data prevista para a realização da licitação os seguintes profissionais: engenheiro civil, engenheiro eletricista, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (PG. 03, Item Qualificação Técnica, alínea "d"), apresentando apenas contratação futura com a engenheira civil Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão.

Para mais, registra que a licitante, deixou de apresentar ainda, a declaração de atendimento aos índices econômicos elaborada e assinada pelo contador responsável conforme exigência prevista no instrumento convocatório (item da qualificação econômico-financeira).

Neste interim, ainda informa que a licitante M. HENRIQUE F REGO LTDA, ao apresentar sua proposta adequada, não apresentou conformidade com relação ao cálculo de BDI, o valor do PIS, pois o mesmo foi colocado no lugar do CONFINS, e o do CONFINS no lugar do PIS, caracterizando proposta totalmente fora do padrão e por isso os valores não devem ser aceitos por esta municipalidade.

Ainda com relação a proposta de preços apresentada, podemos perceber que os quatros primeiros itens de relevância da curva ABC encontra-se com os valores inexequíveis

Além disso, informou que no item 5.82 do orçamento sintético – item LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - O licitante de forma equivocada alterou o quantitativo de projeto básico de origem, pois na planilha orçamentaria sintética do projeto consta o quantitativo de 60 und, com valor total de 474 reais, na planilha do licitante o quantitativo está zerado, conseqüentemente com seu valor zerado, enaltecendo que os quantitativos de projetos são dispensáveis. Ora, se os quantitativos, de fato fossem desconsiderados, não seria justificável a administração o incluir em seu Projeto Básico, por isso não podem ser baixados tampouco zerados. Isso também mostra que o desconto da empresa consiste em eliminar etapas imprescindíveis do serviço ao invés de aplicar descontos nos valores.

Informa ainda, que existem indícios de adulteração no atestado de capacidade técnica, pois verificamos que no atestado oriundo de TRIZIDELA DO VALE, o número da ART citado no contrato não conta no site do CREA na aba de consultas, quando feita a verificação do mesmo. E ainda que o atestado da empresa

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 678
Assinatura



vinculado com a cidade de Trizidela do vale no ano de 2022 não consta no portal da transparência da cidade, porém houve uma licitação com o mesmo objeto, inclusive o nome, locais, datas idênticas ao citado pela empresa M. HENRIQUE F. REGO EIRELI, cujo vencedor dessa licitação foi a empresa KP Nascimento LTDA – CNPJ 22. 320.805/0001-05 no valor de R\$ 4.400.683,62.

Relata mais, que a continuidade da licitação com a licitante M. HENRIQUE F REGO LTDA resulta em grave risco à qualidade e integridade do contrato que será celebrado com a administração pública.

Por derradeiro, requereu a revisão urgente da documentação de habilitação e a proposta apresentada pela licitante M. HENRIQUE F REGO LTDA, bem como, que seja a mesma desclassificada e inabilitada do certame, e que o processo licitatório prossiga com os demais participantes que atendem aos requisitos legais e do edital. Além disso, que sejam adotadas as providências legais cabíveis, incluindo, se for o caso, a aplicação de sanções administrativas à empresa.

DAS RAZÕES QUE ENSEJAM O IMPROVIMENTO DO RECURSO

As alegações da Empresa VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS, não merecem prosperar, conforme os fundamentos abaixo.

Incialmente, sustenta a licitante recorrente que a empresa contrarrazoante, não teria atendido à exigência editalícia quanto a comprovação da presença de engenheiro eletricitista no quadro permanente da empresa, apresentando apenas contratação futura com a engenheira Thayla Cristina Gomes da Rocha Uchoa Galvão, o que, em seu entendimento, não satisfaria o requisito.

O edital, ao exigir a comprovação de engenheiro eletricitista, buscou assegurar que a execução do objeto contratual ocorra com a devida responsabilidade técnica. No entanto, a lei não exige, que o profissional habilitado, faça parte do quadro permanente da empresa com vínculo celetista ou societário, a presença do profissional deve ser comprovada apenas na celebração do contrato, bastando que se comprove a disponibilidade do profissional para a execução do contrato, o que pode se dar mediante declaração de compromisso ou contrato de prestação de serviços futuros.



A exigência de ter à empresa licitante em seu quadro permanente engenheiro eletrícista na data da apresentação das propostas, é de todo descabida e contrária às disposições constantes na Lei de Licitações, uma vez que não condiz com o objeto da licitação e fere o princípio da legalidade e proporcionalidade, em desacordo, ainda, com a jurisprudência de nossos Tribunais.

TCU – Acórdão nº 1.214/2013 – Plenário:

"É irregular a exigência de comprovação de vínculo empregatício entre a licitante e o responsável técnico já na fase de habilitação. É suficiente a apresentação de declaração ou contrato de compromisso, a ser formalizado quando da assinatura do contrato administrativo."

Da mesma forma, o art. 67 da Lei nº 14.133/2021 exige apenas a demonstração da capacidade técnico-operacional, não impondo que o profissional já seja empregado fixo da empresa na fase de habilitação, o que fora devidamente comprovado pela documentação anexada no sistema.

Assim, a apresentação de declaração de compromisso futuro com engenheiro eletrícista é documento hábil para comprovar que a empresa dispõe do profissional exigido, sendo suficiente para habilitação.

Porquanto, se a empresa apresentou declaração formal de contrato futuro, assinada pelo profissional devidamente registrado no CREA, o fim da norma está plenamente atendido, inexistindo prejuízo à Administração.

A licitante recorrente sustenta ainda, que a proposta adequada apresentada pela licitante M. HENRIQUE F REGO LTDA, conteria "erro", por ter lançado o percentual de PIS na linha de COFINS e o do CONFINS no lugar do PIS, caracterizando proposta totalmente fora do padrão, pretendendo com isso a desclassificação/inabilitação da empresa.

É de fácil observação, tratar-se de vício meramente formal, sem qualquer impacto econômico, pois a soma PIS+COFINS permanece idêntica, preservando integralmente o valor final da proposta.

Portanto, a simples inversão de rótulos (PIS ↔ COFINS), mantidos os números, não altera o BDI total nem o preço resultante. Sem mudança das alíquotas e da base de incidência, à inversão meramente nominal não produz variação do preço final.

Prefeitura de Santa Luzia
no. 680
assinatura



Assim, exigir à inabilitação/desclassificação da licitante contrarrazoante M. HENRIQUE F REGO LTD, por isso seria formalismo exacerbado, o que é vedado pela doutrina.

No mais, o TCU, tem reiterado que é irregular desclassificar proposta por vícios sanáveis mediante diligência, sob pena de violação ao formalismo moderado e à busca da proposta mais vantajosa.

Alegou ainda a licitante recorrente, que não houve a apresentação da declaração de atendimento aos índices econômicos elaborada e assinada pelo contador responsável conforme exigência prevista no instrumento convocatório (item da qualificação econômico-financeira), descumprindo dessa forma regras editalícias.

Todavia, tal alegação não procede, *a uma*, porque foi juntado os balanços patrimoniais dos últimos exercícios financeiros, devidamente assinados por contador habilitado e registrado em órgãos competente, comprovando de forma clara e objetiva, os índices econômicos-financeiros exigidos no edital, *a duas* porque, à ausência de um documento acessório, não implica inabilitação, se a finalidade da exigência editalícias tenha sido atingida pelos documentos apresentados.

Assim, desclassificar a Recorrida por ausência de uma simples declaração, quando os balanços patrimoniais apresentados comprovam os índices exigidos, seria incorrer em formalismo excessivo, indo de encontro à finalidade maior do certame.

Segue alegando a licitante VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS em recurso, que a proposta da nossa empresa é inexequível.

Nesse prumo, refutamos qualquer alegação de inexequibilidade da proposta ante aos valores considerando pela Recorrente inexequível. A mera diferença entre o percentual em relação ao orçamento-base não comprova inexequibilidade, sendo necessário demonstrar à incapacidade real de execução, o que não fora feito por parte da Empresa Recorrente.

Importa ressaltar ainda, que cada empresa tem liberdade em elaborar sua planilha, e, a planilha enviada cumpre o que fora requisitado, (detalhamento de todos os custos e insumos para realização da prestação dos serviços licitados), demonstrando ser a mesma exequível.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 681

Assinatura



Além do que, doutrinariamente, inexequível ou inviável é a proposta cujos termos não são suportáveis pelo proponente, ou seja, ele compromete a sua palavra, mas não terá condições de mantê-la ao longo da execução do ajustado, sendo que, muitas vezes, sequer consegue dar início à execução.

Esse fenômeno é explicado pela doutrina, da qual serve de exemplo a de Jessé Torres, que, segundo sua ótica, considera como preço inexequível:

(...) aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que a levaria a arcar com prejuízo se salsse vencedora do certame, adjudicando-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente, inclusive asfixiando competidores de menor porte. São hipóteses previstas na Lei nº 4.137, de 10.09.62, que regula a repressão ao abuso do poder econômico.

Já Marçal Justen Filho, adota posicionamento distinto em relação a este problema, considerando que "a questão fundamental não reside no valor da proposta, por mais ínfimo que o seja problema é a impossibilidade de o licitante executar aquilo que ofertou." e conclui ponderando que não compete à Administração fiscalizar a atividade empresarial, ou seja, a decisão de receber lucros ou arcar com prejuízos é da empresa.

O próprio Tribunal de Contas já reconhece a discricionariedade das estratégias de mercado das empresas ao licitar, senão vejamos:

"Dependendo da escolha da estratégia comercial, a empresa pode ser bem agressiva na proposta de preços, relegando a segundo plano o retorno do investimento considerado para o contrato (...). Assim, é possível que empresas atuem com margem de lucro mínima em propostas para concorrer nas contratações ..., desde que bem estimados os custos diretos e indiretos.". Por fim, destacou o relator, "não há norma que fixe ou limite o percentual de lucro das empresas", de forma que "atuar sem margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação legal, depende da estratégia comercial da empresa e não conduz, necessariamente, à inexecução da proposta". O Tribunal, seguindo o voto da relatoria, considerou procedente a Representação e fixou prazo para à anulação do ato de desclassificação da proposta da representante. Acórdão 3092/2014-Plenário, TC 020.363/2014-1, relator Ministro Bruno Dantas, 12.11.2014.

Sem querer gerar conflitos, voltando os olhos para à espécie telada, importante destacar, de plano, que a empresa Recorrida é prestadora dos serviços ora licitados. Bem, por isso, é conhecedora das peculiaridades da execução dos serviços, de forma que possui condições de aferição dos preços de acordo com a prestação do serviço.

Rua Coronel Catão, nº 339B, sala 04 - Centro - Itapecuru-Mirim/MA - CEP: 65.485-000
Telefone: (98) 9 9181-9943 – E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

Recorrido do TCU - Luzia
nº 682

Assinatura



Assim, à toda evidência, tal fato, por si só, conduz a conclusão de que a proposta apresentada ao certame pela Recorrida, pode ser, concretamente, executada.

Portanto, a proposta encontra-se, compatível com a realidade do mercado e com os parâmetros técnicos normalmente praticados no setor de terceirização, não havendo indícios objetivos de inexecutabilidade que justifiquem sua desclassificação.

Além do que a empresa tem plena capacidade técnica e econômico-financeira para execução do contrato, sendo experiente na prestação de serviços objeto do certame. Portanto, a proposta deve ser considerada exequível e compatível com a realidade do objeto licitado, inexistindo razão legal ou fática para sua desclassificação.

Sem mais delongas, afirmou ainda a licitante recorrente, que os atestados de capacidade técnica apresentado pela contrarrazoante, possivelmente seriam, inválidos, por supostamente serem falsos, pretendendo dessa forma a sua desclassificação.

Conforme se observa, os atestados juntado pela contrarrazoante, são documentos verdadeiros, autênticos e válidos, tendo sido emitido por órgão público regularmente constituído, em atendimento ao disposto no art. 58 da Lei nº 14.133/2021, que exigem a comprovação de aptidão por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Além disso, o documento está devidamente assinado por meio de certificação digital (ICP-Brasil), o que garante a integridade, autenticidade e não repúdio do documento eletrônico, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.

Portanto, a alegação da recorrente de inexistência ou falsidade documental não procede, visto que o próprio meio de assinatura eletrônica utilizado é dotado de fé pública e presunção de veracidade.

A jurisprudência dos Tribunais de Contas e do Poder Judiciário é pacífica no sentido de reconhecer a validade de documentos eletrônicos assinados digitalmente:

TCU – Acórdão nº 1.808/2019-Plenário:

"O documento eletrônico assinado mediante certificação digital emitida no âmbito da ICP-Brasil possui presunção de autenticidade e integridade, devendo ser aceito pela Administração Pública".

Assim, por tudo que foi exposto, concluímos, que não há Portanto suporte jurídico e probatório a garantir o direito pleiteado pela licitante recorrente, e pugnamos pela improcedência do seu recurso.

Rua Coronel Catão, nº 339B, sala 04 - Centro - Itapicuru-Mirim/MA - CEP: 65.485-000
Telefone: (98) 9 9181-9943 – E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

Prefeitura de Santa Luzia

NO FL. 683

Assinatura



SUPORTE
ENGENHARIA

DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, nos termos dos fatos e argumentos ora pontuados nestas CONTRARRAZÕES RECURSAIS, REQUER desde já, como medida da mais lúdima justiça, que se digne esta Autoridade em **NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO** apresentado pela Empresa VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS mantendo o ato do Pregoeiro, que classificou / habilitou a empresa licitante M. HENRIQUE F. REGO LTDA (SUPORTE ENGENHARIA), que figura como contrarrazoante.

Pede Deferimento.

Itapecuru-Mirim, 28 de Agosto de 2025.

MAURO HENRIQUE FALCAO Assinado de forma digital por MAURO
REGO:02496880340 HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.28 22:43:03 -03'00'

*M. HENRIQUE F; REGO LTDA
CNPJ: 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
CPF nº 024.968.803-40
Proprietário*

eternidade Santa Luzia
no. 684
Assinatura

DECISÃO



DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025

Prefeitura de Santa Luzia
nº FL. 685

Assinatura

RECORRENTE: VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS
RECORRIDO: PREGOEIRO (AGENTE DE CONTRATAÇÃO) MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia – MA.

DOS FATOS ALEGADOS EM SEDE RECURSAL

Trata-se de recurso administrativo interposto por VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS contra o provimento que habilitou e classificou a licitante M. HENRIQUE F. REGO LTDA no certame cujo objeto é o registro de preços para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA. As razões recursais (e seus pontos principais) encontram-se juntadas aos autos.

Apresentou contrarrazões a empresa M. HENRIQUE, sustentando a manutenção da sua habilitação e classificando as alegações da recorrente como infundadas, juntando documentos e argumentos expostos nas contrarrazões que instruem estes autos.

A recorrente alega, em síntese:

- (i) ausência de comprovação de engenheiro eletricista no quadro/perfil exigido pelo edital;
- (ii) ausência de declaração assinada pelo contador acerca dos índices econômico-financeiros
- (iii) vício na proposta (inversão PIS/COFINS) e indícios de inexequibilidade de preços (itens com valores inferiores a 75% do orçado);
- (iv) alterações de quantitativos em item do orçamento (item 5.82, LUVA PVC) e
- (v) indícios de irregularidade/falsidade em atestado e ART.

A Recorrida responde, em suma:

- (i) a apresentação de declaração/contrato de compromisso para vincular profissional à execução é suficiente (não se exige vínculo empregatício na fase de habilitação);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



- (ii) a inversão nominal PIS/COFINS é vício meramente formal sem impacto econômico;
- (iii) apresentou demonstrações contábeis que comprovam índices exigidos;
- (iv) não há prova robusta de inexecuibilidade, cabe à Administração oportunizar diligência quando for o caso, e
- (v) os atestados e certidões juntados gozam de presunção de veracidade, inclusive quando assinados digitalmente.

SECRETARIA DE SANTA LUZIA
FL. 686
Assinatura

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre informar que análise aqui consignada, se atem às condições exigidas no edital. Prezando, sobretudo elucidar os pontos invocados pelo Recorrente, sob aspecto de sanar inerentes questões havida durante o pregão.

Pois bem.

Nesse prumo, mediante algumas afirmações feitas pela recorrente, tenha-se presente que o procedimento licitatório se efetiva mediante os atos administrativos pelos quais o órgão que pretende contratar analisa as propostas efetuadas pelos fornecedores e escolhe, dentre elas, a mais vantajosa aos cofres públicos, na medida que privilegia a transparência do certame.

É salutar, que os critérios indicados neste processo, preocuparam-se por informar o interesse do poder público em contratar bens, além especificar de forma objetiva as informações acerca do pregão.

Dito isto, durante a gestão deste procedimento licitatório, notificamos que foram observados, antes de tudo, o controle da regularidade dos atos praticados, aspirando pela garantia e segurança durante a condução do certame, assim como obedecendo rigorosamente todos os princípios básicos da lei de licitações, dentre eles a vinculação do instrumento convocatório.

De rigor, a administração e os licitantes ficam restritos ao que é solicitado ou permitido no edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Assim, todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao edital.

Neste sentido, quando assunto é análise de documentação licitatória, torna imprescindível para o Município ponderar acerca das suas decisões.

No *In casu*, deve a apreciação do recurso observar a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), que delineia os princípios basilares do processo licitatório, isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, dentre outros



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



— devendo toda decisão administrativa ser motivada e proporcional. (art. 59, Lei nº 14.133/2021)

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 687
Assinatura

Sobre a exigência de profissional responsável técnico na fase de habilitação: a jurisprudência administrativa e o entendimento consolidado do TCU reconhecem que a Administração não pode, salvo previsão absolutamente justificada e proporcional, exigir vínculo empregatício do responsável técnico já na fase de habilitação quando a finalidade é assegurar disponibilidade técnica para a execução do contrato. (TCU – Acórdão nº 1.214/213 – Plenário)

Em decisões anteriores o TCU já registrou que a apresentação de declaração de compromisso ou contrato de prestação de serviços futuro, assinada por profissional devidamente inscrito, é medida compatível com a finalidade da exigência técnica (ex.: Acórdão TCU nº 1.214/2013 e posteriores entendimentos).

Assim, a declaração de contratação futura (com ciência/assinatura da profissional indicada) apresentada pela Recorrida deve ser considerada apta a demonstrar a disponibilidade do responsável técnico para a execução do objeto, salvo prova em contrário nos autos.

Quanto aos documentos econômico-financeiros: o edital pode exigir meios adequados de comprovação dos índices; todavia, a Administração deve adotar postura de formalismo moderado, de modo que ausência de documento acessório não pode, automaticamente, acarretar inabilitação quando a finalidade do requisito (comprovar aptidão econômico-financeira) restou atendida por documentos essenciais (balanço, demonstrações contábeis devidamente assinadas por profissional habilitado, memória de cálculo etc.).

A análise dos autos indica que a Recorrida apresentou balanços e certidões que permitem aferir sua situação econômico-financeira, de modo que a simples ausência de declaração isolada e formal não demonstra prejuízo à competitividade ou segurança do certame.

Sobre a alegada inversão PIS/COFINS na planilha: verifica-se, pelos documentos acostados, tratar-se de inversão nominal dos campos que não alterou as bases, alíquotas ou o preço final da proposta (ou seja, não houve alteração do valor global ofertado). Entendimento pacífico do TCU é no sentido de que vícios sanáveis ou meramente formais, sem repercussão no resultado econômico da proposta, não ensejam automaticamente a desclassificação, sobretudo quando a correção é possível por meio de diligência ou quando a irregularidade não causa prejuízo à competitividade.

A inexecuibilidade e o critério dos 75% (art. 59, §4º, Lei 14.133/2021): a Lei prevê que, no caso de obras e serviços de engenharia, há presunção relativa de inexecuibilidade para propostas cujo valor seja inferior a 75% do valor orçado pela Administração, hipótese em que a Administração deve oportunizar a justificação e diligências (arts. 59 e parágrafos).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 688

L
A desatura

A jurisprudência administrativa (TCU) vem entendendo tratar-se de presunção relativa, a qual permite que o licitante comprove a exequibilidade de sua proposta por meio de diligências e documentos técnicos. Em outras palavras: preço abaixo do índice legal não impõe, de plano, a desclassificação, exige-se análise técnica e, se for o caso, possibilitar ao licitante demonstrar a exequibilidade.

No caso em exame: embora a Recorrente aponte valores unitários de alguns itens inferiores aos parâmetros indicados, não trouxe prova robusta e suficiente de que a Recorrida não teria condições de cumprir o contrato (ausência de demonstração de que os custos efetivos fossem incompatíveis com a proposta, nem prova de fraude ou de intenção dolosa).

A Recorrida, por seu turno, explicou sua composição de preços, juntou certidões e documentos técnicos, e invocou a possibilidade de estratégia comercial e a liberdade empresarial na formação de preços, hipótese admitida pela jurisprudência administrativa quando não houver elementos concretos de que a proposta seja inexequível. Assim, à vista dos autos, não se verifica, neste momento, justa causa para desclassificar a licitante exclusivamente com base nas alegações apresentadas pela recorrente sem que a Administração realize, se entender necessário, diligência técnica objetiva e formal para esclarecimento de pontos específicos.

Sobre a alteração de quantitativos (item LUVA DN32): é fato que a planilha do licitante apresenta quantitativo diverso daquele constante no projeto básico. Quando tal alteração implica retirada de etapa ou alteração substancial do objeto, há violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Todavia, nos autos a Recorrente não demonstrou que a alteração tenha descaracterizado o objeto ou reduzido etapas essenciais; a Recorrida justificou que houve composição de descontos sem eliminação de etapas essenciais. Diante de controvérsia sobre adequação aos quantitativos do projeto básico, incumbe à Comissão, se entender necessário, determinar diligência técnica para sanar a dúvida específica. Entretanto, inexistindo prova cabal de alteração do objeto, não é medida automática a desclassificação.

Quanto à alegação de falsidade de atestado/ART: a Recorrente apontou indícios (consulta ao sistema CREA). A Recorrida juntou atestado e certidões do CREA que atestam o registro da empresa e do responsável técnico, bem como documentos assinados digitalmente (o que, à luz da MP nº 2.200-2/2001, confere presunção de autenticidade às assinaturas eletrônicas feitas com certificação válida).

A mera suspeita sem comprovação efetiva de falsidade, quando a Recorrida apresenta certidões e documentos que legitimam o atestado, não autoriza, de imediato, a desclassificação; exige-se procedimento probatório mais aprofundado se houver indícios concretos. Registre-se que, se posteriormente comprovada a falsidade



documental, caberá instauração de procedimento administrativo sancionador e comunicação aos órgãos competentes.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 689
Assinatura

DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS E NORMAS DA LEGISLAÇÃO APLICADAS AO CASO CONCRETO

O processo licitatório em exame deve ser analisado sob a ótica dos princípios que regem a Administração Pública e o regime jurídico das contratações públicas, notadamente aqueles expressamente previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, bem como no art. 37 da Constituição Federal.

Destacam-se, no caso concreto:

- **Princípio da Legalidade:** todos os atos do procedimento devem observar estritamente a lei e o edital, instrumento convocatório que vincula tanto a Administração quanto os licitantes. Assim, apenas vícios graves que comprometam a finalidade do certame podem ensejar a desclassificação.
- **Princípio da Isonomia e da Competitividade:** assegura igualdade de condições entre os participantes. Desclassificar empresa por meros vícios formais ou falhas irrelevantes, sem repercussão na competitividade, ofenderia este princípio, razão pela qual se deve adotar postura de formalismo moderado.
- **Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório:** a Administração deve respeitar o que estabeleceu no edital, mas sempre interpretando as exigências à luz de sua finalidade, sem ampliar restrições ou criar formalidades desnecessárias que limitem a competição.
- **Princípio do Julgamento Objetivo:** as propostas devem ser avaliadas de acordo com critérios previamente fixados, evitando decisões subjetivas. No caso, não se constatou critério objetivo que autorizasse a inabilitação da recorrida.
- **Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade:** eventual sanção ou desclassificação só pode ocorrer quando o vício comprometer efetivamente a exequibilidade da proposta ou a lisura do certame. Falhas de natureza formal, como a inversão de nomenclatura em tributos ou ausência de documento acessório, não justificam medida tão gravosa.
- **Princípio da Eficiência e do Interesse Público:** a licitação não pode ser transformada em instrumento de restrição excessiva. A Administração deve privilegiar a proposta vantajosa e exequível, garantindo a prestação adequada do serviço público.

À luz desses princípios, conclui-se que as alegações da recorrente não possuem aptidão para afastar a habilitação da empresa recorrida, pois as falhas apontadas são formais e não comprometem a legalidade, a isonomia ou a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

DA DECISÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



Diante do exposto, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, e considerando a ausência de documento essencial exigido pelo edital, nego provimento ao recurso interposto pela empresa VNX ENGENHARIA E SERVIÇOS, mantendo-se a sua inabilitação na Concorrência Eletrônica nº 011/2025.

Santa Luzia/MA, 01 de Setembro de 2025.

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 690
Assinatura

Jarbas Costa Pereira
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria 023/2025

Assim, a Comissão decide pelo encaminhamento do presente processo à autoridade superior competente (Secretário Municipal), para sua análise, consideração e julgamento final do Recurso Administrativo em pauta, para posterior comunicado do resultado às respectivas empresas licitantes interessadas, na forma e prazo previstos.

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

Prefeitura de Santa Luzia

no. TL. 691

Assinatura

ADEQUAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 011/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

Senhor Agente e Equipe de Apoio,

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da legislação em vigor, obedecida as condições do Anexo I (Projeto Básico) do Edital do CONCORRENCIA ELETRONICA SRP Nº 011/2025, e seus anexos.

Nossa Proposta tem preço fixado em **R\$ 5.129.477,96 (Cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e noventa e seis centavos)** para a execução dos serviços objeto do CONCORRENCIA ELETRONICA SRP Nº 011/2025, de acordo com a Planilha Orçamentária, Cronograma Financeiro, cálculo do BDI e Encargos Sociais, anexa a esta Proposta, asseverando que:

- a) Que a execução dos serviços objeto desta Proposta obedecerá às especificações, quantitativos e demais condições definidas no Projeto Básico, no Edital e demais anexos.
- b) Assumimos o compromisso de bem e o fielmente cumprimento dos serviços, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua execução, e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital da Licitação.
- c) No preço proposto estão incluídos todos os encargos, tributos e despesas, seja qual for a sua natureza, incidentes sob a execução dos serviços ora propostos.
- d) Em caso de divergência nos preços desta Proposta, apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá o preço por extenso, podendo a Comissão proceder às devidas correções.
- e) Expresso concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21

A presente Proposta tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da entrega das propostas.

Prazo de execução da obra: **conforme edital e anexos.**

Aceitamos as condições de Pagamento de acordo com as normas definidas no Edital.

Objeto da Licitação: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, sob demanda, de conformidade com as quantidades e especificações contidas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA/ ESPECIFICAÇÕES.

1. Proponente:

- 1.1. Razão Social M HENRIQUE F REGO EIRELI
- 1.2. CNPJ: 26.954.034/0001-09
- 1.3. Endereço: RUA CORONEL CATÃO, Nº 399 B, COMPLEMENTO SALA 4, CENTRO – ITAPECURU MIRIM/MA, CEP: 65.485-000/ Fone/Fax: (98) 99181-9943 e-mail: suporteengenharia12@gmail.com

2. Representante legal:

- 2.1. Nome completo: Mauro Henrique Falcão Rego
- 2.2. Cargo/função: Proprietário
- 2.3. Cédula de identidade/Órgão emissor: 021483862002-7 SSP MA
- 2.4. CPF 024.968.803-40

3. Dados Bancários: Banco do Nordeste, Agencia 312 – Conta Corrente 5334-7

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Itapecuru Mirim/MA, em 19 de Agosto de 2025.

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO
HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.19 14:48:11 -03'00'

M. HENRIQUE F REGO LTDA
CNPJ n.º 26.954.034/0001-09
Mauro Henrique Falcão Rego
CPF n.º 024.968.803-40
Proprietário



Prefeitura de Santa Luzia
nº FL. 694
Assinatura

EMPRESA: SUPORTE ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 101/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: SRP Nº 11/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA

REFERÊNCIAS : SINAPI - 05/2025 - MARANHÃO; SBC - 06/2025 - MARANHÃO; ORSE - 04/2025 - SERGIPE; SEDOP - 02/2025 - PARÁ; SEINFRA - 027 - CEARÁ; SIURB - 01/2025 - SÃO PAULO; CPOS/CDHU - 06/2025 - SÃO PAULO; FDE - 04/2025 - SÃO PAULO; AGESUL - 01/2025 - MATO GROSSO DO SUL; AGETOP CIVIL - 02/2025 - GOIÁS; EMOP - 05/2025 - RIO DE JANEIRO; SCO - 05/2025 - RIO DE JANEIRO - DESONERADO

BDI DIFERENCIADO: 15,19%

BDI SERVIÇOS: 28,57%

ENCARGOS SOCIAIS 90,08% (Horista) 52,02% (Mensalista)

LOCAL: SANTA LUZIA-MA.

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.906,25	2,28 %
2	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	R\$ 98.553,60	1,92 %
3	ANÁLISES QUÍMICAS	R\$ 13.599,84	0,27 %
4	ESTRUTURA PRE MOLDADA - BASE CAIXA D'ÁGUA	R\$ 285.179,52	5,56 %
5	"INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'ÁGUA"	R\$ 1.443.267,48	28,14 %
6	INSTALAÇÕES ELETRO MECÂNICAS	R\$ 892.087,32	17,39 %
7	TRANSFORMADORES	R\$ 1.178.571,95	22,98 %
8	MÃO DE OBRA	R\$ 1.101.312,00	21,47 %

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 4.076.579,57 100,00%

VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 1.052.898,39

VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO: R\$ 5.129.477,96

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

CINCO MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

SANTA LUZIA-MA, 19 DE AGOSTO DE 2025

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO
HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.19 14:48:46 -03'00'

M HENRIQUE F REGO EIRELI
CNPJ 26.954.034/0001-09

Rua Coronel Catão, nº 330B sala 04 - Centro - Itapecuru-Mirna MA - CEP. 65.455-000
Telefone: (98) 9.9181-9943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

EMPRESA: SUPORTE ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 101/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: SRP Nº 11/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA

REFERÊNCIAS: SINAPI - 05/2025 - MARANHÃO; SPC - 06/2025 - MARANHÃO; ORSF - 04/2025 - SERGIPE; SFDOP - 07/2025 - PARÁ; SEMFRA - 077 - PARÁ; BUIRB - 01/2025 - SÃO PAULO - CROCIDUHU - 06/2025 - SÃO PAULO; FDE - 04/2025 - SÃO PAULO; AGESEL - 01/2025 - MATO GROSSO DO SUL; AGETOP CML - 02/2025 - GOIÁS; EMOP - 06/2025 - RIO DE JANEIRO; SCO - 09/2025 - RIO DE JANEIRO - DESONERADO

BDI DIFERENCIADO: 15,10%

BDI SERVIÇOS: 26,57%

ENCARGOS SOCIAIS 30,06% (Horista) 62,02% (Mensalista)

LOCAL: SANTA LUZIA-MA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	103089	SINAPI	m²	27	337,82	434,07	118.806,25	2,28 %
1.2	6197	ORSE	un	12	4.257,37	5.473,70	65.684,40	1,26 %
1.3	6203	ORSE	un	12	1.838,20	2.363,37	28.360,44	0,55 %
1.4	6209	ORSE	un	12	722,15	828,46	11.141,52	0,22 %
MANUTENÇÃO E LIMPEZA								
2							38.563,80	1,82 %
2.1	6306	ORSE	h	240	159,70	205,32	49.278,80	0,95 %
2.2	6310	ORSE	h	240	159,70	205,32	49.278,80	0,95 %
ANÁLISES QUÍMICAS								
3							13.369,84	0,27 %
3.1	6312	ORSE	un	24	401,00	515,80	12.374,40	0,24 %
3.2	6313	ORSE	un	24	36,72	51,06	1.225,44	0,02 %
ESTRUTURA PRE MOLDADA - BASE CAIXA D'ÁGUA								
4							286.179,52	5,54 %
4.1	CPU SL 01	Próprio	un	12	11.037,92	14.191,45	170.297,40	3,32 %
4.2	CPU SL 02	Próprio	und	12	7.446,15	9.573,51	114.882,12	2,24 %
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'ÁGUA*								
8							1.443.267,48	28,14 %
5.1	462	ORSE	un	4	834,33	961,06	3.844,24	0,07 %
5.2	463ORSE	Próprio	un	4	1.844,35	2.124,50	8.498,00	0,17 %
5.3	464ORSE	Próprio	un	6	3.215,17	3.703,56	22.221,30	0,43 %
5.4	465	ORSE	un	4	4.260,63	4.907,81	19.631,24	0,38 %
5.5	466ORSE	Próprio	un	2	5.455,56	6.264,28	12.568,56	0,25 %
5.6	053623	SBC	M	100	121,27	155,91	15.591,00	0,30 %
5.7	053622	SBC	M	100	78,55	99,42	9.942,00	0,19 %
5.8	053621	SBC	M	100	56,88	72,87	7.287,00	0,14 %
5.9	052074	SBC	M	100	40,00	51,54	5.154,00	0,10 %
5.10	056042	SBC	M	100	74,10	95,27	9.527,00	0,19 %
5.11	066041	SBC	M	100	36,57	47,01	4.701,00	0,09 %
5.12	060040	SBC	M	100	23,91	30,74	3.074,00	0,06 %
5.13	065231	SBC	UN	200	13,78	17,89	3.538,00	0,07 %
5.14	062262	SBC	UN	200	18,01	23,15	4.630,00	0,09 %
5.15	062261	SBC	UN	200	22,78	29,26	5.856,00	0,11 %
5.16	062260	SBC	UN	200	27,05	34,77	6.954,00	0,14 %
5.17	062266	SBC	UN	200	10,20	13,11	2.622,00	0,05 %
5.18	066119	SBC	UN	200	46,01	59,15	11.830,00	0,23 %
5.19	062268	SBC	UN	200	34,66	44,56	8.912,00	0,17 %
5.20	062265	SBC	UN	200	78,46	99,30	19.860,00	0,39 %
5.21	062267	SBC	UN	200	126,31	160,25	33.250,00	0,65 %
5.22	062269	SBC	UN	200	10,70	13,75	2.750,00	0,05 %
5.23	062260	SBC	UN	200	14,37	18,47	3.694,00	0,07 %
5.24	062261	SBC	UN	200	19,04	24,47	4.894,00	0,10 %
5.25	062262	SBC	UN	200	24,14	31,05	6.209,00	0,12 %
5.26	062269	SBC	UN	200	29,82	38,33	7.666,00	0,15 %
5.27	062300	SBC	UN	200	42,12	54,15	10.830,00	0,21 %
5.28	065190	SBC	UN	200	102,42	131,68	26.336,00	0,51 %
5.29	C3712	SEINFRA	UN	200	45,37	58,33	11.666,00	0,23 %
5.30	C3713	SEINFRA	UN	200	56,18	70,91	14.182,00	0,28 %
5.31	C4402	SEINFRA	UN	200	73,35	94,30	18.860,00	0,37 %
5.32	C1865	SEINFRA	UN	200	90,31	119,96	23.992,00	0,47 %
5.33	15 036 0424 A	EMOP	UN	150	16,80	25,19	3.778,50	0,07 %
5.34	15 036 0426 A	EMOP	UN	150	109,09	140,25	21.037,50	0,41 %

M HENRIQUE F REGO EIRELI
CNPJ 26.954.934/0001-09

Rua Coronel Catão, nº 339B, sala 04 - Centro - Trapecuru-Mirim/MA - CEP 64.454-000

Telefone: (48) 9 9151-0943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com



SUPORTE
ENGENHARIA

Exec. de Engenharia
nº 696
Assinatura

5.35	15.038.043D-A	EMOP	UNIAO SOLDÁVEL, COM DIAMETRO DE 20MM FORNECIMENTO	UN	200	4,86	6,24	1.248,00	0,02 %
5.36	059165	SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	UN	200	17,05	21,92	4.364,00	0,09 %
5.37	060126	SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	21,53	27,66	5.536,00	0,11 %
5.38	058141	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	200	29,06	37,36	7.478,00	0,15 %
5.39	056162	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	41,62	53,51	10.702,00	0,21 %
5.40	053635	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	51,49	66,20	13.240,00	0,28 %
5.41	056160	SBC	TE GALVANIZADO 2"	UN	200	82,41	105,95	21.190,00	0,41 %
5.42	053634	SBC	TE GALVANIZADO 3"	UN	200	157,13	202,02	40.404,00	0,79 %
5.43	071150	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1/2"	Un	150	8,83	11,09	1.663,50	0,03 %
5.44	071151	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3/4"	Un	150	10,81	13,66	2.063,50	0,04 %
5.45	071152	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1"	Un	150	12,83	16,49	2.473,50	0,05 %
5.46	071153	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1 1/4"	Un	150	28,15	36,19	5.428,50	0,11 %
5.47	071154	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1 1/2"	Un	150	36,22	50,42	7.563,00	0,15 %
5.48	071155	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 2"	Un	150	45,68	58,73	8.805,50	0,17 %
5.49	071157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3"	Un	150	166,88	218,15	32.722,50	0,64 %
5.50	055326	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	150	15,86	20,36	3.058,50	0,06 %
5.51	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	150	26,86	36,39	5.758,50	0,11 %
5.52	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	150	35,32	45,41	6.811,50	0,13 %
5.53	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	150	43,50	56,92	8.588,00	0,16 %
5.54	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	150	52,34	67,26	10.063,50	0,20 %
5.55	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	UN	150	86,57	110,44	13.418,00	0,28 %
5.56	055746	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	UN	150	146,53	188,30	28.256,50	0,56 %
5.57	085076	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	75	469,65	604,08	45.305,00	0,88 %
5.58	085081	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	Un	75	326,75	422,87	31.700,25	0,62 %
5.59	085078	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Un	75	106,97	137,53	10.314,75	0,20 %
5.60	085080	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	75	79,10	101,69	7.629,75	0,15 %
5.61	10003065	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	75	276,78	356,42	26.661,50	0,52 %
5.62	10003075	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	75	200,58	257,66	19.341,00	0,38 %
5.63	180448	SELOP	Valvula de retenção horizontal 1/2" - resacaque	un	75	85,87	110,40	8.280,00	0,16 %
5.64	180449	SELOP	Valvula de retenção horizontal 3/4" - resacaque	un	75	98,43	126,55	9.491,25	0,19 %
5.65	180773	SELOP	Valvula de retenção vertical 3/4" - resacaque	un	75	79,85	102,67	7.700,25	0,15 %
5.66	10003074	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	75	154,07	198,06	14.856,00	0,29 %
5.67	10003084	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	75	205,26	263,62	19.794,00	0,39 %
5.68	10003073	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	75	143,23	184,15	13.811,25	0,27 %
5.69	06.14.017	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	75	189,71	243,91	18.263,25	0,36 %
5.70	06.14.018	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	75	211,96	272,51	20.436,25	0,40 %
5.71	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	4,59	5,90	364,00	0,01 %
5.72	89426	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	4,91	6,31	376,60	0,01 %
5.73	89430	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.74	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.75	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	10,34	13,29	797,40	0,02 %
5.76	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2024	UN	60	14,58	18,74	1.124,40	0,02 %
5.77	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2024	UN	60	23,57	30,30	1.816,00	0,04 %
5.78	94696	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2024	UN	60	31,22	40,13	2.407,80	0,05 %
5.79	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2024	UN	60	49,71	63,91	3.834,60	0,07 %
5.80	89371	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	4,66	6,24	374,40	0,01 %
5.81	89528	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	3,32	4,26	256,80	0,00 %
5.82	89541	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	0	4,64	6,22	0,00	0,00 %
5.83	89558	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	7,19	9,24	564,40	0,01 %
5.84	89575	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	6,52	10,65	657,00	0,01 %
5.85	89597	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	16,07	20,66	1.239,60	0,02 %
5.86	89611	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN	60	22,56	29,00	1.740,00	0,03 %

M HENRIQUE F REGO EIRELI
CNPJ 26.954.934/0001-09

Rua Coronel Catão, nº 339B, sala 04 - Centro - Ilhéus - Bahia - CEP: 65.455-000
Telefone: (95) 9 9181-9943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com



SUPORTE

ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 699

Assinatura

5 87	80614	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	41,06	52,78	3.167,40	0,06%
5 88	052568	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM 110mm	UN	60	85,55	109,99	6.569,40	0,13%
5 89	80372	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	8,36	10,77	1.202,40	0,03%
5 90	80530	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	11,35	14,59	1.750,80	0,03%
5 91	80542	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	18,72	24,08	2.887,20	0,06%
5 92	80580	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	23,98	30,80	3.696,00	0,07%
5 93	80577	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	25,39	32,64	3.916,80	0,08%
5 94	80598	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	34,12	43,86	5.263,20	0,10%
5 95	5201	ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam = 75mm	un	120	27,52	35,38	4.245,60	0,08%
5 96	80421	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	8,53	10,95	1.315,20	0,03%
5 97	80535	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	8,32	10,96	1.282,80	0,03%
5 98	80552	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	12,83	16,49	1.978,80	0,04%
5 99	80586	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	22,28	28,61	3.433,20	0,07%
5 100	80594	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	24,75	31,82	3.818,40	0,07%
5 101	80809	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	56,88	73,13	8.775,60	0,17%
5 102	80812	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	111,01	142,72	17.128,40	0,33%
5 103	80815	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	131,01	168,43	20.211,60	0,39%
5 104	80358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	6,62	8,51	1.021,20	0,02%
5 105	80985	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	5,99	7,70	924,00	0,02%
5 106	80492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	6,37	8,18	981,60	0,02%
5 107	80497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	9,87	12,98	1.521,60	0,03%
5 108	80501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	10,80	13,86	1.665,60	0,03%
5 109	80505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	29,13	37,45	4.494,00	0,09%
5 110	80513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	71,15	91,47	10.978,40	0,21%
5 111	80521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	84,85	108,83	13.059,60	0,25%
5 112	04686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2024	UN	120	174,83	224,52	26.942,40	0,53%
5 113	80408	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	120	7,08	9,10	1.082,00	0,02%
5 114	80430	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	5,85	7,52	897,60	0,01%
5 115	80494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	9,18	11,80	1.416,00	0,02%
5 116	80499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	14,14	18,17	2.180,40	0,03%
5 117	80503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	16,41	21,09	2.529,60	0,03%
5 118	80507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	32,71	42,05	5.046,00	0,07%
5 119	80517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	48,13	61,88	7.425,60	0,14%
5 120	80525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	60,28	77,47	9.288,00	0,18%
5 121	80436	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	8,32	10,69	1.282,80	0,02%
5 122	80817	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	5,99	7,70	924,00	0,01%
5 123	80830	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	9,07	11,69	1.402,80	0,02%
5 124	80823	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	14,32	18,41	2.208,00	0,04%
5 125	80825	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	18,79	24,15	2.898,00	0,05%
5 126	80826	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	60	33,69	43,57	5.228,40	0,09%
5 127	80829	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	100	58,15	75,19	9.219,00	0,17%
5 128	80831	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	100	73,24	94,18	11.301,60	0,21%
5 129	80385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	100	5,79	7,44	892,80	0,01%

M HENRIQUE F REGO EIRELI
CNPJ 26.954.034/0001-69

Rua Coronel Castão, nº 339B, sala 04 - Centro - Itapeuru-Mirim MA - CEP: 65.454-000
Telefone: (98) 9.9181-0043 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com



SUPORTE
ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 698

Assinatura

5.130	09551	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_09/2022	UN	100	8,24	8,02	802,00	0,02%
5.131	103891	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_09/2022	UN	100	13,45	17,29	1.729,00	0,03%
5.132	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_09/2022	UN	100	20,13	25,88	2.588,00	0,05%
5.133	18074	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_09/2022	UN	100	7,82	8,79	879,00	0,02%
5.134	39.24.151	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1200	9,62	12,62	15.144,00	0,30%
5.136	39.24.152	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	500	13,75	17,67	8.835,00	0,17%
5.138	39.24.153	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	18,86	24,24	24.240,00	0,47%
5.137	39.24.154	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	25,02	32,16	32.160,00	0,63%
5.138	083615	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450750V 10.0mm²	M	1000	31,80	40,82	40.820,00	0,79%
5.139	16.05.090	FDE	CABO FLEXÍVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM² 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1000	34,69	44,80	44.800,00	0,87%
5.140	0101003128	AGESUL	CABO PP 4X25MM² DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 30) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500	40,69	63,66	31.640,00	0,62%
5.141	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm²	m	1000	10,29	13,22	13.220,00	0,26%
5.142	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm²	m	1000	11,85	15,23	15.230,00	0,30%
5.143	1201008380	AGESUL	CABO MULTIFLEXADO DE ALUMÍNIO CASCAL 3X1X35+35MM²	M	1000	19,88	25,55	25.550,00	0,50%
5.144	40.10.020	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 0 A - 2NA+2NF	un	12	228.11	293,28	3.519,36	0,07%
5.145	40.10.080	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	un	12	313,21	402,69	4.832,28	0,09%
5.148	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	un	12	439,38	564,91	6.778,92	0,13%
5.147	40.10.108	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 36 A/40 A - 2NA+2NF	un	10	594,38	794,19	7.641,90	0,15%
5.148	40.10.110	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF	un	10	827,58	1.084,01	10.640,10	0,21%
5.149	40.10.132	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	un	10	1.188,95	1.526,63	15.266,30	0,30%
5.150	IT 25.64.0108	SCO	Rele termico de 10 A a 15 A. Fornecimento e instalacao	un	48	161,70	207,89	9.978,72	0,19%
5.151	IT 25.64.0100	SCO	Rele termico de 4 A a 8 A, modelo LR1 D12316 ou similar. Fornecimento e instalacao	un	48	171,25	220,17	10.568,16	0,21%
5.152	IT 25.64.0109	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao	un	48	293,89	377,86	18.136,80	0,36%
5.153	IT 25.64.0118	SCO	Rele termico de 35 A a 50 A, modelo UR1 06 3367 ou similar. Fornecimento e instalacao	un	48	272,42	360,25	16.812,00	0,33%
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICO MECÂNICAS					862.887,32	17,59%
8.1	11745	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-20S4E12, motor 2cv, trifásico 220V, 12 estagios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,6 a 4m³/h	un	8	4.584,10	5.280,42	31.682,52	0,62%
8.2	11746	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-30S4E18 motor 3cv trifásico 220V, 16 estagios, recalque 1 1/4", hm = 80 a 170 m, q = 0,9 a 4m³/h	un	8	5.132,86	5.912,54	36.475,24	0,69%
8.3	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-50S4E28, motor 5cv, trifásico 220V, 28 estagios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6.4m³/h	un	12	5.748,27	6.621,43	79.457,16	1,55%
8.4	00000749	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 8 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 88.5 M / 6.12 M³/H A 30.5 M / 14.04 M³/H	UN	8	10.057,99	11.585,79	69.514,74	1,36%
8.5	00000755	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 27.12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M³/H A 44.0 M / 25.0 M³/H	UN	8	27.347,73	31.501,85	180.011,10	3,68%
8.6	00000756	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114.0 M / 13,9 M³/H A 57.0 M / 76.0 M³/H	UN	8	29.826,35	34.366,67	208.141,62	4,02%
8.7	00000757	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAÍDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 85.80 M³/H A 26 M / 2.88 M³/H	UN	8	13.543,07	15.800,26	93.601,56	1,82%
8.8	00000760	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAÍDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 88.40 M³/H A 72 M / 3.6 M³/H	UN	8	27.085,15	31.200,53	187.203,16	3,65%
9			TRANSFORMADORES					1.178.571,95	22,98%
7.1	9015002	SURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR EFÁSICO 10KVA	UN	8	3.920,18	5.040,17	30.241,02	0,59%
7.2	085183	SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,80 38MVA 112,5 KVA	UN	6	20.744,79	26.671,57	160.029,42	3,12%
7.3	9015005	SURB	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/127V - 112,5KVA	UN	6	17.977,93	23.114,22	138.685,32	2,70%
7.4	085436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 300KVA	UN	3	89.198,67	66.989,15	266.668,45	5,20%
7.5	085437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 300KVA	UN	3	43.813,06	56.331,22	168.993,66	3,29%
7.6	065180	SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 150.0 KVA	UN	4	26.079,31	33.530,16	134.120,64	2,61%
7.7	085181	SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8KV 225.0 KVA	UN	4	32.904,80	42.305,44	169.221,76	3,30%
7.8	085433	SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,2KV 45 KVA	UN	4	10.450,91	13.428,73	53.746,82	1,05%
7.9	170354	SEDOP	Transformador de 45KVA 15KV 80HZ	un	4	11.012,44	14.158,89	56.634,76	1,10%
8			MÃO DE OBRA					1.101.312,00	21,47%
8.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	23,73	30,50	117.120,00	2,26%
8.2	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	19,58	25,17	212.635,18	4,15%
8.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	24,56	31,56	121.190,40	2,36%
8.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	20,33	26,13	220.746,24	4,30%
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7880	24,24	31,16	239.306,80	4,67%
8.6	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7880	19,28	24,78	190.370,40	3,71%

M HENRIQUE F REGO EIRELI
CNPJ nº 09.403.034/0001-09

Rua Coronel Carão, nº 339B, sala 04 - Centro - Itapeturu-Mirim MA - CEP: 65.465-000
Telefone: (98) 9 9181-9943 - E-mail: suporteengenharia12@guail.com



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 699

Arquiteta

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 11/2025
 Abertura da Licitação: 18/08/2025 14:00
 Número do Processo Licitação: Nº 101/2025

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 4.076.679,57	100,00%
VALOR TOTAL DO BDI:	R\$ 1.002.886,39	
VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO:	R\$ 5.128.477,96	

Importa o seguinte orçamento o valor anual de:

CINCO MILHÕES, CIENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

SANTA LUZIA-MA, 19 DE AGOSTO DE 2025

MAURO HENRIQUE
FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por
MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340
Dados: 2025.08.19 14:49:25 -03'00'

M HENRIQUE F REGO EIRELI
CNPJ 26.954.034/0001-09

Rua Coronel Catão, nº 330B, sala 04 - Centro - Itapicuru-Munim MA - CEP: 65.454-000
Telefone: (98) 9 9161-9943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

EMPRESA: SUPORTE ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 181/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: BRP Nº 11/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/BA

RFP BRINCAS - SINAPI - BA/2025 - MARANHÃO: INC - BA/2025 - MARANHÃO: ORSE - BA/2025 - BERGME: INEOP - BR/2025 - PARA: SINAPI - RJ - CEARÁ: BURB - RJ/2025 - SÃO PAULO: CPOBICMU - BA/2025 - SÃO PAULO: PDE - BA/2025 - SÃO PAULO: AGEBUL - RJ/2025 - MATO GROSSO DO SUL: AGETOP CIVIL - RJ/2025 - GOIÁS: ENOP - RJ/2025 - RIO DE JANEIRO: BC 0 - RJ/2025 - RIO DE JANEIRO: DEBOWERADO

BDI OPERACIONAL: 18,18%

BDI SERVIÇOS: 25,57%

ENCARGOS SOCIAIS 68,04% (Horista) 52,02% (Mensalista)

LOCAL: SANTA LUZIA-BA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

		SERVIÇOS PRELIMINARES						118.888,25			
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total			
1.1	103600 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022 PS	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		337,62	337,62			
Composição	86262 SINAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	6,3720000	0,0000000	23,81	5,81			
Item	86316 SINAPI	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,1180000	0,2000000	19,28	21,58			
Composição	102254 SINAPI	PINTURA MIMIZANTE PARA MADEIRA 2 DEMÃOS AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	0,0000000	19,30	9,65			
Item	0000505 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	0,0000000	26,58	0,30			
Item	00004813 SINAPI	PLACA DE ONHA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 27" ADESVANADA DE 12,4 X 1,27 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	0,0000000	283,81	283,81			
Item	00004508 SINAPI	BAHIAÇO 2,5 X 10" CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	3,2063000	0,0000000	4,12	13,21			
Item	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0132000	0,0000000	14,23	0,18			
				MO sem LS =>	13,77	LS =>	12,41	MO com LS =>	26,18		
								Valor do BDI =>	69,45		
									434,07		
									Quant. =>	27,00	
										Preço Total =>	11.719,89

		Detalhamento de Cálculo ORSE									
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	6197 ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 250m	Conversão InfoWOrce	un	1,0000000	4.257,37	4.257,37				
Item	5019 ORSE	Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m	Serviços	un	0,86/6326	4.266,18	4.257,37				
Item	5018 ORSE	Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m	Serviços	un	0,89/781208	4.266,19	4.257,37				
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00		
								Valor do BDI	6.473,70		
									Quant. =>	12,00	
										Preço Total	56.984,49

		Detalhamento de Cálculo ORSE									
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	6203 ORSE	Instalação de Compressor de 150psi / 600cm até 300m (máximo de 100m)	Conversão InfoWOrce	un	1,0000000	1.836,20	1.836,20				
Item	5131 ORSE	Transporte de compressor 150psi / 600 cm até 300m (máximo 100m)	Serviços	un	1,0000000	1.836,20	1.836,20				
Item	5131 ORSE	Transporte de compressor 150psi / 600 cm até 300m (máximo 100m)	Serviços	un	1,0000000	1.836,20	1.836,20				
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00		
								Valor do BDI	2.363,37		
									Quant. =>	12,00	
										Preço Total	28.389,44

		Detalhamento de Cálculo ORSE									
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	6208 ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 600cm	Conversão InfoWOrce	un	1,0000000	722,15	722,15				
Item	5038 ORSE	Instalação de compressor 150 psi / 600 cm	Serviços	un	1,0000000	722,15	722,15				
Item	5038 ORSE	Instalação de compressor 150 psi / 600 cm	Serviços	un	1,0000000	722,15	722,15				
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00		
								Valor do BDI	208,31		
									Quant. =>	12,00	
										Preço Total	11.141,52

		MANUTENÇÃO E LIMPEZA						86.653,88		
2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
2.1	6306 ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cm	Conversão InfoWOrce	h	1,0000000	159,70	159,70			
Composição	5029 ORSE	Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cm	Serviços	h	1,0000000	159,70	159,70			
Item	5029 ORSE	Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cm	Serviços	h	1,0000000	159,70	159,70			
Item	5028 ORSE	Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cm	Serviços	h	1,0000000	159,70	159,70			
				MO sem LS	0,00	LS =>	0,00	MO com LS	0,00	
								Valor do BDI	45,82	
									Valor com BDI	205,52

		Quant. =>	248,00	Preço Total =>	48.278,88			
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Item Insumo	8310 ORSE	Ensaio de Vazio com Compressor 150psi / 800cm³	Conversão InfoWork	h	1,0000000	159,70	159,70	
	5034 ORSE	Ensaio de vazio com compressor 150psi - 800cm³ Ensaio de vazio com compressor 250psi - 750cm³	Serviços	h	1,0000000	156,70	156,70	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item Insumo	5034 ORSE	Ensaio de vazio com compressor 150psi - 800cm³ Ensaio de vazio com compressor 250psi - 750cm³	Serviços	h	1,0000000	159,70	159,70	
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
			Valor do BDI =>	45,82		Valor com BDI =>	205,32	
			Quant. =>	248,00	Preço Total =>	48.278,88		
3								
ANÁLISES QUÍMICAS								
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Item Insumo	8312 ORSE	Análise físico-química de Água	Conversão InfoWork	an	1,0000000	401,03	401,03	
	5022 ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	an	1,0000000	401,03	401,03	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item Insumo	5022 ORSE	Análise físico-química de água	Serviços	an	1,0000000	401,03	401,03	
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
			Valor do BDI =>	114,37		Valor com BDI =>	515,80	
			Quant. =>	24,98	Preço Total =>	12.374,46		
3.2								
Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
8313 ORSE	Análise bacteriológica de Água	Conversão InfoWork	an	1,0000000	39,72	39,72		
5021 ORSE	Análise bacteriológica de água	Serviços	an	1,0000000	39,72	39,72		
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item Insumo	5021 ORSE	Análise bacteriológica de água	Serviços	an	1,0000000	39,72	39,72	
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
			Valor do BDI =>	11,34		Valor com BDI =>	51,06	
			Quant. =>	24,98	Preço Total =>	1.225,44		
4								
ESTRUTURA PRE-MOLDADA - BA SE CAIXA D'ÁGUA								
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent	Valor Unit	Total
Composição CPU 34.01	Proprio	Reservatório elevado em estrutura pré-moldada concreto composto de capitel (tipo alçapão de caixa) e pilares retangulares (0,25x0,25) m altura útil = 8,00m incluído frete e montagem no local, exceto mt hidráulica	FUBES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	un	1,0000000		11.037,92	11.037,92
Composição Item Insumo	03 03 056 FDE	FUNDIÇÃO N.10 E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	Concreto	m³	2,3000000	0,0000000	4.127,45	10.319,42
Item Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	400,0000000	0,0000000	0,62	246,00
Item Insumo	00004367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	2,0000000	0,0000000	107,42	215,84
Item Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	Material	M³	2,0000000	0,0000000	85,89	131,78
Item Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	Material	M³	2,0000000	0,0000000	81,94	123,88
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
			Valor do BDI =>	3.152,53			14.191,45	
			Quant. =>	17,06	Preço Total =>	176.797,48		
4.2								
Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent	Valor Unit	Total	
4.1 CPU 34.02	Proprio	Reservatório elevado em estrutura pré-moldada concreto, composto de capitel (tipo alçapão de caixa) e pilares retangulares (0,25x0,25) m altura útil = 8,00m incluído frete e montagem no local, exceto mt hidráulica	FORMA - FUNDIÇÃO DE MATERIAIS E MONTAGEM	un	1,0000000		7.448,15	7.448,15
Item Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE)	Material	M³	2,0000000	0,0000000	81,94	123,88
Item Insumo	10871 ORSE	Estrutura pré-moldada de concreto e caixilho de água de 5.000 litros composta de capitel alçapão de caixa de água e pilar cilíndrico Ø=40cm e altura = 7,50m incluído montagem no local, ref. Lata ou similar	Serviços	un	1,8500000	0,9900000	4.078,88	8.726,85
Item Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	400,0000000	0,0000000	0,62	246,00
Item Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	Material	M³	2,0000000	0,0000000	85,89	131,78
Item Insumo	00004367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	2,0000000	0,0000000	107,42	215,84
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
			Valor do BDI =>	2.127,56			8.573,51	
			Quant. =>	17,98	Preço Total =>	154.887,12		
5								
"INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONELOS E CAIXA D'ÁGUA)"								
Item Insumo	462 ORSE	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Forthel-Torres (ou similar)	Material	un	1,0000000		834,33	834,33
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
			Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.443.267,48		

		Valor de B/L	Quant	Preço Total				
			4.00	3.844,24				
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Equipamento	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
	4630R56	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 5 000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	MO sem L.S	0,00	0,00	1.844,35	1.844,35
							MO com L.S	0,00
								2.174,50
			4.00	4.498,98				
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Equipamento	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
	4640R56	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 10 000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	MO sem L.S	0,00	0,00	3.215,17	3.215,17
							MO com L.S	0,00
								3.703,55
			4.00	7.771,36				
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Material	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
	4630R56	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 15 000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	MO sem L.S	0,00	0,00	4.280,83	4.280,83
							MO com L.S	0,00
								4.907,81
			4.00	19.811,74				
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Material	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
	4640R56	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 20 000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	MO sem L.S	0,00	0,00	5.455,58	5.455,58
							MO com L.S	0,00
								6.284,28
			2,80	17.588,56				
5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	053623	88C	TUBO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES	M	1,000000		121,27
Item	099700	88C	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,653000	0,000000	19,72
Item	099034	88C	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	N	0,853000	0,000000	15,15
Item	030758	88C	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5680 3" CLASSE MEDIA (8 883kg/m)	Material	M	1,100000	0,000000	89,58
				MO sem L.S	11,87	10,78	MO com L.S	22,76
					34,84			155,91
			180,00	15.191,00				
5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	053622	88C	TUBO GALVANIZADO 2"	INSTALACOES	M	1,000000		78,55
Item	030758	88C	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5680 2" CLASSE MEDIA (5 219kg/m)	Material	M	1,100000	0,000000	53,83
Item	099034	88C	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,504000	0,000000	15,15
Item	099700	88C	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,504000	0,000000	19,72
				MO sem L.S	8,23	8,33	MO com L.S	17,58
					21,87			96,42
			188,88	9.847,00				
5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	053621	88C	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	M	1,000000		56,68
Item	099700	88C	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,453000	0,000000	19,72
Item	099034	88C	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,453000	0,000000	15,15
Item	030755	88C	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5680 1 1/2" CLASSE MEDIA (3,723kg/m)	Material	M	1,100000	0,000000	37,18
				MO sem L.S	8,30	7,49	MO com L.S	16,78
					16,18			72,87
			188,88	7.787,80				
5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052074	88C	TUBO GALVANIZADO 1 1/4"	INSTALACOES	M	1,000000		40,08
Item	099700	88C	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,140000	0,000000	19,72
Item	099034	88C	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,140000	0,000000	15,15
Item	030754	88C	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5680 1 1/4" CLASSE MEDIA (3 149kg/m)	Material	M	1,100000	0,000000	32,01
				MO sem L.S	2,56	2,32	MO com L.S	4,88
					11,45			51,54
			188,88	5.154,88				
5.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	056312	88C	TUBO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	M	1,000000		74,10

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2830000	0,0000000	15,15	4,43	
Insuno	004815 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5686 1" CLASSE MEDIA (2,517kg/m)	Material	M	2,5170000	0,0000000	25,39	63,90	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2830000	0,0000000	19,72	5,77	
			MO com LS =>		5,36	LS =>	4,84	MO com LS =>	10,20
			Valor de BDI =>		21,17			85,27	
			Quant =>		100,00			8.527,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	056041 SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	M	1,0000000		36,57	36,57	
Insuno	004815 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5686 3/4" CLASSE MEDIA (1,841kg/m)	Material	M	1,8410000	0,0000000	17,11	28,07	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2440000	0,0000000	15,15	3,69	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2440000	0,0000000	19,72	4,81	
			MO com LS =>		4,47	LS =>	4,03	MO com LS =>	8,50
			Valor de BDI =>		10,44			47,01	
			Quant =>		100,00			4.701,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	056040 SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	INSTALACOES	M	1,0000000		23,81	23,81	
Insuno	030751 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5686 1/2" CLASSE MEDIA (1,267kg/m)	Material	M	1,2670000	0,0000000	13,52	17,12	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1950000	0,0000000	19,72	3,84	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1950000	0,0000000	15,15	2,95	
			MO com LS =>		3,57	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,79
			Valor de BDI =>		8,83			30,74	
			Quant =>		100,00			3.974,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	055231 SBC	IMPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	UN	1,0000000		13,78	13,78	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2220000	0,0000000	15,15	3,36	
Insuno	004151 SBC	IMPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 3/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,03	8,03	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2220000	0,0000000	19,72	4,37	
			MO com LS =>		4,06	LS =>	3,67	MO com LS =>	7,73
			Valor de BDI =>		3,83			17,60	
			Quant =>		788,00			3.538,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	052282 SBC	IMPLE DUPLO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	UN	1,0000000		14,01	14,01	
Insuno	004838 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,2770000	0,0000000	0,48	0,61	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2040000	0,0000000	19,72	4,02	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2040000	0,0000000	15,15	3,09	
Insuno	004152 SBC	IMPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	10,29	10,29	
			MO com LS =>		3,74	LS =>	3,37	MO com LS =>	7,11
			Valor de BDI =>		5,14			23,15	
			Quant =>		788,00			4.820,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	052281 SBC	IMPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/4"	INSTALACOES	UN	1,0000000		22,78	22,78	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2200000	0,0000000	15,15	3,33	
Insuno	004153 SBC	IMPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	14,38	14,38	
Insuno	004838 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,8000000	0,0000000	0,48	0,76	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2200000	0,0000000	19,72	4,33	
			MO com LS =>		4,02	LS =>	3,64	MO com LS =>	7,66
			Valor de BDI =>		8,50			29,28	
			Quant =>		700,00			5.856,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	052285 SBC	IMPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		27,05	27,05	
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2410000	0,0000000	19,72	4,75	
Insuno	004154 SBC	IMPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	17,73	17,73	
Insuno	004838 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,9200000	0,0000000	0,48	0,92	
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2410000	0,0000000	15,15	3,63	
			MO com LS =>		4,41	LS =>	3,99	MO com LS =>	8,40
			Valor de BDI =>		7,72			34,77	
			Quant =>		788,00			8.354,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	052285 SBC	IMPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		10,20	10,20
Insuno	098034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1670000	0,0000000	15,15	2,53
Insuno	004838 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8380000	0,0000000	0,48	0,30
Insuno	004150 SBC	IMPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,08	4,08
Insuno	098200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1670000	0,0000000	19,72	3,29

MO sem L.S. =>	3,08	L.S. =>	2,78	MO com L.S. =>	5,82
Valor do B/LI =>					13,11
Quant. =>	788 00	Preço Total =>	2 827 80		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	006115 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	INSTALACOES	UN	1,000000		46 01	46 01
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,273000	0,000000	19 72	5 38
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,273000	0,000000	15 15	4 13
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	7,870000	0,000000	0 48	1 36
Insumo	004155 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 2"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	35 12	35 12
MO sem L.S. =>	5,00	L.S. =>	4,51	MO com L.S. =>	9,51			
Valor do B/LI =>					13,14	59 15		
Quant. =>	208 00	Preço Total =>	11 670 00					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	052204 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000		34 44	34 44
Insumo	004156 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	22 41	22 81
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,302000	0,000000	19 72	5 95
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,302000	0,000000	15 15	4 57
Insumo	004636 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Materiais	M	3,192000	0,000000	0 48	1 53
MO sem L.S. =>	5,53	L.S. =>	4,99	MO com L.S. =>	10,52			
Valor do B/LI =>					9,90	44 96		
Quant. =>	290 00	Preço Total =>	2 912 00					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	052205 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES	UN	1,000000		76 46	76 46
Insumo	004157 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	82 46	82 60
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	3,820000	0,000000	0 48	1 83
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,342000	0,000000	19 72	6 74
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,342000	0,000000	15 15	5 19
MO sem L.S. =>	6,26	L.S. =>	5,67	MO com L.S. =>	11 95			
Valor do B/LI =>					21 84	94 30		
Quant. =>	298 00	Preço Total =>	18 698 00					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	052207 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	INSTALACOES	UN	1,000000		129 31	129 31
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,383000	0,000000	15 15	5 89
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,383000	0,000000	19 72	7 55
Insumo	004158 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 4"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	113 51	113 51
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	5,107000	0,000000	0 48	2 45
MO sem L.S. =>	7 02	L.S. =>	6,33	MO com L.S. =>	13 35			
Valor do B/LI =>					36 94	186 25		
Quant. =>	200 00	Preço Total =>	33 290 00					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	052208 SBC	LUNA GALVANIZADA 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000		10 70	10 70
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	0,630000	0,000000	0 48	0 90
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,158000	0,000000	15 15	2 36
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,158000	0,000000	19 72	3 07
Insumo	006038 SBC	LUNA FERRO GALVANIZADO 1/2"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	4 97	4 97
MO sem L.S. =>	2 85	L.S. =>	2 58	MO com L.S. =>	5 43			
Valor do B/LI =>					3 05	13 75		
Quant. =>	788 00	Preço Total =>	2 750 00					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	052209 SBC	LUNA GALVANIZADA 3/4"	INSTALACOES	UN	1,000000		14 37	14 37
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,186000	0,000000	15 15	2 81
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	0,857000	0,000000	0 48	0 45
Insumo	006038 SBC	LUNA FERRO GALVANIZADO 3/4"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	7 45	7 45
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,186000	0,000000	19 72	3 66
MO sem L.S. =>	3,40	L.S. =>	3 07	MO com L.S. =>	6 47			
Valor do B/LI =>					4 10	18 47		
Quant. =>	700 00	Preço Total =>	3 694 00					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	052201 SBC	LUNA GALVANIZADA 1"	INSTALACOES	UN	1,000000		18 04	18 04
Insumo	006040 SBC	LUNA FERRO GALVANIZADO 1"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	11 53	11 53
Insumo	006034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,186000	0,000000	15 15	3 00
Insumo	006200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,186000	0,000000	19 72	3 90
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	1,277000	0,000000	0 48	0 81

		MO sem L.S. =>	3,63	L.S. =>	3,27	MO com L.S. =>	8,90		
		Valor do BDI =>	5,43					24,47	
		Quant. =>	798,00					Preço Total =>	4.894,00
8.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	052262 SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000		24,14	24,14	
Insumo	095200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,213000	0,000000	18,72	4,20	
Insumo	096034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,213000	0,000000	15,15	3,22	
Insumo	001562 SBC	LUVA FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	15,98	15,98	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	1,800000	0,000000	0,48	0,78	
		MO sem L.S. =>	3,90	L.S. =>	3,52	MO com L.S. =>	7,42		
		Valor do BDI =>	8,88					31,05	
		Quant. =>	200,00					Preço Total =>	8.208,00
8.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	052299 SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000		28,42	28,42	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	1,970000	0,000000	0,48	0,42	
Insumo	000841 SBC	LUVA FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	20,75	20,75	
Insumo	095200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,234000	0,000000	18,72	4,81	
Insumo	096034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,234000	0,000000	15,15	3,54	
		MO sem L.S. =>	4,28	L.S. =>	3,87	MO com L.S. =>	8,15		
		Valor do BDI =>	8,51					38,53	
		Quant. =>	200,00					Preço Total =>	7.848,00
8.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	052300 SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	INSTALACOES	UN	1,000000		42,12	42,12	
Insumo	096034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,273000	0,000000	15,15	4,13	
Insumo	095200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,273000	0,000000	18,72	5,36	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	2,553000	0,000000	0,48	1,22	
Insumo	000842 SBC	LUVA FERRO GALVANIZADO 2"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	31,38	31,38	
		MO sem L.S. =>	5,00	L.S. =>	4,51	MO com L.S. =>	9,51		
		Valor do BDI =>	12,83					54,15	
		Quant. =>	798,00					Preço Total =>	10.938,00
8.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	051196 SBC	LUVA GALVANIZADA 3"	INSTALACOES	UN	1,000000		102,42	102,42	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	3,830000	0,000000	0,48	1,63	
Insumo	095200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,342000	0,000000	18,72	8,74	
Insumo	096034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,342000	0,000000	15,15	5,18	
Insumo	000844 SBC	LUVA FERRO GALVANIZADO 3"	Materiais	UN	1,000000	0,000000	88,87	88,87	
		MO sem L.S. =>	8,27	L.S. =>	8,83	MO com L.S. =>	11,82		
		Valor do BDI =>	29,26					131,86	
		Quant. =>	200,00					Preço Total =>	20.138,00
8.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	C3712 SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	TUBOS E	UN	1,000000		45,37	45,37	
Insumo	00043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,200000	0,000000	18,77	3,35	
Insumo	00778 SEINFRA	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	Materiais	UN	1,000000	0,000000	37,98	37,98	
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,200000	0,000000	20,32	4,06	
		MO sem L.S. =>	3,89	L.S. =>	3,52	MO com L.S. =>	7,41		
		Valor do BDI =>	12,86					58,53	
		Quant. =>	298,00					Preço Total =>	11.688,00
8.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	C3715 SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	TUBOS E	UN	1,000000		55,16	55,16	
Insumo	00043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,200000	0,000000	18,77	3,35	
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,200000	0,000000	20,32	4,08	
Insumo	00778 SEINFRA	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	Materiais	UN	1,000000	0,000000	47,75	47,75	
		MO sem L.S. =>	3,89	L.S. =>	3,52	MO com L.S. =>	7,41		
		Valor do BDI =>	15,75					70,91	
		Quant. =>	798,00					Preço Total =>	14.187,00
8.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	C4402 SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	TUBOS E	UN	1,000000		73,35	73,35	
Insumo	00043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,300000	0,000000	18,77	5,13	
Insumo	00254 SEINFRA	LUVA UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	Materiais	UN	1,000000	0,000000	82,23	82,23	
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,300000	0,000000	20,32	6,09	
		MO sem L.S. =>	3,85	L.S. =>	3,27	MO com L.S. =>	11,12		

		Valor de BDI =>	20,35			Quant. =>	788,00	Preço Total =>	18.249,00
§ 32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	C1846 SEINF RA	LULA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (7)	TUBOS E	UN	1,0000000		83,31	83,31	
Insumo	0043 SEINF RA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,0000000	0,0000000	18,77	13,41	
Insumo	11431 SEINF RA	LULA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (7 G) (7)	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	83,85	83,85	
Insumo	02570 SEINF RA	ENLACADOR	Mão de Obra	H	0,0000000	0,0000000	20,32	16,25	
			MO sem L.S =>	15,00	L.S =>	14,06	MO com L.S =>	26,66	
			Valor do BDI =>	26,85				119,08	
					Quant. =>	200,00	Preço Total =>	23.992,00	
§ 33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	15 034 0424-A EMOP	UNIAO SOLDAVEL.COM DIAMETRO DE 50MM FORNECIMENTO	15	UN	1,0000000		19,90	19,90	
Insumo	13040 EMOP	UNIAO DE PVC. SOLDAVEL DE 50MM	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	19,90	19,90	
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00	
			Valor do BDI =>	5,58				25,18	
					Quant. =>	150,00	Preço Total =>	3.778,50	
§ 34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	15 034 0426-A EMOP	UNIAO SOLDAVEL.COM DIAMETRO DE 75MM FORNECIMENTO	15	UN	1,0000000		106,08	106,08	
Insumo	13040 EMOP	UNIAO DE PVC. SOLDAVEL DE 75MM	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	106,08	106,08	
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00	
			Valor do BDI =>	31,16				140,25	
					Quant. =>	150,00	Preço Total =>	21.037,50	
§ 35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	15 034 0420-A EMOP	UNIAO SOLDAVEL.COM DIAMETRO DE 20MM FORNECIMENTO	15	UN	1,0000000		4,86	4,86	
Insumo	13050 EMOP	UNIAO DE PVC. SOLDAVEL DE 20MM	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	4,86	4,86	
			MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,38				6,24	
					Quant. =>	700,00	Preço Total =>	4.248,00	
§ 36	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	006185 SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		17,05	17,05	
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2630000	0,0000000	15,15	3,86	
Insumo	001818 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 1/2"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	7,81	7,81	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	0,1790000	0,0000000	0,48	0,06	
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2630000	0,0000000	19,72	5,16	
			MO sem L.S =>	4,81	L.S =>	4,35	MO com L.S =>	9,16	
			Valor do BDI =>	4,87				21,92	
					Quant. =>	710,00	Preço Total =>	1.249,80	
§ 37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	006120 SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	UN	1,0000000		21,53	21,53	
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2630000	0,0000000	18,72	3,77	
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2630000	0,0000000	15,15	4,43	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	0,1710000	0,0000000	0,48	0,34	
Insumo	001818 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	10,99	10,99	
			MO sem L.S =>	5,38	L.S =>	4,84	MO com L.S =>	10,20	
			Valor do BDI =>	6,15				27,60	
					Quant. =>	200,00	Preço Total =>	8.518,00	
§ 38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	006141 SBC	TE GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	UN	1,0000000		29,08	29,08	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	0,9400000	0,0000000	0,48	0,46	
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2670000	0,0000000	19,72	5,85	
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2670000	0,0000000	15,15	4,50	
Insumo	001820 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	16,27	16,27	
			MO sem L.S =>	5,44	L.S =>	4,91	MO com L.S =>	10,35	
			Valor do BDI =>	8,30				37,38	
					Quant. =>	788,00	Preço Total =>	7.678,00	
§ 39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	006182 SBC	TE GALVANIZADO 1.1/4"	INSTALACOES	UN	1,0000000		41,62	41,62	
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3370000	0,0000000	15,15	5,10	
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	2,4000000	0,0000000	0,46	1,15	
Insumo	001821 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	28,73	28,73	
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3370000	0,0000000	19,72	6,64	

MO sem L.S. =>	8,17	L.S. =>	5,57	MO com L.S. =>	11,74
Valor de B/L =>	11,88				23,51
Quant. =>	298,00	Preço Total =>	19.797,00		

8.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	003834 SBC	TE GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		51,48	51,48
Insumo	001822 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 1 1/2"	Metal	UN	1,0000000	0,0000000	35,83	35,83
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4100000	0,0000000	19,72	8,08
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	2,8730000	0,0000000	0,46	1,37
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4100000	0,0000000	15,15	0,21
			MO sem L.S. =>	7,51	L.S. =>	6,78	MO com L.S. =>	14,29
			Valor de B/L =>	14,71				88,20
Quant. =>	298,00	Preço Total =>	13.248,00					

8.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	009180 SBC	TE GALVANIZADO 2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		82,41	82,41
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4480000	0,0000000	15,15	8,78
Insumo	001823 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	84,73	84,73
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4480000	0,0000000	19,72	8,83
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	4,3290000	0,0000000	0,46	2,07
			MO sem L.S. =>	8,21	L.S. =>	7,40	MO com L.S. =>	15,61
			Valor de B/L =>	23,34				105,85
Quant. =>	298,00	Preço Total =>	21.198,00					

8.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	003834 SBC	TE GALVANIZADO 3"	INSTALACOES	UN	1,0000000		157,13	157,13
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5420000	0,0000000	15,15	8,21
Insumo	001827 SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO TUPY 3"	Metal	UN	1,0000000	0,0000000	135,88	135,88
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,7450000	0,0000000	0,46	2,75
Insumo	009200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5420000	0,0000000	19,72	10,56
			MO sem L.S. =>	8,53	L.S. =>	8,96	MO com L.S. =>	16,89
			Valor de B/L =>	44,88				202,02
Quant. =>	298,00	Preço Total =>	48.484,00					

8.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	071100 AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1/2"	711	Un	1,0000000		8,83	8,83
Insumo	3251 AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1/2"	Metal	un	1,0000000	0,0000000	5,04	5,04
Insumo	0008 AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1000000	0,0000000	15,03	1,50
Insumo	0012 AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1000000	0,0000000	20,97	2,09
			MO sem L.S. =>	1,88	L.S. =>	1,71	MO com L.S. =>	3,59
			Valor de B/L =>	2,48				11,08
Quant. =>	158,00	Preço Total =>	1.863,50					

8.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	071151 AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3/4"	711	Un	1,0000000		10,81	10,81
Insumo	0008 AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1300000	0,0000000	15,03	1,89
Insumo	3254 AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3/4"	Metal	un	1,0000000	0,0000000	8,14	8,14
Insumo	0012 AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1300000	0,0000000	20,97	2,72
			MO sem L.S. =>	2,45	L.S. =>	2,22	MO com L.S. =>	4,87
			Valor de B/L =>	3,06				13,86
Quant. =>	158,00	Preço Total =>	2.883,50					

8.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	071102 AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1"	711	Un	1,0000000		12,63	12,63
Insumo	0012 AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1400000	0,0000000	20,97	2,93
Insumo	0008 AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,1400000	0,0000000	15,03	2,10
Insumo	3250 AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1"	Metal	un	1,0000000	0,0000000	7,80	7,80
			MO sem L.S. =>	2,64	L.S. =>	2,38	MO com L.S. =>	5,03
			Valor de B/L =>	3,88				16,49
Quant. =>	150,00	Preço Total =>	2.473,58					



SUPORTE
ENGENHARIA

Prefeitura de Curitiba Luzia
Nº FL. 408
Assinatura

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	071153	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1.14"	711	Un	1,0000000		28.15	28.15	
Insumo	0008	AGE.TOP CIVIL AJUDANTE	Mão de Obra	H	0.3000000	0,0000000	13.03	4.50	
Insumo	0012	AGE.TOP CIVIL ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.3000000	0,0000000	20.87	6.79	
Insumo	3257	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1.14"	Materiais	un	1,0000000	0,0000000	17.38	17.38	
			MO sem LS =>		5.67	LS =>	5.12	MO com LS =>	10.79
			Valor do BDI =>		0.04				38.18
			Quant. =>		158.00	Preço Total =>		5.478.50	
Composição	071154	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1.12"	711	Un	1,0000000		29.22	29.22	
Insumo	3256	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1.12"	Materiais	un	1,0000000	0,0000000	26.63	26.63	
Insumo	0012	AGE.TOP CIVIL ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.3500000	0,0000000	20.97	7.33	
Insumo	0006	AGE.TOP CIVIL AJUDANTE	Mão de Obra	H	0.3800000	0,0000000	15.03	5.20	
			MO sem LS =>		6.62	LS =>	5.87	MO com LS =>	12.58
			Valor do BDI =>		11.20				50.42
			Quant. =>		158.00	Preço Total =>		7.961.88	
Composição	071155	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 2"	711	Un	1,0000000		45.68	45.68	
Insumo	3252	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 2"	Materiais	un	1,0000000	0,0000000	28.77	28.77	
Insumo	0012	AGE.TOP CIVIL ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0.4700000	0,0000000	20.97	8.85	
Insumo	0006	AGE.TOP CIVIL AJUDANTE	Mão de Obra	H	0.4700000	0,0000000	15.03	7.06	
			MO sem LS =>		8.88	LS =>	8.02	MO com LS =>	16.91
			Valor do BDI =>		13.05				58.73
			Quant. =>		158.00	Preço Total =>		8.808.50	
Composição	071157	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3"	711	Un	1,0000000		186.88	186.88	
Insumo	0008	AGE.TOP CIVIL AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,5000000	0,0000000	13.03	22.54	
Insumo	3249	AGE.TOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3"	Materiais	un	1,0000000	0,0000000	115.89	115.89	
Insumo	0012	AGE.TOP CIVIL ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5000000	0,0000000	20.97	31.43	
			MO sem LS =>		28.40	LS =>	25.58	MO com LS =>	53.98
			Valor do BDI =>		46.47				218.15
			Quant. =>		158.00	Preço Total =>		37.772.36	
Composição	055326	SBC JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		15.88	15.88	
Insumo	004638	SBC FITA TEFLOM VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	0.3180000	0,0000000	0.48	0.15	
Insumo	002086	SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	5.51	5.51	
Insumo	099034	SBC AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0.2930000	0,0000000	15.15	4.43	
Insumo	069200	SBC BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0.2830000	0,0000000	19.72	5.77	
			MO sem LS =>		5.38	LS =>	4.84	MO com LS =>	10.20
			Valor do BDI =>		4.53				20.39
			Quant. =>		158.00	Preço Total =>		3.818.58	
Composição	055740	SBC JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	UN	1,0000000		29.66	29.66	
Insumo	002087	SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	8.87	8.87	
Insumo	099034	SBC AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0.5880000	0,0000000	15.15	8.87	
Insumo	069200	SBC BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0.5880000	0,0000000	19.72	11.53	
Insumo	004638	SBC FITA TEFLOM VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materiais	M	1,7000000	0,0000000	0.48	0.57	
			MO sem LS =>		10.74	LS =>	8.68	MO com LS =>	20.42
			Valor do BDI =>		8.53				38.38
			Quant. =>		158.00	Preço Total =>		5.718.58	
Composição	055741	SBC JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	UN	1,0000000		35.32	35.32	
Insumo	099034	SBC AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0.8340000	0,0000000	15.15	9.60	
Insumo	002086	SBC COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	12.80	12.80	
Insumo	069200	SBC BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0.8340000	0,0000000	19.72	12.50	

Item	Código	Descrição	Material	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total
004636 SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,2980000	0,0000000	0,48	0,82	
			MO sem L.S ->	11,62	L.S ->	10,48	MO com L.S ->	22,10
			Valor de B.O ->	10,00				45,41
			Quant ->	158,00	Preço Total ->	R\$ 841,50		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
0533	053742 SBC	JOELHO 80 FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		43,50	43,50			
			Material	UN	1,0000000	0,0000000	20,04	20,04			
			Mão de Obra	H	0,6540000	0,0000000	18,72	12,68			
			Material	M	1,4000000	0,0000000	0,48	0,67			
			Mão de Obra	H	0,8040000	0,0000000	15,13	9,90			
			MO sem L.S ->	11,98	L.S ->	10,81	MO com L.S ->	22,79			
			Valor de B.O ->	12,42				55,92			
						Quant ->	158,00	Preço Total ->	R\$ 389,80		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
0534	053743 SBC	JOELHO 80 FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		52,34	52,34			
			Material	UN	0,6730000	0,0000000	15,15	10,18			
			Mão de Obra	H	0,6730000	0,0000000	19,72	13,27			
			Material	M	1,4300000	0,0000000	0,48	0,69			
			Mão de Obra	H	0,8040000	0,0000000	28,18	29,18			
			MO sem L.S ->	12,34	L.S ->	11,12	MO com L.S ->	23,48			
			Valor de B.O ->	14,95				67,29			
						Quant ->	150,00	Preço Total ->	10.893,50		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
0535	053744 SBC	JOELHO 80 FERRO GALVANIZADO 2"	INSTALACOES	UN	1,0000000		89,57	89,57			
			Material	UN	0,8130000	0,0000000	15,15	10,50			
			Mão de Obra	H	0,8130000	0,0000000	0,48	0,72			
			Material	M	1,5000000	0,0000000	18,72	13,68			
			Mão de Obra	H	0,8130000	0,0000000	44,64	44,69			
			MO sem L.S ->	12,71	L.S ->	11,45	MO com L.S ->	24,18			
			Valor de B.O ->	19,87				86,44			
						Quant ->	150,00	Preço Total ->	13.418,00		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
0538	053746 SBC	JOELHO 80 FERRO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES	UN	1,0000000		148,53	148,53			
			Material	UN	0,8330000	0,0000000	15,15	12,57			
			Mão de Obra	H	0,8330000	0,0000000	116,89	116,89			
			Material	M	1,8000000	0,0000000	0,48	0,81			
			Mão de Obra	H	0,8330000	0,0000000	18,72	18,36			
			MO sem L.S ->	15,21	L.S ->	13,72	MO com L.S ->	28,93			
			Valor de B.O ->	41,68				188,38			
						Quant ->	150,00	Preço Total ->	78.258,58		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
0537	085078 CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	850	Un	1,0000000		486,66	486,66			
			Mão de Obra	H	1,1500000	0,0000000	20,97	24,11			
			Material	m	2,4000000	0,0000000	0,25	0,80			
			Mão de Obra	H	1,1500000	0,0000000	15,03	17,28			
			Material	m	1,0000000	0,0000000	427,86	427,86			
			MO sem L.S ->	21,77	L.S ->	19,82	MO com L.S ->	41,38			
			Valor de B.O ->	134,25				604,08			
						Quant ->	75,00	Preço Total ->	45.508,00		

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
0538	085081 CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	850	Un	1,0000000		328,75	328,75			
			Mão de Obra	H	1,1500000	0,0000000	15,03	17,28			
			Material	m	2,4000000	0,0000000	0,25	0,80			
			Mão de Obra	H	1,1500000	0,0000000	20,97	24,11			
			Material	m	1,0000000	0,0000000	286,78	286,78			
			MO sem L.S ->	21,77	L.S ->	19,82	MO com L.S ->	41,38			
			Valor de B.O ->	85,92				422,87			
						Quant ->	75,00	Preço Total ->	45.508,00		

								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	31.700,75
§.00	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	085078	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	850	Un	1,0000000		108,97	108,97		
Insuno	1849	AGETOP CIVIL	FITA VEDADOSCA 18 MM	Material	m	0,4000000	0,0000000	0,25	0,10		
Insuno	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,5400000	0,0000000	15,03	8,11		
Insuno	1811	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Material	un	1,0000000	0,0000000	87,44	87,44		
Insuno	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	0,0000000	20,97	11,32		
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	8,21	MO com LS =>	19,43		
				Valor de BDI =>	30,58					137,53	
								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	10.154,75
§.00	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	085080	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	850	Un	1,0000000		79,10	79,10		
Insuno	0011	AGETOP CIVIL	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	0,0000000	20,97	11,32		
Insuno	1849	AGETOP CIVIL	FITA VEDADOSCA 18 MM	Material	m	0,4000000	0,0000000	0,25	0,10		
Insuno	1812	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Material	un	1,0000000	0,0000000	58,57	58,57		
Insuno	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,5400000	0,0000000	15,03	8,11		
				MO sem LS =>	10,22	LS =>	8,21	MO com LS =>	19,43		
				Valor de BDI =>	22,58					101,00	
								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	7.676,75
§.01	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	1003065	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	Edificação	UN	1,0000000		276,78	276,78		
Insuno	74488	SIURB	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2"	Material	un	1,0000000	0,0000000	236,87	236,87		
Insuno	2098	SIURB	SERVIENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	21,52	18,29		
Insuno	2035	SIURB	ENCANADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	27,45	23,33		
Insuno	79640	SIURB	FITA DE TEFLON - 3/4"	Material	m	2,2600000	0,0000000	0,13	0,29		
				MO sem LS =>	21,89	LS =>	19,73	MO com LS =>	41,62		
				Valor de BDI =>	78,64					356,42	
								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	78.981,50
§.02	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	1003075	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Edificação	UN	1,0000000		200,58	200,58		
Insuno	2098	SIURB	SERVIENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	21,52	18,28		
Insuno	2035	SIURB	ENCANADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	27,45	23,33		
Insuno	74488	SIURB	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Material	un	1,0000000	0,0000000	158,67	158,67		
Insuno	79640	SIURB	FITA DE TEFLON - 3/4"	Material	m	2,2600000	0,0000000	0,13	0,29		
				MO sem LS =>	21,89	LS =>	19,73	MO com LS =>	41,62		
				Valor de BDI =>	57,30					257,88	
								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	19.341,08
§.03	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	180448	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 1/2" - recatipe	0	un	1,0000000		80,87	80,87		
Composição	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEDO HIDRAULICO COM ENLARGADOR COMPLEMENTARES	0	h	0,5400000	0,0000000	21,80	11,86		
Composição	280018	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEDO HIDRAULICO COM ENLARGADOR COMPLEMENTARES	0	h	0,5400000	0,0000000	27,36	14,77		
Auxilio											
Composição	180055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	m	0,3000000	0,0000000	0,21	0,10		
Insuno	180170	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 1/2" - recatipe	Material	un	1,0000000	0,0000000	59,34	59,34		
				MO sem LS =>	10,20	LS =>	8,19	MO com LS =>	19,39		
				Valor de BDI =>	24,53					110,40	
								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	8.280,00
§.04	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	180448	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 3/4" - recatipe	0	un	1,0000000		96,43	96,43		
Composição	280018	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEDO HIDRAULICO COM ENLARGADOR COMPLEMENTARES	0	h	0,5400000	0,0000000	27,36	14,77		
Auxilio											
Composição	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEDO HIDRAULICO COM ENLARGADOR COMPLEMENTARES	0	h	0,5400000	0,0000000	21,80	11,86		
Auxilio											
Insuno	180055	SEDOP	Fita de vedacao	Material	m	0,7000000	0,0000000	0,21	0,14		
Insuno	180171	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 3/4" - recatipe	Material	un	1,0000000	0,0000000	71,86	71,86		
				MO sem LS =>	10,20	LS =>	8,19	MO com LS =>	19,39		
				Valor de BDI =>	28,12					128,55	
								Quant. =>	75,00	Preço Total =>	8.181,25
§.05	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		

Composição	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	180773	SEDOP	VALVULA DE retenção vertical 3/4" - Nicatigue		un	1,000000		79,88	79,88
Composição	280018	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,340000	0,000000	27,30	14,77
Auxiliar									
Composição	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,540000	0,000000	21,60	11,68
Auxiliar									
Insueto	H00055	3FOOP	Fita de vedação	Material	m	0,000000	0,000000	0,21	0,14
Insueto	H00297	SEDOP	Valvula de retenção vertical 3/4" - Nicatigue	Material	un	1,000000	0,000000	53,29	53,28
				MO sem LS =>		10,20	1,6 =>	8,19	19,36
				Valor do BDI =>		22,61			103,87
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	7.780,25

§.66	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	10003074	SAURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"		UN	1,000000		154,07	154,07
Insueto	2058	SAURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	0,650000	0,000000	21,52	18,29
Insueto	74886	SAURB	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	Material	Un	1,000000	0,000000	112,21	112,21
Insueto	2035	SAURB	ENCANADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	0,650000	0,000000	27,45	23,33
Insueto	78640	SAURB	FITA DE TEFLOM - 3/4"	Material	M	1,800000	0,000000	0,13	0,24
				MO sem LS =>		21,89	1,6 =>	19,73	41,62
				Valor do BDI =>		44,01			188,88
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	14.858,08

§.67	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	10003064	SAURB	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"		UN	1,000000		205,28	205,28
Insueto	2035	SAURB	ENCANADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	0,650000	0,000000	27,45	23,33
Insueto	78640	SAURB	FITA DE TEFLOM - 3/4"	Material	M	1,800000	0,000000	0,13	0,24
Insueto	74886	SAURB	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	Material	Un	1,000000	0,000000	183,42	183,42
Insueto	2098	SAURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	0,650000	0,000000	21,52	18,28
				MO sem LS =>		21,89	1,6 =>	19,73	41,62
				Valor do BDI =>		58,84			265,82
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	18.784,98

§.68	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	10003073	SAURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"		UN	1,000000		143,23	143,23
Insueto	2098	SAURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	0,650000	0,000000	21,52	18,25
Insueto	78640	SAURB	FITA DE TEFLOM - 3/4"	Material	M	1,800000	0,000000	0,13	0,19
Insueto	74886	SAURB	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	Material	Un	1,000000	0,000000	101,42	101,42
Insueto	2035	SAURB	ENCANADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	0,650000	0,000000	27,45	23,33
				MO sem LS =>		21,89	1,6 =>	19,73	41,62
				Valor do BDI =>		40,82			184,15
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	13.911,25

§.69	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	08 18 017	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/4"	Reservatório	UN	1,000000		180,11	180,71
Insueto	6 40 18	FDE	VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/4"	Material	UN	1,000000	0,000000	147,01	147,01
Insueto	8 35 32	FDE	FITA VEDANTE PARA ROCHA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,012000	0,000000	8,63	0,07
Insueto	1 01 18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,340000	0,000000	26,02	23,61
Insueto	1 01 18	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,600000	0,000000	21,36	19,22
				MO sem LS =>		22,42	1,6 =>	20,21	42,83
				Valor do BDI =>		54,20			243,81
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	18.781,75

§.70	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	08 14 018	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/2"	Reservatório	UN	1,000000		211,88	211,88
Insueto	1 01 18	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	21,36	21,35
Insueto	8 35 32	FDE	FITA VEDANTE PARA ROCHA ROLO 3/4" X 50 M	Material	UN	0,012000	0,000000	8,63	0,09
Insueto	1 01 18	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	26,02	26,01
Insueto	6 40 18	FDE	VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/2"	Material	UN	1,000000	0,000000	184,51	184,51
				MO sem LS =>		24,91	1,6 =>	22,45	47,38
				Valor do BDI =>		80,55			272,51
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	28.438,25

§.71	Código	Unidade	Descrição	Material	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88378	SNAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROCHA PARA REGISTRO, PVC, BORDAVEL DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDRÓGRAFIAIS	UN	1,000000		4,59	4,59
Auxiliar	88248	SNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS OPERATIVOS	H	0,080500	0,000000	19,58	1,57
Auxiliar	88267	SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS OPERATIVOS	H	0,080500	0,000000	23,73	1,91
Insueto	00020083	SNAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA A/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100G CMS	Material	UN	0,006000	0,000000	48,49	0,29
Insueto	00000122	SNAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150G GR	Material	UN	0,048700	0,000000	43,67	0,26
Insueto	00036383	SNAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,026100	0,000000	1,56	0,05
Insueto	00000107	SNAPI	ADAPTADOR PVC, BORDAVEL CURTO COM BOLSA E ROCHA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,000000	0,000000	8,57	0,57
				Quant. =>		75,00		Preço Total =>	28.438,25

Item	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Total				
MO sem LS =>	1,36	LS =>	1,23	MO com LS => 2,59				
Valor do BDI =>	1,31			5,90				
				754,08				
Quant. =>	68,00	Preço Total =>						
8.73	Código Banco	Descrição	Item - INSTALAÇÕES	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	884.28 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	Item - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		4,91	4,91
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,084400	0,000000	23,73	2,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SELI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,084400	0,000000	19,58	1,85
Insuro	0003833 SINAPI	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,028100	0,000000	1,95	0,05
Insuro	0000063 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA	Materiais	UN	1,000000	0,000000	0,62	0,62
Insuro	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0,007000	0,000000	49,48	0,34
Insuro	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM "850" GR	Materiais	UN	0,005600	0,000000	43,67	0,25
			MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,29	MO com LS =>	2,71
			Valor do BDI =>	1,40				8,31
				Quant. =>	68,00	Preço Total =>	378,80	
8.73	Código Banco	Descrição	Item - INSTALAÇÕES	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	884.26 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	Item - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		6,42	6,42
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,089400	0,000000	23,73	2,35
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SELI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,089400	0,000000	19,58	1,84
Insuro	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0,009500	0,000000	49,49	0,47
Insuro	0000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 32 MM X 1" PARA ÁGUA FRIA	Materiais	UN	1,000000	0,000000	1,25	1,25
Insuro	0003833 SINAPI	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,033100	0,000000	1,95	0,06
Insuro	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM "850" GR	Materiais	UN	0,008200	0,000000	43,67	0,35
			MO sem LS =>	1,88	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,20
			Valor do BDI =>	1,83				8,25
				Quant. =>	68,00	Preço Total =>	495,00	
8.74	Código Banco	Descrição	Item - INSTALAÇÕES	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	884.72 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 1 1/8" INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	Item - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		6,42	6,42
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,083500	0,000000	23,73	1,50
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SELI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,083500	0,000000	19,58	1,24
Insuro	0003833 SINAPI	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,014400	0,000000	1,95	0,02
Insuro	0000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 40 MM X 1 1/8" PARA ÁGUA FRIA	Materiais	UN	1,000000	0,000000	2,58	2,58
Insuro	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0,012500	0,000000	49,49	0,81
Insuro	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM "850" GR	Materiais	UN	0,010800	0,000000	43,67	0,48
			MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,87	MO com LS =>	2,04
			Valor do BDI =>	1,83				8,25
				Quant. =>	68,00	Preço Total =>	495,00	
8.75	Código Banco	Descrição	Item - INSTALAÇÕES	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	884.96 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 30MM X 1 1/8" INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	Item - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		10,34	10,34
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,071200	0,000000	23,73	1,86
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SELI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,071200	0,000000	19,58	1,39
Insuro	0002003 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0,016500	0,000000	49,49	0,81
Insuro	0000111 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 30 MM X 1 1/8" PARA ÁGUA FRIA	Materiais	UN	1,000000	0,000000	5,87	5,87
Insuro	0003833 SINAPI	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,018100	0,000000	1,95	0,03
Insuro	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM "850" GR	Materiais	UN	0,012900	0,000000	43,67	0,56
			MO sem LS =>	1,20	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,28
			Valor do BDI =>	2,95				13,29
				Quant. =>	68,00	Preço Total =>	797,60	
8.78	Código Banco	Descrição	Item - INSTALAÇÕES	Unid.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	884.64 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 80 MM X 2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2024	Item - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		14,56	14,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SANITÁRIAS	H	0,125600	0,000000	23,73	2,96
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SELI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,125600	0,000000	19,58	2,45
Insuro	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM "850" GR	Materiais	UN	0,010500	0,000000	43,67	0,46
Insuro	0003833 SINAPI	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,010500	0,000000	1,95	0,02

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Item	0000113	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 80 MM X 2" PARA AGUA FRIA	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	7.78	7.78
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0150000	0.0000000	48.48	0.74
Item	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0120000	0.0000000	12.82	0.15
					MO sem L8 =>	2.12		1.92	4.04
					Valor do BDI =>	4.18			18.74
					Quant =>	88.88			1174.48

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Item	0000113	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 80 MM X 2 1/2" PARA AGUA FRIA	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	7.78	7.78
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0150000	0.0000000	48.48	0.74
Item	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0120000	0.0000000	12.82	0.15
Item	0000104	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2" PARA AGUA FRIA	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	13.50	13.50
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0250000	0.0000000	48.48	1.23
Item	0003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0151000	0.0000000	12.82	0.18
Item	0003833	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0.0154000	0.0000000	1.86	0.03
					MO sem L8 =>	3.14		2.83	5.97
					Valor do BDI =>	8.73			30.30
					Quant =>	88.88			1218.06

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Item	0000113	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 80 MM X 2"	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	7.78	7.78
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0150000	0.0000000	48.48	0.74
Item	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0120000	0.0000000	12.82	0.15
Item	0000102	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3"	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	18.88	18.88
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0300000	0.0000000	48.48	1.46
					MO sem L8 =>	3.93		3.55	7.48
					Valor do BDI =>	8.91			40.13
					Quant =>	88.88			2487.80

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Item	0000113	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 110 MM X 4"	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	49.71	49.71
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0150000	0.0000000	48.48	0.74
Item	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0120000	0.0000000	12.82	0.15
Item	0000103	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4" PARA AGUA FRIA	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	30.15	30.15
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0400000	0.0000000	48.48	1.97
Item	0003833	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0.0131000	0.0000000	1.86	0.06
Item	00001122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM '950" GR	Materiais	UN	0.0235000	0.0000000	43.87	1.02
Item	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0226000	0.0000000	12.82	0.26
					MO sem L8 =>	6.38		5.74	12.10
					Valor do BDI =>	14.20			63.91
					Quant =>	88.88			3834.88

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Item	0000113	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_06/2022	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	4.86	4.86
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0674000	0.0000000	18.58	1.71
Item	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Materiais	UN	0.0674000	0.0000000	12.82	0.87
Item	0003833	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0.0281000	0.0000000	1.86	0.05
Item	0003833	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100	Materiais	UN	0.0060000	0.0000000	0.34	0.54
Item	00001122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM '950" GR	Materiais	UN	0.0047000	0.0000000	43.87	0.20
Item	0002005	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	0.0080000	0.0000000	48.48	0.29
					MO sem L8 =>	1.47		1.34	2.81
					Valor do BDI =>	1.38			8.24
					Quant =>	88.88			374.88

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Item	0000113	SINAPI	BOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Materiais	UN	1.0000000	0.0000000	3.32	3.32

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0471000	0,0000000	19,58	0,92
Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0471000	0,0000000	23,73	1,11
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0108000	0,0000000	1,95	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,1064000	0,0000000	49,49	0,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	43,67	0,31
Insumo	00003604	SINAPI	LUBA PVC SOLDÁVEL 25 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,57	0,07
			MO sem L.S ->			0,78		0,72	MO com L.S ->
			Valor do BDI ->			0,84			4,26
			Quant ->			0,00		Preço Total ->	746,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577000	0,0000000	23,73	1,36
Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577000	0,0000000	29,56	1,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	0,0000000	49,49	0,54
Insumo	00003603	SINAPI	LUBA PVC SOLDÁVEL 32 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,39	1,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0094000	0,0000000	43,67	0,41
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0131000	0,0000000	1,85	0,02
			MO sem L.S ->			0,97		0,98	MO com L.S ->
			Valor do BDI ->			1,36			8,22
			Quant ->			0,00		Preço Total ->	8,99

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	0,0000000	23,73	1,84
Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	0,0000000	29,56	2,28
Insumo	00003602	SINAPI	LUBA PVC SOLDÁVEL 40 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,97	2,97
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0118000	0,0000000	43,67	0,51
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0157000	0,0000000	1,95	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0140000	0,0000000	49,49	0,69
			MO sem L.S ->			1,17		1,08	MO com L.S ->
			Valor do BDI ->			2,05			8,24
			Quant ->			0,00		Preço Total ->	9,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0647000	0,0000000	23,73	2,00
Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0647000	0,0000000	29,56	2,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0185000	0,0000000	43,67	0,72
Insumo	00003603	SINAPI	LUBA PVC SOLDÁVEL 50 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,04	3,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0220000	0,0000000	49,49	1,08
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0180000	0,0000000	1,95	0,03
			MO sem L.S ->			1,83		1,30	MO com L.S ->
			Valor do BDI ->			2,43			10,85
			Quant ->			0,00		Preço Total ->	67,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	0,0000000	19,58	1,95
Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	0,0000000	23,73	2,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0360000	0,0000000	49,49	1,45
Insumo	00036383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0722000	0,0000000	1,95	0,04
Insumo	00003604	SINAPI	LUBA PVC SOLDÁVEL 60 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,31	9,31
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	43,67	0,92
			MO sem L.S ->			1,88		1,53	MO com L.S ->
			Valor do BDI ->			4,50			20,86
			Quant ->			0,00		Preço Total ->	173,96

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1224000	0,0000000	19,58	2,39
Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1224000	0,0000000	23,73	2,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0254000	0,0000000	43,67	1,13
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0500000	0,0000000	49,49	2,47

Insumo	00038363 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0275000	0,0000000	1,85	0,05	
Insumo	00038654 SINAPI	LUA PVC SOLDÁVEL 75 MM PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	13,82	13,82	
			MO sem LB =>		2,07	LS =>	1,88	MO com LB =>	3,95
			Valor do SLN =>		6,44				29,00
					Quant =>	88,88	Preço Total =>	1.748,88	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unid	Total	
Composição	8616 SINAPI	LUA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	ITEM - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		41,06	41,06	
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1377000	0,0000000	19,58	7,89	
Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DIVERSOS	H	0,1377000	0,0000000	23,73	3,28	
Insumo	0003866	LUA PVC SOLDÁVEL 88 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	30,58	30,58	
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0353000	0,0000000	43,67	1,54	
Insumo	00038363	LUA D'AGUA EM FOLHA COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0307000	0,0000000	1,85	0,05	
Insumo	00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	2,98	
			MO sem LB =>		2,33	LS =>	2,10	MO com LB =>	4,43
			Valor do SLN =>		11,73				52,79
					Quant =>	88,88	Preço Total =>	1.187,48	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unid	Total	
Composição	022568 SBC	LUA PVC SOLDÁVEL DIAM 110mm	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		85,55	85,55	
Insumo	003487 GUC	LUA PARA MADEIRA S427 NORTON 100	Material	UN	0,0650000	0,0000000	38,18	2,35	
Insumo	004206 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3750000	0,0000000	19,72	7,38	
Insumo	003086 SBC	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,2520000	0,0000000	31,16	2,96	
Insumo	009034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3750000	0,0000000	15,15	5,68	
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC Dose de 75 gramas	Multip	UN	0,8000000	0,0000000	7,02	5,61	
Insumo	005426 SBC	LUA PVC SOLDÁVEL 110mm	Material	UN	1,0000000	0,0000000	81,86	61,66	
			MO sem LB =>		0,87	LS =>	8,20	MO com LB =>	13,07
			Valor do SLN =>		24,44				109,98
					Quant =>	88,88	Preço Total =>	6.599,48	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unid	Total	
Composição	86372 SINAPI	LUA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	ITEM - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		9,34	9,34	
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0827323	0,0000000	19,58	1,22	
Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0827323	0,0000000	23,73	1,48	
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0032741	0,0000000	43,67	0,14	
Insumo	00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0043071	0,0000000	49,49	0,21	
Insumo	00038654	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 20 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,7158478	0,0000000	7,38	5,29	
Insumo	00038363	LUA D'AGUA EM FOLHA COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0286874	0,0000000	1,85	0,34	
			MO sem LB =>		1,06	LS =>	9,38	MO com LB =>	2,02
			Valor do SLN =>		2,38				10,77
					Quant =>	120,88	Preço Total =>	1.792,48	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unid	Total	
Composição	86530 SINAPI	LUA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	ITEM - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		11,35	11,35	
Composição	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0471000	0,0000000	19,58	0,92	
Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0471000	0,0000000	23,73	1,11	
Insumo	00038363	LUA D'AGUA EM FOLHA COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0108000	0,0000000	1,85	0,02	
Insumo	0003873	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,80	8,80	
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	43,67	0,31	
Insumo	00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0080000	0,0000000	49,49	0,39	
			MO sem LB =>		0,79	LS =>	0,72	MO com LB =>	1,51
			Valor do SLN =>		3,24				14,59
					Quant =>	120,88	Preço Total =>	1.758,88	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unid	Total	
Composição	86542 SINAPI	LUA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	ITEM - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		16,72	16,72	
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0577000	0,0000000	23,73	1,38	
Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0577000	0,0000000	19,58	1,12	
Insumo	00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	0,0000000	49,49	0,54	
Insumo	00038363	LUA D'AGUA EM FOLHA COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0131000	0,0000000	1,85	0,02	
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 750 GR	Material	UN	0,0064000	0,0000000	43,67	0,41	
Insumo	00038021	LUA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	15,27	15,27	
			MO sem LB =>		0,97	LS =>	0,88	MO com LB =>	1,86

			Valor de BDI =>	5,34				24,08
			Quant. =>	178,00	Preço Total =>	2.887,70		
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	89580 SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	MAN - INSTALAÇÕES HÍDRICAS	UN	1,0000000		23,98	23,98
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0894000	0,0000000	23,73	1,84
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	0,0000000	19,58	1,55
Itens	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materal	UN	0,0197000	0,0000000	1,95	0,63
Itens	00043638 SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materal	UN	1,0000000	0,0000000	19,74	19,74
Itens	00020083 SINAPI	BOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materal	UN	0,0140000	0,0000000	49,49	0,88
Itens	00001122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750*GR	Materal	UN	0,0118000	0,0000000	43,87	0,51
			MO sem LB =>	1,17	LB =>	1,08	MO com LB =>	2,25
			Valor do BDI =>	8,84				30,80
			Quant. =>	178,00	Preço Total =>	3.886,80		
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	89577 SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	MAN - INSTALAÇÕES HÍDRICAS	UN	1,0001000		25,39	25,39
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	0,0000000	23,73	2,00
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0847000	0,0000000	19,58	1,85
Itens	00003847 SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materal	UN	1,0000000	0,0000000	19,91	18,81
Itens	00080122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750*GR	Materal	UN	0,0185000	0,0000000	43,87	0,72
Itens	00020083 SINAPI	BOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materal	UN	0,0220000	0,0000000	49,48	1,08
Itens	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materal	UN	0,0198000	0,0000000	1,95	0,63
			MO sem LB =>	1,43	LB =>	1,30	MO com LB =>	2,73
			Valor do BDI =>	7,25				37,64
			Quant. =>	178,00	Preço Total =>	3.815,80		
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	89580 SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	MAN - INSTALAÇÕES HÍDRICAS	UN	1,0000000		34,12	34,12
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	0,0000000	19,58	1,89
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	0,0000000	23,73	2,37
Itens	00038022 SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materal	UN	1,0000000	0,0000000	27,36	27,36
Itens	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materal	UN	0,0222000	0,0000000	1,95	0,04
Itens	00001122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750*GR	Materal	UN	0,0217000	0,0000000	43,87	0,82
Itens	00020083 SINAPI	BOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materal	UN	0,0300000	0,0000000	49,49	1,48
			MO sem LB =>	1,89	LB =>	1,53	MO com LB =>	3,22
			Valor do BDI =>	9,74				43,86
			Quant. =>	178,00	Preço Total =>	5.283,70		
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5201 ORSE	Fornecimento de lava de correr de pvc preto eletica diam = 75mm	Fornecimento de	art	1,0000000	27,52	27,52	
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	5170 ORSE	Anel de barrache p/ tubo de conexão de pvc p/ Ø= 75mm	Materal	un	2,0000000	2,08	4,12	
Itens	5540 ORSE	Lava de correr de pvc p/ Ø= 75mm	Materal	art	1,0000000	23,40	23,40	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Itens	5170 ORSE	Anel de barrache p/ tubo de conexão de pvc p/ Ø= 75mm	Materal	un	2,0000000	2,08	4,12	
Itens	5540 ORSE	Lava de correr de pvc p/ Ø= 75mm	Materal	art	1,0000000	23,40	23,40	
			MO sem LB =>	0,00	LB =>	0,00	MO com LB =>	0,00
			Valor do BDI =>	7,86				35,38
			Quant. =>	128,00	Preço Total =>	4.243,80		
Item	Código Bando	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	88421 SINAPI	UNIAO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	MAN - INSTALAÇÕES HÍDRICAS	UN	1,0000000		8,53	8,53
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0781000	0,0000000	19,58	1,52
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0781000	0,0000000	23,73	1,85
Itens	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materal	UN	0,0280000	0,0000000	1,95	0,05
Itens	00008905 SINAPI	UNIAO PVC SOLDÁVEL 20 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Materal	UN	1,0000000	0,0000000	4,82	4,82
Itens	00020083 SINAPI	BOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Materal	UN	0,0068000	0,0000000	49,49	0,29
Itens	00001122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 750*GR	Materal	UN	0,0047000	0,0000000	43,87	0,20
			MO sem LB =>	1,32	LB =>	1,18	MO com LB =>	2,51
			Valor do BDI =>	2,43				10,86
			Quant. =>	178,00	Preço Total =>	1.115,78		

8.87		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição		89538 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIOROS	UN	1,0000000		8,32	8,32
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0471000	0,0000000	18,58	8,82
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0471000	0,0000000	23,73	1,11
Insumo		0000808 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,57	5,57
Insumo		0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0080000	0,0000000	49,48	0,39
Insumo		0003833 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	0,0000000	1,95	0,02
Insumo		0000012 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	43,67	0,31
				MO sem LS =>		0,78	0,72	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI =>		2,37			10,88
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	1.287,80
8.88		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição		89538 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIOROS	UN	1,0000000		12,63	12,63
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0577000	0,0000000	19,58	1,12
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0577000	0,0000000	23,73	1,36
Insumo		0003833 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	0,0000000	1,95	0,02
Insumo		0000895 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,38	9,38
Insumo		0000012 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	Material	UN	0,0094000	0,0000000	43,67	0,41
Insumo		0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	0,0000000	49,48	0,54
				MO sem LS =>		0,87	0,89	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>		3,86			16,49
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	1.978,96
8.89		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição		89538 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIOROS	UN	1,0000000		22,26	22,26
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0684000	0,0000000	23,73	1,84
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0684000	0,0000000	19,58	1,36
Insumo		0003833 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	0,0000000	1,95	0,03
Insumo		0000896 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL 40 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	16,04	16,04
Insumo		0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0140000	0,0000000	49,48	0,69
Insumo		0000012 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	Material	UN	0,0118000	0,0000000	43,67	0,51
				MO sem LS =>		1,17	1,08	MO com LS =>	2,23
				Valor do BDI =>		6,35			28,81
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	3.451,26
8.108		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição		89538 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIOROS	UN	1,0000000		24,73	24,73
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0847000	0,0000000	19,58	1,85
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,0847000	0,0000000	23,73	2,00
Insumo		0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0220000	0,0000000	49,48	1,08
Insumo		0000012 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	Material	UN	0,0185000	0,0000000	43,67	0,72
Insumo		0003833 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	0,0000000	1,95	0,03
Insumo		0000867 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL 50 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	19,27	19,27
				MO sem LS =>		1,43	1,30	MO com LS =>	2,73
				Valor do BDI =>		7,27			31,82
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	3.818,40
8.109		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição		89538 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 80MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIOROS	UN	1,0000000		56,68	56,68
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000000	0,0000000	19,58	1,95
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1000000	0,0000000	23,73	2,37
Insumo		0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0300000	0,0000000	49,48	1,48
Insumo		0000012 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "150" GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	43,67	0,97
Insumo		0000810 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL 80 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	50,12	50,12
Insumo		0003833 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0222000	0,0000000	1,95	0,04
				MO sem LS =>		1,88	1,53	MO com LS =>	3,27
				Valor do BDI =>		16,25			73,13
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>	8.775,86
8.102		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição		89512 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	INH - INSTALACOES HIOROS	UN	1,0000000		111,01	111,01
Composição Auxiliar		88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,1224000	0,0000000	19,58	2,39



SUPORTE ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº PL. 718

Assinatura

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1724008	0 0000000	23 73	2 80	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0 0758000	0 0000000	43 67	1 13	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0 0500000	0 0000000	49 48	2 47	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0 0275000	0 0000000	1 85	0 05	
Insumo	00009908 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1 0000000	0 0000000	102 07	102 07	
			MO sem LB =>		2 07	LS =>	1 88	MO com LB =>	3 85
			Valor do BDI =>		31 71			142 72	
					Quant =>	120 00	Preço Total =>	17 126 40	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	88415 SINAPI	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	SEDI - INSTALACOES HIDROS	UN	1 0000000		131 01	131 01	
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1377000	0 0000000	23 73	3 28	
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1377000	0 0000000	19 58	2 88	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0 0000000	0 0000000	49 48	2 98	
Insumo	00009907 SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1 0000000	0 0000000	120 51	120 51	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0 0353000	0 0000000	43 67	1 54	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0 0307000	0 0000000	1 85	0 05	
			MO sem LB =>		2 33	LS =>	2 10	MO com LB =>	4 43
			Valor do BDI =>		37 42			166 43	
					Quant =>	120 00	Preço Total =>	28 711 80	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	88458 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	SEDI - INSTALACOES HIDROS	UN	1 0000000		6 82	6 82	
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1211000	0 0000000	19 58	2 56	
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1311000	0 0000000	23 73	3 11	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0 0281000	0 0000000	1 85	0 03	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0 0047000	0 0000000	43 67	0 20	
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 80 GRAUS, 20 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1 0000000	0 0000000	0 41	0 41	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0 0000000	0 0000000	49 48	0 28	
			MO sem LB =>		2 27	LS =>	2 00	MO com LB =>	4 27
			Valor do BDI =>		1 88			8 51	
					Quant =>	120 00	Preço Total =>	1 821 20	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	88482 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	SEDI - INSTALACOES HIDROS	UN	1 0000000		8 37	8 37	
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1108000	0 0000000	18 58	2 18	
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1108000	0 0000000	23 73	2 82	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0 0081000	0 0000000	1 85	0 01	
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 80 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1 0000000	0 0000000	0 50	0 50	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0 0071000	0 0000000	43 67	0 31	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0 0000000	0 0000000	49 48	0 38	
			MO sem LB =>		1 87	LS =>	1 88	MO com LB =>	3 76
			Valor do BDI =>		1 71			7 70	
					Quant =>	120 00	Preço Total =>	824 08	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	88482 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	SEDI - INSTALACOES HIDROS	UN	1 0000000		8 37	8 37	
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 0898000	0 0000000	23 73	2 03	
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 0898000	0 0000000	19 58	1 68	
Insumo	00003538 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 80 GRAUS, 32 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA FREDIAL	Material	UN	1 0000000	0 0000000	1 88	1 88	
Insumo	0002083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0 0119000	0 0000000	49 48	0 54	
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0 0004000	0 0000000	43 67	0 41	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0 0131000	0 0000000	1 85	0 02	
			MO sem LB =>		1 45	LS =>	1 31	MO com LB =>	2 76
			Valor do BDI =>		1 61			8 18	
					Quant =>	120 00	Preço Total =>	881 88	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	88497 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 06/2022	SEDI - INSTALACOES HIDROS	UN	1 0000000		8 37	8 37
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1047000	0 0000000	19 58	2 05
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0 1047000	0 0000000	23 73	2 48

M HENRIQUE F REGO EIRELI

CNPJ 26.958.134/0001-09

Rua Consel Carvão, nº 330B - sala 04 - Centro - Impecum-Maxim MA - CEP: 65 48 5-000

Telefone: (98) 9 9181-9933 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Insumo	00063535	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 45 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,11	4,11	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0157000	0,0000000	1,95	0,03	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150* GR	Material	UN	0,0116000	0,0000000	43,67	0,51	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	0,0000000	48,48	0,89	
						MO sem LS =>	1,77	1,50	MO com LS =>	3,37
						Valor do BDI =>	2,81			12,98
						Quant. =>	126,06	Preço Total =>		1.571,66

8.108	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		10,80	10,80	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	0,0000000	19,58	2,48	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	0,0000000	23,73	3,01	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0190000	0,0000000	1,95	0,03	
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,48	3,48	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	0,0000000	48,48	1,08	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150* GR	Material	UN	0,0165000	0,0000000	43,67	0,72	
						MO sem LS =>	2,15	1,94	MO com LS =>	4,09
						Valor do BDI =>	3,08			13,88
						Quant. =>	126,06	Preço Total =>		1.665,66

8.108	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		25,13	29,13	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1506000	0,0000000	23,73	3,57	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1506000	0,0000000	19,58	2,94	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	0,0000000	48,48	1,48	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0222000	0,0000000	1,95	0,04	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150* GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	43,67	0,92	
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	20,18	20,18	
						MO sem LS =>	2,55	2,30	MO com LS =>	4,85
						Valor do BDI =>	4,32			37,46
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>		4.834,80

8.110	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		71,15	71,15	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	0,0000000	23,73	4,38	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	0,0000000	19,58	3,61	
Insumo	00003511	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	58,51	58,51	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150* GR	Material	UN	0,0256000	0,0000000	43,67	1,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0275000	0,0000000	1,95	0,05	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	0,0000000	48,48	2,47	
						MO sem LS =>	3,13	2,82	MO com LS =>	5,95
						Valor do BDI =>	20,32			91,47
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>		10.978,40

8.111	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		84,65	84,65	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2071000	0,0000000	23,73	4,91	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2071000	0,0000000	19,58	4,05	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0660000	0,0000000	48,48	2,96	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 150* GR	Material	UN	0,0353000	0,0000000	43,67	1,54	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0307000	0,0000000	1,95	0,05	
Insumo	00003513	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	71,14	71,14	
						MO sem LS =>	3,51	3,17	MO com LS =>	6,68
						Valor do BDI =>	24,18			108,83
						Quant. =>	120,00	Preço Total =>		13.058,80

8.112	Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94886	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS	UN	1,0000000		174,63	174,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5629000	0,0000000	23,73	13,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5629000	0,0000000	19,58	11,01

Insuno	0000530	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA, PRELIM.	Material	UN	1,000000	0,000000	144,16	144,16		
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0471000	0,0000000	43,67	2,05		
Insuno	00036383	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0628000	0,0000000	1,25	0,12		
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	0,0000000	49,49	3,95		
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	8,81	MO com LS =>	18,15		
				Valor de BDI =>		49,89			224,52		
								Quant. =>	120,86	Preço Total =>	28.942,40

8.113	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total			
Composição	86458 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	999 - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		7,08	7,08			
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	0,0000000	23,73	2,78			
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1172000	0,0000000	19,58	2,29			
Insuno	00001856	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA, PRELIM.	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,47	1,47		
Insuno	00036383	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0280000	0,0000000	1,98	0,05		
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	0,0000000	49,49	0,29		
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0047000	0,0000000	43,67	0,20		
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,77		
				Valor de BDI =>		2,02			8,16		
								Quant. =>	126,86	Preço Total =>	1.093,06

8.114	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total			
Composição	86458 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	999 - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		8,85	8,85			
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0786000	0,0000000	19,58	1,38			
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0786000	0,0000000	23,73	1,87			
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	43,67	0,31		
Insuno	00001856	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA, PRELIM.	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,08	2,08		
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	0,0000000	49,49	0,39		
Insuno	00036383	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	0,0000000	1,25	0,02		
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,27		
				Valor de BDI =>		1,87			7,52		
								Quant. =>	98,90	Preço Total =>	821,80

8.115	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total			
Composição	86458 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	999 - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		8,18	8,18			
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0856000	0,0000000	23,73	2,03			
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0856000	0,0000000	19,58	1,66			
Insuno	00036383	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	0,0000000	1,98	0,02		
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0039400	0,0000000	43,67	0,11		
Insuno	00001856	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA, PRELIM.	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,50	4,50		
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,0000000	49,49	0,54		
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,76		
				Valor de BDI =>		2,82			11,80		
								Quant. =>	98,90	Preço Total =>	844,90

8.116	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total			
Composição	86458 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	999 - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		14,14	14,14			
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	0,0000000	23,73	2,48			
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	0,0000000	19,58	2,05			
Insuno	00001808	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA, PRELIM.	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,38	8,38		
Insuno	00036383	SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	0,0000000	1,95	0,03		
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	0,0000000	49,49	0,99		
Insuno	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0118000	0,0000000	43,67	0,51		
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,37		
				Valor de BDI =>		4,03			18,17		
								Quant. =>	80,80	Preço Total =>	1.453,80

8.117	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	86503 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	999 - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		16,81	16,81	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	0,0000000	23,73	3,01	
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1271000	0,0000000	19,58	2,48	
Insuno	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	0,0000000	49,49	1,08

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0185000	0,0000000	43,87	0,72	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	0,0000000	1,95	0,03	
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,09	9,09	
				MO sem LS =>		2,15	LS =>	1,84	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI =>		4,88				21,09
				Quant. =>		86,06		Preço Total =>		1.887,70

8.118	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	86507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		32,71	32,71	
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1508000	0,0000000	19,58	2,94	
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1508000	0,0000000	23,73	3,57	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	43,87	0,92	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0222000	0,0000000	1,95	0,04	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0300000	0,0000000	49,49	1,48	
Insumo	00001925	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	23,78	23,78	
				MO sem LS =>		2,55	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,85
				Valor do BDI =>		9,34				42,05
				Quant. =>		80,00		Preço Total =>		3.384,80

8.118	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	86517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		46,13	46,13	
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	0,0000000	23,73	4,38	
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1847000	0,0000000	19,58	3,61	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0275000	0,0000000	1,95	0,05	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0259000	0,0000000	43,87	1,13	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0250000	0,0000000	49,49	2,47	
Insumo	00001980	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	38,49	38,49	
				MO sem LS =>		3,13	LS =>	2,82	MO com LS =>	5,95
				Valor do BDI =>		13,75				61,68
				Quant. =>		80,00		Preço Total =>		4.850,40

8.120	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	86525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		60,26	60,26	
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2071000	0,0000000	23,73	4,91	
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2071000	0,0000000	19,58	4,05	
Insumo	00001961	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	46,75	46,75	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0353000	0,0000000	43,87	1,54	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0307000	0,0000000	1,95	0,05	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	2,96	
				MO sem LS =>		3,51	LS =>	3,17	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI =>		17,21				77,47
				Quant. =>		80,00		Preço Total =>		4.843,70

8.121	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	86438	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		8,32	8,32	
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	0,0000000	23,73	3,70	
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1563000	0,0000000	19,58	3,08	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0900000	0,0000000	49,49	0,44	
Insumo	00001136	SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 20 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5643)	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	0,0000000	1,95	0,07	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	0,0000000	43,87	0,31	
				MO sem LS =>		2,64	LS =>	2,39	MO com LS =>	5,03
				Valor do BDI =>		2,37				10,89
				Quant. =>		80,00		Preço Total =>		841,40

8.122	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86617	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		5,99	5,99
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	0,0000000	23,73	2,23
Composição Auxiliar	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0941000	0,0000000	19,58	1,84
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0108000	0,0000000	43,87	0,48
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0120000	0,0000000	49,49	0,59

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Insumo	00007138 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS, 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,84	0,84
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0162000	0,0000000	1,95	0,03
				MO sem LS =>	1,58		1,44	3,03
				Valor de MO =>	1,71			7,70
				Quant =>	68,08		Preço Total =>	487,88

§ 123	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Composição	88620 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		8,07	8,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1153000	0,0000000	23,73	2,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1153000	0,0000000	18,58	2,25
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0187000	0,0000000	1,95	0,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0141000	0,0000000	43,87	0,61
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS, 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,84	2,84
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0186000	0,0000000	49,49	0,81
				MO sem LS =>	1,85		1,77	3,72
				Valor de MO =>	2,58			11,88
				Quant =>	68,08		Preço Total =>	899,88

§ 124	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Composição	88620 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		14,32	14,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	0,0000000	23,73	3,37
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	0,0000000	18,58	2,74
Insumo	00007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS, 40 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,43	8,43
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	0,0000000	49,49	1,03
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0178000	0,0000000	43,87	0,78
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0238000	0,0000000	1,95	0,04
				MO sem LS =>	2,37		2,14	4,51
				Valor de MO =>	4,08			18,41
				Quant =>	68,08		Preço Total =>	1.184,88

§ 125	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Composição	88620 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		18,78	18,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1864000	0,0000000	23,73	4,51
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1864000	0,0000000	18,58	3,31
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0285000	0,0000000	1,95	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	0,0000000	49,49	1,63
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0247000	0,0000000	43,87	1,07
Insumo	00007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS, 50 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,72	8,72
				MO sem LS =>	2,87		2,58	5,48
				Valor de MO =>	4,78			21,58
				Quant =>	68,08		Preço Total =>	1.754,88

§ 126	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Composição	88620 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		33,88	33,88
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	0,0000000	18,58	3,81
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	0,0000000	23,73	4,74
Insumo	00007143 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 80 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	21,58	21,58
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0450000	0,0000000	49,49	2,27
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0316000	0,0000000	43,87	1,38
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0333000	0,0000000	1,95	0,06
				MO sem LS =>	3,38		3,08	6,45
				Valor de MO =>	6,84			43,57
				Quant =>	68,08		Preço Total =>	2.814,28

§ 127	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Composição	88620 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000		56,15	56,15
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2488000	0,0000000	23,73	5,83
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2488000	0,0000000	18,58	4,81
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0750000	0,0000000	49,49	3,71
Insumo	00007144 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 75 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	40,05	40,05
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0413000	0,0000000	1,95	0,08

Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1950 GR	Material	MO sem LS ==	UN	4,17	0,000000	0,000000	43,67	1,89
									3,78	MO com LS ==	7,93
						Valor de BU ==	16,04				72,18
											Quant == 180 00 Preço Total == 9219,80

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	0000122	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,000000		73,24	73,24		
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,278000	0,000000	23,73	8,58		
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,278000	0,000000	19,58	5,41		
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1950 GR	Material	UN	0,052900	0,000000	43,67	2,31		
Insumo	0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,060000	0,000000	48,48	4,45		
Insumo	0007145	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS 80 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5646)	Material	UN	1,000000	0,000000	54,43	54,43		
Insumo	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	MO sem LS ==	0,048100	0,000000	1,95	0,08		
							4,23	MO com LS ==	8,92	
				Valor de BU ==	20,92				94,18	
										Quant == 180 00 Preço Total == 9219,80

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	000383	LUXA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,000000		5,79	5,79		
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BANITARIAS DIVERSOS	H	0,094400	0,000000	23,73	2,24		
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BANITARIAS DIVERSOS	H	0,094400	0,000000	19,58	1,84		
Insumo	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,031500	0,000000	1,95	0,08		
Insumo	0003808	LUXA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	1,06	1,06		
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1950 GR	Material	UN	0,005890	0,000000	43,67	0,25		
Insumo	0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007000	0,000000	48,48	0,34		
				MO sem LS ==	1,59		1,44	MO com LS ==	3,03	
				Valor de BU ==	1,85				7,44	
										Quant == 180 00 Preço Total == 748,80

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	00551	LUXA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,000000		6,24	6,24		
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,952400	0,000000	19,58	1,02		
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,952400	0,000000	23,73	1,24		
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1950 GR	Material	UN	0,006700	0,000000	43,67	0,35		
Insumo	0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,008500	0,000000	48,48	0,47		
Insumo	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,012000	0,000000	1,95	0,02		
Insumo	0003860	LUXA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 32 MM X 1" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	3,14	3,14		
				MO sem LS ==	0,84		0,80	MO com LS ==	1,88	
				Valor de BU ==	1,78				8,02	
										Quant == 180 00 Preço Total == 987,88

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	10391	LUXA COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,000000		13,45	13,45		
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BANITARIAS DIVERSOS	H	0,118100	0,000000	19,58	2,31		
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BANITARIAS DIVERSOS	H	0,118100	0,000000	23,73	2,80		
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1950 GR	Material	UN	0,010800	0,000000	43,67	0,48		
Insumo	0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,012500	0,000000	48,48	0,61		
Insumo	0000365	LUXA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 40 MM X 1 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	7,20	7,20		
Insumo	00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,038400	0,000000	1,95	0,07		
				MO sem LS ==	2,00		1,81	MO com LS ==	2,81	
				Valor de BU ==	3,84				17,28	
										Quant == 180 00 Preço Total == 1779,88

Composição	Código	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	10400	LUXA COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INH - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,000000		20,13	20,13
Composição Auxiliar	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BANITARIAS DIVERSOS	H	0,134300	0,000000	19,58	2,82
Composição Auxiliar	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SED - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,134300	0,000000	23,73	3,18
Insumo	0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 1950 GR	Material	UN	0,014100	0,000000	43,67	0,61
Insumo	00003871	LUXA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 50 MM X 1 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	12,74	12,74
Insumo	0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,018000	0,000000	48,48	0,88

Item	00038363	BNAPI	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UM	0,0480000	0,0000000	1,95	0,09
				MO sem LS =>	2,27	LB =>	2,05	MO com LS =>	4,32
				Valor do BDI =>	9,75				25,88
					Quant =>	198,98	Preço Total =>	2.588,98	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	88374	BNAPI	LUNA COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDRÓSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,82	7,82	
Composição	88348	BNAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DI-ER-SUB	M	0,0805000	0,0000000	18,58	
Composição	88287	BNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	DI-ER-SUB	M	0,0605000	0,0000000	23,73	
Item	00000172	BNAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0047000	0,0000000	43,67	
Item	00020983	BNAPI	BOX LIXA PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	0,0000000	48,48	
Item	00038363	BNAPI	LUXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0281000	0,0000000	1,95	
Item	00003895	BNAPI	LUNA BOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,60	
				MO sem LS =>	1,38	LB =>	1,23	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI =>	2,17				9,78
					Quant =>	198,98	Preço Total =>	878,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	38 24 151	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MMF, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000	8,82	8,82	
Item	B.01.000.010116	CPOBICD	AJUDANTE ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,1200000	0,0000000	20,44	
Item	B.01.000.010115	CPOBICD	ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,1200000	0,0000000	29,80	
Item	P.08.000.043273	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MMF, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, REF. BIL FLEX PP 500V DA BIL FLEXCOM DA COBRECOM OU EQUIVALENTE	Material	m	1,0200000	0,0000000	3,73	
				MO sem LS =>	3,16	LB =>	2,98	MO com LS =>	6,02
				Valor do BDI =>	2,80				12,62
					Quant =>	1.298,98	Preço Total =>	15.144,98	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	38 24 153	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MMF, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000	13,75	13,75	
Item	P.08.000.043224	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MMF, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, REF. BIL FLEX PP 500V DA BIL FLEXCOM DA COBRECOM OU EQUIVALENTE	Material	m	1,0200000	0,0000000	6,10	
Item	B.01.000.010118	CPOBICD	AJUDANTE ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	20,44	
Item	B.01.000.010115	CPOBICD	ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,1500000	0,0000000	29,80	
				MO sem LS =>	3,96	LB =>	3,57	MO com LS =>	7,53
				Valor do BDI =>	3,82				17,67
					Quant =>	580,00	Preço Total =>	8.835,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	38 24 153	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MMF, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000	18,88	18,88	
Item	B.01.000.010115	CPOBICD	ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,1800000	0,0000000	29,80	
Item	P.08.000.043225	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MMF, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, REF. BIL FLEX PP 500V DA BIL FLEXCOM DA COBRECOM OU EQUIVALENTE	Material	m	1,0200000	0,0000000	9,84	
Item	B.01.000.010116	CPOBICD	AJUDANTE ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,1800000	0,0000000	20,44	
				MO sem LS =>	4,75	LB =>	4,28	MO com LS =>	9,03
				Valor do BDI =>	5,38				24,24
					Quant =>	1.808,00	Preço Total =>	24.240,00	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	38 24 154	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 8 MMF, ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000	25,02	25,02	
Item	B.01.000.010116	CPOBICD	AJUDANTE ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,2100000	0,0000000	20,44	
Item	B.01.000.010115	CPOBICD	ELÉTRICISTA	Mão de Obra	H	0,2100000	0,0000000	29,80	
Item	P.08.000.043226	CPOBICD	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 8 MMF, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, REF. BIL FLEX PP 500V DA BIL FLEXCOM DA COBRECOM OU EQUIVALENTE	Material	m	1,0200000	0,0000000	14,20	
				MO sem LS =>	5,34	LB =>	5,00	MO com LS =>	10,34
				Valor do BDI =>	7,14				32,18
					Quant =>	1.808,00	Preço Total =>	37.188,00	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	------	--------	----------	------------	-------

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Insuno	083515	SBC	CABO PP CONDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10 0mm2	INSTALACOES	M	1,0000000		31,80	31,80	
Insuno	089250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obris	H	0,0470000	0,0000000	19,72	0,92	
Insuno	001254	SBC	CABO PP CONDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10 0mm2	Material	M	1,1000000	0,0000000	27,25	29,87	
Insuno	089806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obris	H	0,0470000	0,0000000	15,15	0,71	
				MO sem LS =>		0,85	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,63
				Valor de BDI =>		0,02				40,62
						Quant. =>	1,908,00	Preço Total =>	88.678,00	
5.138	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	16 85 080	FDE	CABO FI E NIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X18 MM2 0,8/1KV (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	Procedimento profundo perfuracao e	M	1,0000000		34,69	34,69	
Insuno	4 31 25	FDE	CABO FI E NIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X18 MM2 0,8/1KV (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	Material	M	1,0000000	0,0000000	33,65	33,65	
Insuno	1 01 15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obris	H	0,0400000	0,0000000	28,02	1,04	
				MO sem LS =>		0,54	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,04
				Valor de BDI =>		0,91				44,60
						Quant. =>	1,008,00	Preço Total =>	44.690,00	
5.140	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	0101003126	AGESUL	CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVETAMENTO DE 3X) - FORMECIMENTO E INSTALACAO	1	M	1,0000000		48,69	48,69	
Insuno	4051	AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 86247	Mão de Obris	H	0,2800000	0,0000000	20,08	5,62	
Insuno	8482	AGESUL	CABO PP 4X25MM2 1KV	Material	M	0,3400000	0,0000000	108,84	37,34	
Insuno	4004	AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 86284	Mão de Obris	H	0,2800000	0,0000000	24,07	8,73	
				MO sem LS =>		0,48	LS =>	5,86	MO com LS =>	12,35
				Valor de BDI =>		14,19				83,86
						Quant. =>	588,00	Preço Total =>	31.848,00	
5.141	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+18mm2	Conversão 100%Orca	m	1,0000000	10,29	10,29		
Insuno	4620	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexado 3x1x16 +18mm²	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
				Material	m	1,0000000	10,29	10,29		
						Valor de BDI =>	2,83	Valor com BDI =>	13,22	
						Quant. =>	1.000,00	Preço Total =>	13.220,00	
5.142	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	Conversão 100%Orca	m	1,0000000	11,85	11,85		
Insuno	4622	ORSE	Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexado 3x1x25 +25mm²	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
				Material	m	1,0000000	11,85	11,85		
						Valor de BDI =>	3,38	Valor com BDI =>	15,23	
						Quant. =>	1.000,00	Preço Total =>	15.230,00	
5.143	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	1201008380	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CAVAL 3X1X25+25MM2	12	M	1,8000000		19,84	19,84	
Insuno	8580	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CAVAL 3X1X25+25MM2	Material	M	1,0200000	0,0000000	34,32	14,60	
Insuno	4051	AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 86247	Mão de Obris	H	0,1200000	0,0000000	20,06	2,44	
Insuno	4004	AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 86284	Mão de Obris	H	0,1200000	0,0000000	24,07	2,88	
				MO sem LS =>		2,77	LS =>	2,51	MO com LS =>	5,28
				Valor de BDI =>		5,87				25,55
						Quant. =>	1.800,00	Preço Total =>	25.140,00	
5.144	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	40 10 020	CPOSICD	CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		228,11	228,11	
Insuno	P 29 000 042277	CPOSICD	CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA + 2NF REF LC100B07+LADN11 DA SCHNEIDER, C/IMP 23, 30023 DA WEG OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	0,0000000	202,98	202,98	
Insuno	B 01 000 010114	CPOSICD	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obris	H	0,5000000	0,0000000	20,44	10,22	
Insuno	B 01 000 010115	CPOSICD	ELETRICISTA	Mão de Obris	H	0,5000000	0,0000000	29,80	14,90	
				MO sem LS =>		13,21	LS =>	11,81	MO com LS =>	25,12
				Valor de BDI =>		65,17				293,28
						Quant. =>	42,00	Preço Total =>	3.519,98	

E.146		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
Composição	40 10 080	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,000000		313,21	313,21
Insumo	P 29 000 042280	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A / 25 A - 2NA + 2NF REF SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	0,000000	266,08	266,08
Insumo	B 01 000 010116	CPOSICD	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	20,44	10,22
Insumo	B 01 000 010115	CPOSICD	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	28,60	14,90
				MO sem	13,21	LB ⇌	11,91	MO com LB ⇌	25,12
				Valor de	86,48				402,89
				BOL ⇌					
						Quant ⇌	13,00	Preço Total ⇌	6 832,76

E.146		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
Composição	40 10 100	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,000000		436,36	436,36
Insumo	B 01 000 010116	CPOSICD	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	20,44	10,22
Insumo	B 01 000 010115	CPOSICD	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	28,60	14,90
Insumo	P 29 000 042281	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA + 2NF REF SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	0,000000	414,28	414,28
				MO sem	13,21	LB ⇌	11,91	MO com LB ⇌	25,12
				Valor de	125,53				564,91
				BOL ⇌					
						Quant ⇌	12,96	Preço Total ⇌	8 778,92

E.147		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
Composição	40 10 106	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,000000		586,38	586,38
Insumo	P 29 000 042282	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 / 40 A - 2NA + 2NF REF SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	0,000000	568,78	568,78
Insumo	B 01 000 010115	CPOSICD	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	28,60	14,90
Insumo	B 01 000 010116	CPOSICD	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	20,44	10,22
				MO sem	13,21	LB ⇌	11,91	MO com LB ⇌	25,12
				Valor de	188,61				794,19
				BOL ⇌					
						Quant ⇌	18,80	Preço Total ⇌	7 541,80

E.148		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
Composição	40 10 110	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,000000		827,58	827,58
Insumo	B 01 000 010115	CPOSICD	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	28,60	14,90
Insumo	P 29 000 042800	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 50A, 2NA + 2NF REFERÊNCIA 3RT2038-1AN20N + 3R22911-1HA11 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	0,000000	802,48	802,48
Insumo	B 01 000 010116	CPOSICD	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	20,44	10,22
				MO sem	13,21	LB ⇌	11,91	MO com LB ⇌	25,12
				Valor de	236,43				1 064,01
				BOL ⇌					
						Quant ⇌	18,90	Preço Total ⇌	16 640,48

E.149		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
Composição	40 10 132	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,000000		1 164,85	1 164,85
Insumo	B 01 000 010115	CPOSICD	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	28,60	14,90
Insumo	P 29 000 042408	CPOSICD	CONTATOR DE POTÊNCIA DE 65A - 2NA + 2NF MODELO 3RT1044-1AN10+ 3R111321 1HA22 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,000000	0,000000	1 163,83	1 163,83
Insumo	B 01 000 010116	CPOSICD	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,500000	0,000000	20,44	10,22
				MO sem	13,21	LB ⇌	11,91	MO com LB ⇌	25,12
				Valor de	338,88				1 526,63
				BOL ⇌					
						Quant ⇌	18,90	Preço Total ⇌	15 796,38

E.150		Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
Composição	T 25 84 0106	SCO	Rate termico de 10 A a 15 A, Fornecedor e metálico	IT	un	1,000000		181,70	181,70
Insumo	EVEU0050	SCD	3% incidente sobre mão de obra direta com encargos sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de proteção individual, uniformes e ferramentas	Verba	%	14,820000	3,000000	1,00	0,44
Insumo	MCD002450	SCD	Benefício	Mão de Obra	h	0,250000	0,000000	25,83	6,46
Insumo	MJD000450	SCD	Eletricista - Instalação elétrica predial e industrial comum	Mão de Obra	h	0,250000	0,000000	33,39	8,34
Insumo	MAT121206	SCD	Rate termico de 10 a 15A	Material	un	1,000000	0,000000	146,44	146,44
				MO sem	7,79	LB ⇌	7,03	MO com LB ⇌	14,82
				Valor de	46,18				207,88
				BOL ⇌					
						Quant ⇌	48,06	Preço Total ⇌	8 878,72

E.151	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unid	Total
-------	--------------	-----------	------	------	--------	----------	------------	-------

Composição	IT 25 84 0100 BCO	Rede termica de 4 A e 6 A, modelo LR1 D12318 ou similar. Fornecimento e instalacao	IT	un	1,0000000		171,25	171,25	
Insumo	MAT121150 BCO	Rede termica de Rede termica de 10 e 15A, modelo LR1 D12318. Terminacao de similar	Material	un	1,0000000	0,0000000	150,82	150,82	
Insumo	MOD000950 BCO	Estatistica - instalacao estanca predial e industrial comum	Mão de Obra	h	0,6000000	0,0000000	33,38	20,03	
Insumo	EVE000050 BCO	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verbo	%	20,0300000	3,0000000	1,00	0,60	
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	0,50	MO com LS =>	20,03
				Valor do BDI =>	46,92			220,17	
				Quant. =>	48,80	Preço Total =>		16.588,18	

§.182	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	IT 25 84 0100 BCO	Rede termica de 16 A e 25 A, Fornecimento e instalacao	IT	un	1,0000000		293,88	293,88	
Insumo	MAT121250 BCO	Rede termica de Rede termica de 16 e 25A	Material	un	1,0000000	0,0000000	278,83	278,83	
Insumo	MOD009450 BCO	Servente	Mão de Obra	h	0,2500000	0,0000000	25,93	8,48	
Insumo	MOD000950 BCO	Estatistica - instalacao estanca predial e industrial comum	Mão de Obra	h	0,2500000	0,0000000	33,38	8,34	
Insumo	EVE000050 BCO	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verbo	%	14,8300000	3,0000000	1,00	0,44	
				MO sem LS =>	7,79	LS =>	7,03	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	83,96			377,85	
				Quant. =>	48,80	Preço Total =>		18.136,80	

§.183	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	IT 25 84 0118 BCO	Rede termica de 38 A e 50 A, modelo LR1 06 3057 ou similar. Fornecimento e instalacao	IT	un	1,0000000		272,42	272,42	
Insumo	MOD000950 BCO	Estatistica - instalacao estanca predial e industrial comum	Mão de Obra	h	0,8000000	0,0000000	33,38	20,03	
Insumo	MAT121400 BCO	Rede termica de Rede termica de 38 e 50A, modelo LR1 063357 Servente ou similar	Material	un	1,0000000	0,0000000	251,79	251,79	
Insumo	EVE000050 BCO	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verbo	%	20,0300000	3,0000000	1,00	0,60	
				MO sem LS =>	10,53	LS =>	0,50	MO com LS =>	20,03
				Valor do BDI =>	77,83			350,25	
				Quant. =>	48,80	Preço Total =>		18.817,08	

§	Código Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Insumo	11745 ORSE	Motobomba submersa marca submeter ou similar modelo SUB20-2064E12, motor 2cv trifasico 220V, 12 estagios, recarga 1 1/4", hm = 50 e 130 m, q = 1,8 e 4m3/h	Material	un	1,0000000		4.584,10	4.584,10	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				5.280,47	
				Quant. =>	8,80	Preço Total =>		31.682,57	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	11746 ORSE	Motobomba submersa marca submeter ou similar modelo SUB20-3064E16 motor 3cv, trifasico 220V, 16 estagios, recarga 1 1/4", hm = 50 e 170 m, q = 0,9 e 4m3/h	Material	un	1,0000000		5.132,66	5.132,66	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				5.912,54	
				Quant. =>	6,80	Preço Total =>		35.475,74	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	11748 ORSE	Motobomba submersa marca submeter ou similar modelo SUB20-5064E26 motor 5cv, trifasico 220V, 26 estagios, recarga 1 1/4", hm = 110 e 280 m, q = 1,9 e 8,8m3/h	Material	un	1,0000000		5.746,27	5.746,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				6.621,43	
				Quant. =>	12,00	Preço Total =>		79.457,16	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	00000/49 BSAFI	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 8 POLLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTÊNCIA 3,45 HP 5 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLLEGADAS HMQ = 84,5 M / 8 1/2 M3H A 3M, 5 M / 14 04 M3H	Equipamento	un	1,0000000		10.057,99	10.057,99	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				11.585,78	
				Quant. =>	6,80	Preço Total =>		89.514,74	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
	80000/75 BSAFI	BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 8 POLLEGADAS ELÉTRICA TRIFÁSICA POTÊNCIA 27 1/2 HP 7 ESTAGIOS BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLLEGADAS HMQ = 13 3/8 M / 90 M3H A 44,0 M / 25,0 M3H	Equipamento	un	1,0000000		27.347,73	27.347,73

Item	Código Banco	Descrição	Tipo Equipamento	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
					0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
							Valor de BDI =>	31.501,86
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	189.911,18
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Equipamento	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	00000/54 SBUAF1	BOMBA SUBMERSIVIA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 32 HP, 8 ESTÁGIOS, MODAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HMQ = 114,0 M/13,9 MCM A 57,0 M/25,0 MCM		UN	1,0000000		29.826,30	29.826,35
					0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
							Valor de BDI =>	34.356,97
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	298.161,82
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Equipamento	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	00000/57 SBUAF1	BOMBA SUBMERSIVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOK. AL. DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HMQ = 7,7 M/88,80 MCM A 28 M/2,88 M3M		UN	1,0000000		13.543,07	13.543,07
					0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
							Valor de BDI =>	15.800,28
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	93.681,36
Item	Código Banco	Descrição	Tipo Equipamento	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	00000/60 SBUAF1	BOMBA SUBMERSIVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOK. AL. DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HMQ = 11,1 M/88,80 MCM A 72 M/3,6 MCM		UN	1,0000000		27.086,15	27.086,15
					0,00	0,00	MO com LS =>	0,00
							Valor de BDI =>	31.200,53
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	187.203,18
7 TRANSFORMADORES 1.378.371,86								
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	3015002 SBUFB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFÁSICO 10KVA	Edificação	UN	1,0000000		3.920,18	3.920,18
Item	56262 SBUFB	TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO 10 KVA - TENSÃO PRIMARIA 220 V, TENSÃO SECUNDARIA 110/220 COM CAIXA IP-21	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	3.615,93	3.615,93
Item	2080 SBUFB	BERVENTE (KASP)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,0000000	21,52	43,03
Item	2041 SBUFB	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,0000000	30,88	61,32
					0,00	0,00	MO com LS =>	104,30
							Valor de BDI =>	1.119,99
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	30.741,62
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	085143 SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,80,38KV/112,5 KVA	INSTALACOES	UN	1,0000000		20.744,79	20.744,79
Item	089250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	25,1460000	0,0000000	18,72	469,27
Item	012005 SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUICAO POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220V/27V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - VALOR DE REFERENCIA SINAPI	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	19.790,92	19.790,92
Item	089406 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	30,1860000	0,0000000	15,15	457,80
					0,00	0,00	MO com LS =>	953,87
							Valor de BDI =>	5.924,76
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	168.878,47
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	3015005 SBUFB	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/220V/127V - 112,5KVA	Edificação	UN	1,0000000		17.977,83	17.977,83
Item	2080 SBUFB	BERVENTE (KASP)	Mão de Obra	H	20,0000000	0,0000000	21,52	430,36
Item	2041 SBUFB	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	10,0000000	0,0000000	30,88	308,62
Item	81046 SBUFB	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/220V/127V 112,5KVA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	18.975,74	18.975,74
Item	1037 SBUFB	ELETRICISTA MONTADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	5,0000000	0,0000000	53,04	265,19
					0,00	0,00	MO com LS =>	1.002,19
							Valor de BDI =>	5.158,29
					Quant =>	0,00	Preço Total =>	138.885,57
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	063416 SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV/500KVA	INSTALACOES	UN	1,0000000		89.186,67	89.186,67
Item	040702 SBC	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE MINERAL 500KV/23,8KV TENSÃO SECUNDARIA 380/220V, COM SELO INMETRO E PROCEL, LETRA D NBR 5440 - VALOR DE REFERENCIA SINAPI	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	86.665,34	86.665,34
Item	089250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	88,3450000	0,0000000	18,72	1.547,76
Item	089406 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	78,1080000	0,0000000	15,15	1.183,57
					0,00	0,00	MO com LS =>	2.531,33

		Valor do BDI =>	Quant. =>	Preço Total =>					
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	083437 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	INSTALACOES	UN	1,000000		43.613,98	43.613,98	
Insumo	045775 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO POTENCIA DE 300 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - VALOR REFERÊNCIA SINAPI	Material	UN	1,000000	0,000000	40.852,83	40.852,83	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	80,530000	0,000000	19,72	1.588,05	
Insumo	099406 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	80,536000	0,000000	15,15	1.372,78	
			MO sem L.S =>		1.557,87	L.S =>	1.403,16	MO com L.S =>	2.960,83
			Valor do BDI =>		12.317,56				56.331,22
			Quant. =>	3,89	Preço Total =>				708.999,45
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	095180 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	INSTALACOES	UN	1,000000		26.078,31	26.078,31	
Insumo	099406 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	34,641000	0,000000	15,15	525,21	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	30,072000	0,000000	19,72	593,02	
Insumo	045775 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM ÓLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - VALOR DE REFERÊNCIA SINAPI	Material	UN	1,000000	0,000000	24.981,06	24.981,06	
			MO sem L.S =>		566,29	L.S =>	528,84	MO com L.S =>	1.118,23
			Valor do BDI =>		7.450,65				33.530,16
			Quant. =>	4,00	Preço Total =>				168.993,86
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	083181 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA	INSTALACOES	UN	1,000000		32.404,80	32.404,80	
Insumo	045775 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO A ÓLEO 225KVA 24 220V 1 TAPS	Material	UN	1,000000	0,000000	31.424,19	31.424,19	
Insumo	099406 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	85,288000	0,000000	15,15	686,39	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	40,285000	0,000000	19,72	794,07	
			MO sem L.S =>		178,83	L.S =>	701,58	MO com L.S =>	1.440,41
			Valor do BDI =>		9.400,64				42.305,44
			Quant. =>	4,00	Preço Total =>				193.221,78
7.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	095433 SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV 45 KVA	INSTALACOES	UN	1,000000		10.430,91	10.430,91	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	15,099000	0,000000	19,72	297,75	
Insumo	099406 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	18,119000	0,000000	15,15	274,56	
Insumo	099250 SBC	TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO 45KVA E300V S220V 60HZ IP54	Material	UN	1,000000	0,000000	9.878,61	9.878,61	
			MO sem L.S =>		301,08	L.S =>	271,22	MO com L.S =>	572,30
			Valor do BDI =>		2.845,82				13.436,73
			Quant. =>	4,00	Preço Total =>				53.748,92
7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
Composição	170154 BEDOP	Transformador de 45KVA-15KV-60HZ	0	un	1,000000		11.012,44	11.012,44	
Composição	290005 BEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	b	13,000000	0,000000	22,45	291,86	
Auxiliar	280014 BEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	b	29,000000	0,000000	28,78	734,78	
Composição	E00073 BEDOP	Transformador de 45KVA-A113,2KV-BT220V127V	Material	un	1,000000	0,000000	9.865,63	9.865,63	
Auxiliar			MO sem L.S =>		367,08	L.S =>	357,70	MO com L.S =>	754,78
Insumo			Valor do BDI =>		3.148,25				14.156,86
			Quant. =>	4,00	Preço Total =>				56.634,78
II	Código Banco	DESCRIÇÃO	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total	
II.1	88.267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	1,000000		23,73	23,73	
Composição	80335 SINAPI	CURBO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,32	0,32	
Auxiliar	80062866 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	17,80	17,80	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
Insumo	00043485 SINAPI	ETP - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,80	0,80	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Terceiros	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,000000	0,000000	8,22	8,22	
			MO sem L.S =>		9,58	L.S =>	8,84	MO com L.S =>	18,22
			Valor do BDI =>		4,77				30,50
			Quant. =>	3,848,89	Preço Total =>				117.128,89



E.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total	
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		19,58	19,58	
Composição	86317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,24	0,24	
Auxiliar	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00	
Insumo	00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01	
Insumo	00000248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	13,83	13,83	
				MO sem LS ==	7,40	LS ==	6,87	MO com LS ==	14,07	
				Valor do BDI ==	5,38				25,17	
				Quant ==	8,448,80	Preço Total ==			212,836,18	
E.3										
Composição	86284	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		24,55	24,55	
Composição	86332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,88	0,88	
Auxiliar	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00	
Insumo	00043480	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00007438	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	17,80	17,80	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,68	0,68	
				MO sem LS ==	9,78	LS ==	8,80	MO com LS ==	18,56	
				Valor do BDI ==	7,01				31,56	
				Quant ==	3,248,88	Preço Total ==			121,198,48	
E.4										
Composição	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		20,33	20,33	
Composição	86318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,51	0,51	
Insumo	00043480	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	13,83	13,83	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01	
				MO sem LS ==	7,54	LS ==	6,80	MO com LS ==	18,34	
				Valor do BDI ==	5,80				26,13	
				Quant ==	3,448,90	Preço Total ==			220,784,78	
E.5										
Composição	88308	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		24,24	24,24	
Composição	86371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	8,37	0,37	
Auxiliar	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,93	0,93	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	17,80	17,80	
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,55	0,55	
Insumo	00027370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01	
				MO sem LS ==	9,81	LS ==	8,08	MO com LS ==	18,27	
				Valor do BDI ==	6,82				31,16	
				Quant ==	7,899,86	Preço Total ==			239,308,89	
E.6										
Composição	88316	SINAPI	BRIVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		19,28	19,28	
Composição	86378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BRIVANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,0000000	0,27	0,27	
Auxiliar	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materia	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01	



Prefeitura de Santa Luzia
 Nº FL 3731
 Assinatura

Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	0,42	0,42	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00	
Insumo	00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	13,11	13,11	
Insumo	00043481 SINAPI	EPI - FAMILIA BEVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	0,88	0,88	
				MO sem L&E =>	7,03	1,6 =>	6,35	MO com L&E =>	13,38
				Valor do B/L =>	5,50				24,78
				Quant. =>	7,285 00		Preço Total =>	130,316 48	

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 11/2023
 Abertura da Licitação: 19/08/2025 14:00
 Número do Processo Licitação: Nº 101/2025

VALOR TOTAL SEM IRR: R\$ 4.878.578,57 100,00%
 VALOR TOTAL DO IRR: R\$ 1.852.898,38
 VALOR TOTAL COM IRR INCLUIDO: R\$ 5.129.477,95

Importa o seguinte orçamento e valor atual de:

CINCO MILHÕES, CIENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CÊNTAVOS

SANTA LUZIA-BA, 19 DE AGOSTO DE 2025

**MAURO HENRIQUE
 FALCAO
 REGO:02496880340**

Assinado de forma digital por
MAURO HENRIQUE FALCAO
 REGO:02496880340
 Dados: 2025.08.19 14:50:36
 -03'00'

EMPRESA: SUPORTE ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 181/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: BRF Nº 11/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-MA

REFERÊNCIA B - SINAPI - 85/2025 - BARANHÃO; BIC - 86/2025 - BARANHÃO; ORSE - 84/2025 - BERTIÓPE PEDOF - 93/2025 - PARÁ; SENPA - 877 - CEARÁ; BURB - 01/2025 - SÃO PAULO; CPOB/CDHU - 88/2025 - SÃO PAULO; PDE - 04/2025 - SÃO PAULO; AGEBUL - 01/2025 - MATO GROSSO DO SUL; AGETOP CIVIL - 82/2025 - GOIÁS; BNOF - 85/2025 - RIO DE JANEIRO; BCO - 85/2025 - RIO DE JANEIRO - DE BONERADO

BDI DIFERENCIADO: 15,19%

BDI SERVIÇOS: 28,57%

ENCARGOS SOCIAIS 86,88% (Merista) 12,82% (Nonsestata)

LOCAL: SANTA LUZIA-MA.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - PREÇO UNITÁRIO									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	103889 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	PREV - PAVIMENTAÇÃO	m ²	1,0000000		337,82	337,82	
Item	88282 SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 0.02022 - PR	BEIM - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3728000	0,0000000	23,91	8,91	
Item	88318 SINAPI	CALHOTEIRO DE FOLHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEUI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1180000	0,0000000	18,78	21,58	
Item	102234 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINT - PINTURAS	m ²	0,5000000	0,0000000	18,30	9,85	
Item	00005060 SINAPI	PINTURA MANZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃO AF. 01/2021							
Item	00004813 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 10 (7/8 X 1 1/2)	Material	KG	0,0113000	0,0000000	26,58	0,30	
Item	00004509 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. ZP",	Material	m ²	1,0000000	0,0000000	263,81	263,81	
Item	00004509 SINAPI	ADESIVADA DE 2,4 X 1,2 "M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)							
Item	00005068 SINAPI	BARNAFO 7,3 X 10" CM EM MADEIRA MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2085000	0,0000000	4,12	13,21	
Item	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0132000	0,0000000	14,23	0,18	
				MO sem LS =>	13,77	LS =>	12,41	MO com LS =>	
								26,18	
								Valor do BDI =>	
					86,45			434,07	
								BDI =>	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8187 ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	Conversão IntOrca	un	1,0000000	4.257,37	4.257,37		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	5019 ORSE	Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m	Serviços	un	0,9879328	4.296,19	4.257,37		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	5019 ORSE	Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m	Serviços	un	0,9879328	4.296,19	4.257,37		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
								0,00	
					Valor do BDI =>	1.218,33		Valor com BDI =>	
								6.473,78	
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8203 ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 800cm até 300m (máximo de 100m)	Conversão IntOrca	un	1,0000000	1.838,20	1.838,20		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	5131 ORSE	Transporte de compressor 150psi / 800 cm até 300m (máximo 100m)	Serviços	un	1,0000000	1.838,20	1.838,20		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	5131 ORSE	Transporte de compressor 150psi / 800 cm até 300m (máximo 100m)	Serviços	un	1,0000000	1.838,20	1.838,20		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
								0,00	
					Valor do BDI =>	525,17		Valor com BDI =>	
								2.363,37	
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8208 ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 800cm	Conversão IntOrca	un	1,0000000	722,15	722,15		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	8038 ORSE	Instalação de compressor 150 psi / 800 cm	Serviços	un	1,0000000	722,15	722,15		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	8038 ORSE	Instalação de compressor 150 psi / 800 cm	Serviços	un	1,0000000	722,15	722,15		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	
								0,00	
					Valor do BDI =>	208,31		Valor com BDI =>	
								930,46	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8306 ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 800cm	Conversão IntOrca	h	1,0000000	158,70	158,70		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	5029 ORSE	Desenvolvimento com compressor 150psi - 800cm	Serviços	h	1,0000000	158,70	158,70		
Item	Código Banco	Descrição					Valor Unit		
Item	5029 ORSE	Desenvolvimento com compressor 150psi - 800cm	Serviços	h	1,0000000	158,70	158,70		
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	6,00	MO com LS =>	
								0,00	

M. HENRIQUE F REGO EIRELI

CNPJ 26.954.034/0001-09

Pista Coronel Catão, nº 329B, sala 04 - Centro - Itapeturu-Mirim MA - CEP 65.455-000

Telefone (98) 9 9181-9943 - E-mail suporteengenharia12@gmail.com

		Valor do BDI	45,62	Valor com BDI =>	205,32		
2.3	Código Banco Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Item	8310 ORSE Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 800cm	Conversão Info/Orcs	h	1,000000	158,70	158,70	
Item	8034 ORSE Ensaio de vazão com compressor 150psi - 800cm	Tipos	h	1,000000	158,70	158,70	
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	8034 ORSE Ensaio de vazão com compressor 150psi - 800cm	Tipos	h	1,000000	158,70	158,70	
Item	8034 ORSE Ensaio de vazão com compressor 150psi - 800cm	MO sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
		Valor do BDI =>	44,62	Valor com BDI =>	205,32		
3.1	Código Banco Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Item	8012 ORSE Análise físico-química de Águas	Conversão Info/Orcs	un	1,000000	401,03	401,03	
Item	5022 ORSE Análise físico-química de águas	Tipos	un	1,000000	401,03	401,03	
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	5022 ORSE Análise físico-química de águas	Tipos	un	1,000000	401,03	401,03	
Item	5022 ORSE Análise físico-química de águas	MO sem L.S =>	9,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
		Valor do BDI =>	114,57	Valor com BDI =>	515,60		
3.2	Código Banco Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Item	8013 ORSE Análise bacteriológica de Águas	Conversão Info/Orcs	un	1,000000	36,72	36,72	
Item	5021 ORSE Análise bacteriológica de águas	Tipos	un	1,000000	36,72	36,72	
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	5021 ORSE Análise bacteriológica de águas	Tipos	un	1,000000	36,72	36,72	
Item	5021 ORSE Análise bacteriológica de águas	MO sem L.S =>	6,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
		Valor do BDI =>	11,34	Valor com BDI =>	51,06		
4.1	Código Banco Descrição	Type	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BL 01 Proprio Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel (base) próximo da caixa e pilares rebatidos (0,25x0,25 em altura útil + 8,00m, incluindo frete e montagem no local, exceto materiais e estruturas	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	un	1,000000		11 037,92	11 037,92
Composição	85 00 096 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	Concreto	m³	2,500000	0,000000	4 127,45	10 318,82
Item	00001378 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	400 000000	0,000000	0,82	248,00
Item	00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	2,000000	0,000000	107,82	215,64
Item	00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	2,000000	0,000000	85,68	131,78
Item	00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO FUNDACAO (POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE)	Materiais	m³	2,000000	0,000000	81,94	123,86
		MO sem L.S =>	6,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
		Valor do BDI =>	5 153,53	Valor com BDI =>	14 191,45		
4.2	Código Banco Descrição	Type	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BL 02 Proprio Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel próximo da caixa e pilar cônico altura útil = 8,00m, incluindo frete e montagem no local, exceto materiais e estruturas	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	un	1,000000		7 446,15	7 446,15
Composição	85 00 096 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	Concreto	m³	2,500000	0,000000	4 127,45	10 318,82
Item	00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO FUNDACAO (POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE)	Materiais	m³	2,000000	0,000000	81,94	123,86
Item	10971 ORSE Estrutura pre-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5 000 litros, composta de capitel próximo da caixa d'água e pilar cônico Ø=40cm e altura = 7,50m, incluindo montagem no local, ref. Cálculou artim	Tipos	un	1,850000	0,000000	4 076,86	8 726,95
Item	00001378 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	400 000000	0,000000	0,82	248,00
Item	00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	2,000000	0,000000	85,68	131,78
Item	00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	2,300000	0,000000	107,82	215,64
		MO sem L.S =>	6,00	L.S =>	0,00	MO com L.S =>	0,00
		Valor do BDI =>	2 127,36	Valor com BDI =>	8 573,51		
8.8	Código Banco Descrição	Type	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	053623 SBC TUBO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES HIDRAULICAS	m	1,000000		121,27	121,27
Item	089200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0 853000	0 000000	19,72	12,87
Item	089134 SBL AJULANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0 653000	0 000000	15,15	9,89
Item	050758 SBC TUBO AÇO GALVANIZADO DN 2440 NBR 5580 3ª CLASSE MEDIA (8,663kg/m)	Materiais	m	1,100000	0,000000	89,58	96,51
		MO sem L.S =>	11,87	L.S =>	10,79	MO com L.S =>	22,76

Prefeitura de Santa Luzia
Nº PL 934
Assinatura

		Valor do B.O. (R\$)	34,64				156,91	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	053622 SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	INSTALACOES	M	1,0000000		76,55	76,55
Insumo	030758 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" CLASSE MEDIA (5,24kg/m)	Material	M	1,0000000	0,0000000	53,63	56,86
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5040000	0,0000000	15,15	7,83
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5040000	0,0000000	18,72	9,83
			MO sem LS =>	8,23	LS =>	8,33	MO com LS =>	17,56
			Valor do B.O. =>	21,87				86,42
Composição	053621 SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	M	1,0000000		56,84	56,84
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4530000	0,0000000	18,72	8,93
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4530000	0,0000000	15,15	8,56
Insumo	030758 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1 1/2" CLASSE MEDIA (3,72kg/m)	Material	M	1,0000000	0,0000000	37,18	40,89
			MO sem LS =>	8,30	LS =>	7,49	MO com LS =>	15,79
			Valor do B.O. =>	18,19				72,87
Composição	052074 SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/4"	INSTALACOES	M	1,0000000		40,09	40,09
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	0,0000000	18,72	2,78
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1400000	0,0000000	15,15	2,12
Insumo	030754 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1 1/4" CLASSE MEDIA (3,14kg/m)	Material	M	1,0000000	0,0000000	33,01	35,21
			MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,32	MO com LS =>	4,98
			Valor do B.O. =>	11,45				51,54
Composição	056042 SBC	TUBO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	M	1,0000000		74,10	74,10
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2930000	0,0000000	15,15	4,43
Insumo	006811 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1" CLASSE MEDIA (2,51kg/m)	Material	M	2,5170000	0,0000000	25,39	63,96
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2930000	0,0000000	18,72	5,77
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	4,44	MO com LS =>	10,20
			Valor do B.O. =>	21,17				95,27
Composição	058041 SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	M	1,0000000		36,57	36,57
Insumo	008813 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3/4" CLASSE MEDIA (1,84kg/m)	Material	M	1,8410000	0,0000000	17,11	28,07
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2440000	0,0000000	15,15	3,89
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2440000	0,0000000	18,72	4,61
			MO sem LS =>	4,47	LS =>	4,03	MO com LS =>	8,50
			Valor do B.O. =>	10,44				47,01
Composição	068040 SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	INSTALACOES	M	1,0000000		23,81	23,81
Insumo	030751 SBC	TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1/2" CLASSE MEDIA (1,76kg/m)	Material	M	1,2610000	0,0000000	13,52	17,12
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1950000	0,0000000	18,72	3,84
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1950000	0,0000000	15,15	2,95
			MO sem LS =>	3,57	LS =>	3,22	MO com LS =>	6,79
			Valor do B.O. =>	6,83				30,74
Composição	065231 SBC	NIPLE GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	UN	1,0000000		13,78	13,78
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2220000	0,0000000	15,15	3,36
Insumo	004151 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 3/4"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	8,03	6,03
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2220000	0,0000000	18,72	4,37
			MO sem LS =>	4,08	LS =>	3,67	MO com LS =>	7,75
			Valor do B.O. =>	3,93				17,89
Composição	052282 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	UN	1,0000000		18,01	18,01
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,2770000	0,0000000	9,48	0,81
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2040000	0,0000000	18,72	4,02
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2040000	0,0000000	15,15	3,09
Insumo	004152 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	10,29	10,29

		MO sem L.S. =>	3,74	L.S. =>	3,37	MO com L.S. =>	7,11			
		Valor do B.O. =>	5,14				23,15			
6.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052281 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	22,78	22,78		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,220000	0,000000	15,15	3,33		
Insumo	004153 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1 1/2"	Material	UN	1,000000	0,000000	14,36	14,36		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,600000	0,000000	0,44	0,76		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,220000	0,000000	19,72	4,33		
			MO sem L.S. =>	4,02	L.S. =>	3,64	MO com L.S. =>	7,66		
			Valor do B.O. =>	8,50				29,28		
6.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052286 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	27,05	27,05		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,241000	0,000000	18,72	4,78		
Insumo	004154 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1 1/2"	Material	UN	1,000000	0,000000	17,73	17,73		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,820000	0,000000	0,48	0,92		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,241000	0,000000	15,15	3,65		
			MO sem L.S. =>	4,41	L.S. =>	3,59	MO com L.S. =>	8,00		
			Valor do B.O. =>	7,72				34,77		
6.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052285 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	10,20	10,20		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,187000	0,000000	13,25	2,53		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,638000	0,000000	0,48	0,30		
Insumo	004150 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 1 1/2"	Material	UN	1,000000	0,000000	4,06	4,06		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,187000	0,000000	18,72	3,79		
			MO sem L.S. =>	3,08	L.S. =>	2,78	MO com L.S. =>	5,82		
			Valor do B.O. =>	2,91				13,11		
6.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	056115 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	48,01	48,01		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,277000	0,000000	18,72	5,38		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,277000	0,000000	15,15	4,13		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	2,879000	0,000000	0,48	1,38		
Insumo	004153 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 2"	Material	UN	1,000000	0,000000	35,12	35,12		
			MO sem L.S. =>	5,00	L.S. =>	4,51	MO com L.S. =>	9,51		
			Valor do B.O. =>	13,14				58,15		
6.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052284 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	34,68	34,68		
Insumo	004156 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2 1/2"	Material	UN	1,000000	0,000000	22,81	22,81		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,392000	0,000000	19,72	5,96		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,392000	0,000000	15,15	4,57		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	3,192000	0,000000	0,48	1,53		
			MO sem L.S. =>	5,53	L.S. =>	4,99	MO com L.S. =>	10,52		
			Valor do B.O. =>	9,92				44,60		
6.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052283 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	78,48	78,48		
Insumo	004157 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 3"	Material	UN	1,000000	0,000000	62,84	62,84		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	3,850000	0,000000	0,48	1,83		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,343000	0,000000	19,72	6,78		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,343000	0,000000	15,15	5,19		
			MO sem L.S. =>	8,28	L.S. =>	5,67	MO com L.S. =>	13,95		
			Valor do B.O. =>	7,44				92,92		
6.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052287 SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	129,31	129,31		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,367000	0,000000	15,15	5,60		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,382000	0,000000	19,72	7,55		
Insumo	004158 SBC	NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO TUPY 4"	Material	UN	1,000000	0,000000	113,51	113,51		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,107000	0,000000	0,48	2,45		
			MO sem L.S. =>	7,02	L.S. =>	6,33	MO com L.S. =>	13,35		
			Valor do B.O. =>	37,54				160,75		
6.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	052289 SBC	LUNA GALVANIZADA 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000	0,000000	10,70	10,70		
Insumo	004636 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,839000	0,000000	0,48	0,30		
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,159000	0,000000	15,15	2,36		
Insumo	069200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,156000	0,000000	19,72	3,07		
Insumo	004636 SBC	LUNA FERRO GALVANIZADA 1/2"	Material	UN	1,000000	0,000000	4,97	4,97		
			MO sem L.S. =>	2,85	L.S. =>	2,56	MO com L.S. =>	5,43		
			Valor do B.O. =>	3,05				13,75		
6.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		



Prefeitura de Santa Luzia
 Nº 014 436
 Acima

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052280 SBC	LUBA GALVANIZADA 3/4"	INSTALACOES	UN	1,000000		14,37	14,37
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1660000	0,0000000	15,15	2,51
Insumo	004836 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materia	M	0,9570000	0,0000000	0,48	0,45
Insumo	000439 SBC	LUBA FERRO GALVANIZADO 3/4"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	7,45	7,45
Insumo	069200 SBC	BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1660000	0,0000000	18,72	3,58
			MO sem	3,40	LS =>	3,07	MO com LS =>	6,47
			Valor do	4,10				11,47
6.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052791 SBC	LUBA GALVANIZADA 1"	INSTALACOES	UN	1,000000		18,04	18,04
Insumo	000840 SBC	LUBA FERRO GALVANIZADO 1"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	11,53	11,53
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1940000	0,0000000	15,15	3,00
Insumo	069200 SBC	BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,1960000	0,0000000	18,72	3,90
Insumo	004836 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materia	M	1,2770000	0,0000000	0,48	0,61
			MO sem	3,83	LS =>	3,27	MO com LS =>	8,80
			Valor do	5,43				24,47
6.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052280 SBC	LUBA GALVANIZADA 1 1/4"	INSTALACOES	UN	1,000000		24,14	24,14
Insumo	069200 SBC	BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2130000	0,0000000	19,72	4,20
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2130000	0,0000000	15,15	3,22
Insumo	001862 SBC	LUBA FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	15,98	15,98
Insumo	004836 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materia	M	1,8000000	0,0000000	0,48	0,78
			MO sem	3,80	LS =>	3,52	MO com LS =>	7,42
			Valor do	6,69				21,79
6.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052280 SBC	LUBA GALVANIZADA 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000		28,82	28,82
Insumo	004836 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materia	M	1,9200000	0,0000000	0,48	0,92
Insumo	000841 SBC	LUBA FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	20,75	20,75
Insumo	069200 SBC	BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2340000	0,0000000	18,72	4,41
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2340000	0,0000000	15,15	3,54
			MO sem	4,28	LS =>	3,87	MO com LS =>	8,15
			Valor do	8,51				37,33
6.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052300 SBC	LUBA GALVANIZADA 2"	INSTALACOES	UN	1,000000		42,12	42,12
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2730000	0,0000000	15,15	4,13
Insumo	069200 SBC	BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2730000	0,0000000	18,72	5,28
Insumo	004836 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materia	M	2,5530000	0,0000000	0,48	1,22
Insumo	000842 SBC	LUBA FERRO GALVANIZADO 2"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	31,38	31,38
			MO sem	5,00	LS =>	4,51	MO com LS =>	8,51
			Valor do	12,03				54,15
6.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	052188 SBC	LUBA GALVANIZADA 3"	INSTALACOES	UN	1,000000		102,42	102,42
Insumo	004836 SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Materia	M	3,6300000	0,0000000	0,48	1,85
Insumo	069200 SBC	BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3420000	0,0000000	18,72	6,74
Insumo	069034 SBC	AJUDANTE DE BOMBIEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3420000	0,0000000	15,15	5,19
Insumo	000844 SBC	LUBA FERRO GALVANIZADO 3"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	88,67	88,67
			MO sem	6,27	LS =>	5,65	MO com LS =>	11,92
			Valor do	29,78				121,88
6.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	C3712 SENF R	LUBA DE UNIAO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	TUBOS E CONEXOES	UN	1,000000		45,37	45,37
Insumo	10043 SENF R	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	18,72	3,35
Insumo	18778 SENF R	LUBA UNIAO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	37,98	37,98
Insumo	12320 SENF R	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	20,32	4,08
			MO sem	3,88	LS =>	3,52	MO com LS =>	7,41
			Valor do	12,66				57,76
6.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	C3713 SENF R	LUBA DE UNIAO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	TUBOS E CONEXOES	UN	1,000000		55,18	55,18
Insumo	10043 SENF R	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	18,72	3,35
Insumo	12320 SENF R	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	20,32	4,08
Insumo	18778 SENF R	LUBA UNIAO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	47,73	47,73
			MO sem	3,88	LS =>	3,52	MO com LS =>	7,41
			Valor do	15,75				70,91
6.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	C4402 SENF R	LUBA DE UNIAO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	TUBOS E CONEXOES	UN	1,000000		73,35	73,35
Insumo	10043 SENF R	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	18,72	5,03
Insumo	18254 SENF R	LUBA UNIAO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	82,23	82,23
Insumo	12320 SENF R	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	20,32	6,09
			MO sem	5,85	LS =>	5,27	MO com LS =>	11,12
			Valor do	26,95				94,37
6.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	C1590 SENF R	LUBA DE UNIAO AÇO GALVANIZADO DE 3"	TUBOS E CONEXOES	UN	1,000000		83,31	83,31
Insumo	10043 SENF R	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	18,72	13,41
Insumo	11431 SENF R	LUBA UNIAO AÇO GALVANIZADO (F G) 3"	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	83,85	83,85
Insumo	12320 SENF R	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	20,32	16,75
			MO sem	15,80	LS =>	14,08	MO com LS =>	29,88
			Valor do	28,63				113,06
6.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	15 058 0424-A EMOP	UNIAO SOLDADVEL COM DIAMETRO DE 50MM FORNECIMENTO	15	UN	1,000000		18,90	18,90
Insumo	13063 EMOP	UNIAO DE PVC SOLDADVEL DE 50MM	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	18,90	18,90
			MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,00				18,90
6.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	15 058 0425-A EMOP	UNIAO SOLDADVEL COM DIAMETRO DE 75MM FORNECIMENTO	15	UN	1,000000		108,08	108,08
Insumo	13063 EMOP	UNIAO DE PVC SOLDADVEL DE 75MM	Materia	UN	1,0000000	0,0000000	108,08	108,08
			MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do	0,00				108,08



SUPORTE ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia

Fl. 737

Assinatura

Table with columns: Compozição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Percent, Valor Unit, Total. Includes sub-totals for Valor de MO sem L.S. and Valor de L.S.

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	071153	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1 1/2"	711	Un	1,000000		28,15	28,15
Insuho	0008	AGETOP	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,300000	0,000000	15,03	4,50
Insuho	0012	AGETOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,300000	0,000000	20,97	6,29
Insuho	3257	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1 1/2"	Material	m	1,000000	0,000000	17,38	17,38
					MO sem	5,87	L3 => 5,12	MO com L3 =>	10,79
					Valor do	8,94			36,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	071154	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1 1/2"	711	Un	1,000000		39,22	39,22
Insuho	3258	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1 1/2"	Material	m	1,000000	0,000000	26,63	26,63
Insuho	0012	AGETOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,350000	0,000000	20,97	7,33
Insuho	0008	AGETOP	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,350000	0,000000	15,03	5,26
					MO sem	8,82	L3 => 8,87	MO com L3 =>	12,50
					Valor do	11,70			57,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	071155	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 2"	711	Un	1,000000		43,68	43,68
Insuho	3257	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 2"	Material	m	1,000000	0,000000	28,77	28,77
Insuho	0012	AGETOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,470000	0,000000	20,97	9,85
Insuho	0008	AGETOP	AJUDANTE	Mão de Obra	H	0,470000	0,000000	15,03	7,06
					MO sem	8,88	L3 => 8,02	MO com L3 =>	18,91
					Valor do	12,05			54,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	071157	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3"	711	Un	1,000000		189,88	189,88
Insuho	0008	AGETOP	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,500000	0,000000	15,03	22,54
Insuho	3248	AGETOP	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 3"	Material	m	1,000000	0,000000	115,88	115,88
Insuho	0012	AGETOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,500000	0,000000	20,97	31,45
					MO sem	28,40	L3 => 29,58	MO com L3 =>	53,99
					Valor do	45,47			245,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055328	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 12"	INSTALACOES	UN	1,000000		15,98	15,98
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,318000	0,000000	0,48	0,15
Insuho	002086	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 12"	Material	UN	1,000000	0,000000	5,51	5,51
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,293000	0,000000	15,15	4,43
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,293000	0,000000	18,72	5,77
					MO sem	5,38	L3 => 4,84	MO com L3 =>	10,20
					Valor do	4,53			20,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	INSTALACOES	UN	1,000000		29,86	29,86
Insuho	002087	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	Materia	UN	1,000000	0,000000	8,87	8,87
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,588000	0,000000	15,15	8,87
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,588000	0,000000	18,72	11,55
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROCHA 18mm x 25m	Materia	M	1,200000	0,000000	0,48	0,57
					MO sem	10,74	L3 => 9,88	MO com L3 =>	20,42
					Valor do	8,57			38,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	INSTALACOES	UN	1,000000		35,32	35,32
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,834000	0,000000	15,15	8,60
Insuho	002088	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	Materia	UN	1,000000	0,000000	12,80	12,80
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,834000	0,000000	18,72	12,50
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROCHA 18mm x 25m	Materia	M	1,298000	0,000000	0,48	0,62
					MO sem	11,82	L3 => 10,48	MO com L3 =>	22,10
					Valor do	10,98			47,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	INSTALACOES	UN	1,000000		43,50	43,50
Insuho	002089	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	Materia	UN	1,000000	0,000000	20,04	20,04
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,854000	0,000000	19,72	12,89
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROCHA 18mm x 25m	Materia	M	1,400000	0,000000	0,48	0,67
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,854000	0,000000	15,15	8,90
					MO sem	11,98	L3 => 10,81	MO com L3 =>	22,79
					Valor do	12,47			56,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	INSTALACOES	UN	1,000000		52,34	52,34
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,873000	0,000000	15,15	10,19
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,873000	0,000000	19,72	13,27
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROCHA 18mm x 25m	Materia	M	1,450000	0,000000	0,48	0,68
Insuho	002090	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Materia	UN	1,000000	0,000000	28,19	28,19
					MO sem	12,34	L3 => 11,12	MO com L3 =>	23,48
					Valor do	14,85			67,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	INSTALACOES	UN	1,000000		86,57	86,57
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,893000	0,000000	15,15	10,50
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROCHA 18mm x 25m	Materia	M	1,500000	0,000000	0,48	0,72
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,893000	0,000000	19,72	13,66
Insuho	002091	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	Materia	UN	1,000000	0,000000	44,59	44,59
					MO sem	12,71	L3 => 11,45	MO com L3 =>	24,16
					Valor do	15,87			95,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	055748	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	INSTALACOES	UN	1,000000		146,53	146,53
Insuho	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,850000	0,000000	15,15	12,87
Insuho	002093	SBC	COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	Materia	UN	1,000000	0,000000	118,88	118,88
Insuho	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROCHA 18mm x 25m	Materia	M	1,900000	0,000000	0,48	0,91
Insuho	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,850000	0,000000	18,72	18,36
					MO sem	15,21	L3 => 13,72	MO com L3 =>	28,93
					Valor do	41,66			185,39



Prefeitura de Santa Luzia
 no PL. 239
 Secretaria

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	065078	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	1,000000		488,85	488,85
Insumo	0011	AGETOP ENCANADOR	M	1,150000	0,000000	20,97	24,11
Insumo	H889	AGETOP FITA VEDADORS CA 18 MM	m	2,400000	0,000000	0,25	0,60
Insumo	0008	AGETOP AJUDANTE	M	1,150000	0,000000	15,03	17,28
Insumo	H801	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	m	1,000000	0,000000	427,86	427,86
	MO sem			21,77		18,82	41,59
	Valor do			134,23			654,36

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	065081	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	Un	1,000000		328,75	328,75
Insumo	0011	AGETOP ENCANADOR	M	1,150000	0,000000	15,03	17,28
Insumo	H889	AGETOP FITA VEDADORS CA 18 MM	m	2,400000	0,000000	0,25	0,60
Insumo	H803	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	m	1,000000	0,000000	288,78	288,78
	MO sem			21,77		18,82	41,59
	Valor do			97,92			477,67

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	065078	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Un	1,000000		108,97	108,97
Insumo	H889	AGETOP FITA VEDADORS CA 18 MM	m	0,400000	0,000000	0,25	0,10
Insumo	0011	AGETOP ENCANADOR	M	0,540000	0,000000	15,03	8,11
Insumo	H811	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	m	1,000000	0,000000	87,44	87,44
Insumo	0011	AGETOP ENCANADOR	M	0,540000	0,000000	20,97	11,32
	MO sem			10,22		9,21	19,43
	Valor do			36,58			147,53

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	065080	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	1,000000		78,18	78,18
Insumo	0011	AGETOP ENCANADOR	M	0,540000	0,000000	20,67	11,32
Insumo	H889	AGETOP FITA VEDADORS CA 18 MM	m	0,400000	0,000000	0,25	0,10
Insumo	H812	AGETOP VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	m	1,000000	0,000000	56,57	56,57
Insumo	0008	AGETOP AJUDANTE	M	0,540000	0,000000	15,03	8,11
	MO sem			10,22		9,21	19,43
	Valor do			27,58			105,69

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	1003073	SIURB VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	Un	1,000000		278,78	278,78
Insumo	74885	SIURB VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	Un	1,000000	0,000000	238,87	238,87
Insumo	3099	SIURB SERVENTE (SGSP)	M	0,850000	0,000000	18,28	18,28
Insumo	2035	SIURB ENCANADOR (SGSP)	M	0,850000	0,000000	27,45	23,33
Insumo	79640	SIURB FITA DE TEFLON - 3M"	M	2,280000	0,000000	0,13	0,29
	MO sem			21,89		19,73	41,62
	Valor do			79,58			358,42

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	1003073	SIURB VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Un	1,000000		200,58	200,58
Insumo	2098	SIURB SERVENTE (SGSP)	M	0,850000	0,000000	21,52	18,29
Insumo	2035	SIURB ENCANADOR (SGSP)	M	0,850000	0,000000	27,45	23,33
Insumo	74886	SIURB VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 2"	Un	1,000000	0,000000	158,67	158,67
Insumo	79640	SIURB FITA DE TEFLON - 3M"	M	2,280000	0,000000	0,13	0,29
	MO sem			21,89		19,73	41,62
	Valor do			57,50			267,36

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	180448	SEDOP Valvula de retenção horizontal 1/2" - recatita	Un	1,000000		85,87	85,87
Composição	280008	SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM	0	0,540000	0,000000	21,60	11,66
Composição	280018	SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	0,540000	0,000000	27,38	14,77
Insumo	H00055	SEDOP Fita de vedação	m	0,200000	0,000000	0,21	0,10
Insumo	H00170	SEDOP Valvula de retenção horizontal 1/2" - recatita	m	1,000000	0,000000	56,34	56,34
	MO sem			10,20		9,19	19,39
	Valor do			24,53			116,40

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	180448	SEDOP Valvula de retenção horizontal 3/4" - recatita	Un	1,000000		98,43	98,43
Composição	280018	SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	0,540000	0,000000	27,38	14,77
Composição	280008	SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM	0	0,540000	0,000000	21,60	11,66
Insumo	H00055	SEDOP Fita de vedação	m	0,200000	0,000000	0,21	0,14
Insumo	H00171	SEDOP Valvula de retenção horizontal 3/4" - recatita	m	1,000000	0,000000	71,66	71,66
	MO sem			10,20		9,19	19,39
	Valor do			28,17			138,55

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	180713	SEDOP Valvula de retenção vertical 3/4" - recatita	Un	1,000000		76,86	76,86
Composição	280018	SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	0,540000	0,000000	27,38	14,77
Composição	280008	SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM	0	0,540000	0,000000	21,60	11,66
Insumo	H00055	SEDOP Fita de vedação	m	0,200000	0,000000	0,21	0,14
Insumo	H00267	SEDOP Valvula de retenção vertical 3/4" - recatita	m	1,000000	0,000000	53,29	53,29
	MO sem			10,20		9,19	19,39
	Valor do			27,87			102,57

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	1003074	SIURB VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	Un	1,000000		154,07	154,07
Insumo	74885	SIURB VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	M	0,850000	0,000000	21,52	18,29
Insumo	2035	SIURB ENCANADOR (SGSP)	M	0,850000	0,000000	112,21	112,21
Insumo	74885	SIURB VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	M	0,850000	0,000000	27,45	23,33
Insumo	79640	SIURB FITA DE TEFLON - 3M"	M	1,880000	0,000000	0,13	0,24
	MO sem			21,89		19,73	41,62
	Valor do			42,07			196,26

Composição	Código Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	1003084	SIURB VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	Un	1,000000		205,38	205,38
Insumo	2035	SIURB ENCANADOR (SGSP)	M	0,850000	0,000000	27,45	23,33
Insumo	79640	SIURB FITA DE TEFLON - 3M"	M	1,880000	0,000000	0,13	0,24
Insumo	74885	SIURB VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	M	1,000000	0,000000	163,42	163,42



Prefeitura de Santa Luzia

107 PL

3740

Assinatura

Item	Código	Marca	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
6.66									
Item	2090	SIURB	BERVENTE I (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	21,52	18,28
Composição				MO sem		21,88	LS =>	19,73	41,62
				Valor de		56,94			252,92
6.66 Composição									
Item	10001073	SIURB	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	Edificação	UN	1,0000000		143,23	143,23
Item	2068	SIURB	BERVENTE I (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	21,52	18,28
Item	7940	SIURB	FITA DE TEFLOM 3M	Materiais	M	1,5000000	0,0000000	0,13	0,18
Item	74884	SIURB	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	101,42	101,42
Item	2035	SIURB	ENCANADOR (SIURB)	Mão de Obra	H	0,8500000	0,0000000	27,45	23,33
				MO sem		21,88	LS =>	19,73	41,62
				Valor de		40,92			184,15
6.68									
Item	8814117	FDE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/2"	Reservatório	UN	1,0000000		189,71	189,71
Item	84018	FUE	VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/4"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	147,01	147,01
Item	84552	FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 30 M	Materiais	UN	0,0120000	0,0000000	8,83	9,07
Item	10118	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9000000	0,0000000	26,02	23,41
Item	10118	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,9000000	0,0000000	21,36	19,22
				MO sem		22,42	LS =>	20,21	42,63
				Valor de		54,20			242,27
6.70									
Item	8814116	FUE	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/2"	Reservatório	UN	1,0000000		211,96	211,96
Item	10118	FDE	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	21,36	21,36
Item	84052	FDE	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 30 M	Materiais	UN	0,0150000	0,0000000	8,83	9,08
Item	10118	FDE	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	26,02	26,01
Item	84018	FUE	VALVULA RET HORIZ BRONZE 1 1/2"	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	184,51	184,51
				MO sem		24,91	LS =>	22,45	47,38
				Valor de		65,55			272,51
6.71									
Item	88178	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		4,50	4,50
Item	88248	SIAPPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0805000	0,0000000	19,58	1,57
Item	88267	SIAPPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0805000	0,0000000	23,73	1,81
Item	0002063	SIAPPI	BOLSAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0808000	0,0000000	49,48	0,79
Item	0000122	SIAPPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 180° GR	Materiais	UN	0,0047000	0,0000000	43,87	0,20
Item	00038363	SIAPPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,0291000	0,0000000	1,95	0,05
Item	0000107	SIAPPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2" PARA AGUA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	0,57	0,57
				MO sem		1,36	LS =>	1,23	2,59
				Valor de		1,31			5,20
6.72									
Item	88425	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		4,91	4,91
Item	88267	SIAPPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0844000	0,0000000	23,73	2,00
Item	88248	SIAPPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0844000	0,0000000	18,58	1,85
Item	00038363	SIAPPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,0291000	0,0000000	1,95	0,05
Item	0000085	SIAPPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4" PARA AGUA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	0,87	0,62
Item	0002063	SIAPPI	BOLSAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0070000	0,0000000	48,48	0,34
Item	0000122	SIAPPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 180° GR	Materiais	UN	0,0096000	0,0000000	43,87	0,25
				MO sem		1,42	LS =>	1,28	2,71
				Valor de		1,40			6,31
6.73									
Item	88436	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		8,42	8,42
Item	88267	SIAPPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0949000	0,0000000	23,73	2,35
Item	88248	SIAPPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0949000	0,0000000	18,58	1,84
Item	0002063	SIAPPI	BOLSAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0095000	0,0000000	49,49	0,47
Item	0000108	SIAPPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1/2" PARA AGUA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	1,29	1,29
Item	00038363	SIAPPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,0231000	0,0000000	1,86	0,08
Item	0000122	SIAPPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 180° GR	Materiais	UN	0,0082000	0,0000000	43,87	0,35
				MO sem		1,68	LS =>	1,52	3,20
				Valor de		1,63			8,22
6.74									
Item	88572	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		8,42	8,42
Item	88267	SIAPPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0835000	0,0000000	23,73	1,50
Item	88248	SIAPPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0835000	0,0000000	18,58	1,24
Item	00038363	SIAPPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,0144000	0,0000000	1,95	0,02
Item	0000109	SIAPPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4" PARA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	2,59	2,59
Item	0002063	SIAPPI	BOLSAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0125000	0,0000000	49,48	0,61
Item	0000122	SIAPPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 180° GR	Materiais	UN	0,0108000	0,0000000	43,87	0,46
				MO sem		1,67	LS =>	0,87	2,04
				Valor de		1,63			6,25
6.75									
Item	88545	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		10,34	10,34
Item	88267	SIAPPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0712000	0,0000000	23,73	1,68
Item	88248	SIAPPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0712000	0,0000000	18,58	1,39
Item	0002063	SIAPPI	BOLSAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0168000	0,0000000	49,49	0,81
Item	88606111	SIAPPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4" PARA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	5,87	5,87
Item	00038363	SIAPPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,0161000	0,0000000	1,95	0,03
Item	0000122	SIAPPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 180° GR	Materiais	UN	0,0129000	0,0000000	43,87	0,56
				MO sem		1,20	LS =>	1,09	2,29
				Valor de		2,25			12,29
6.76									
Item	84064	SIAPPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		14,58	14,58
Item	88267	SIAPPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,1268000	0,0000000	23,73	2,98
Item	88248	SIAPPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,1268000	0,0000000	18,58	2,45
Item	0000122	SIAPPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 180° GR	Materiais	UN	0,0108000	0,0000000	43,87	0,46
Item	00038363	SIAPPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Materiais	UN	0,0108000	0,0000000	1,95	0,02
Item	0000011	SIAPPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 1 1/2" PARA AGUA	Materiais	UN	1,0000000	0,0000000	7,78	7,78
Item	0002063	SIAPPI	BOLSAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Materiais	UN	0,0150000	0,0000000	49,48	0,74
Item	0003148	SIAPPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 30 M (L X C)	Materiais	UN	0,0120000	0,0000000	12,82	0,15

M. HENRIQUE F REGO EIRELI

CNPJ 26.954.034/0001409

Rua Coronel Celso, nº 339B, sala 01 - Centro - Japacuna-Mirim MA - CEP. 65 45 4-000

Telefone: (98) 9 9181-9943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

MO sem 2,12 LB => 1,82 MO com LB => 4,04
Valor do 4,78

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
8277	Composição						
84408	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 75	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		23,57	23,57
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,185000	0,000000	23,73	4,39
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS	H	0,185000	0,000000	16,56	3,62
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,017600	0,000000	43,67	0,56
0000104	Adaptador PVC, soldável, curto com bolsa e rosca, 75 mm x 2 1/2", para	Materiais	UN	1,000000	0,000000	13,56	13,56
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,025000	0,000000	49,49	1,23
0000314	Fita vedação rosca, em PTFE, rolo de 18 mm x 30 M (L X C)	Materiais	UN	0,015100	0,000000	12,82	0,19
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,015400	0,000000	1,95	0,03
			MO sem 3,14 LB => 2,63				5,97
			Valor do 8,77				30,30

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
84408	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		31,22	31,22
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,232000	0,000000	23,73	5,50
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS	H	0,232000	0,000000	19,56	4,54
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,017600	0,000000	43,67	0,78
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,019400	0,000000	1,95	0,03
0000314	Fita vedação rosca, em PTFE, rolo de 18 mm x 30 M (L X C)	Materiais	UN	0,017700	0,000000	12,82	0,22
0000104	Adaptador PVC, soldável, curto com bolsa e rosca, 85 mm x 3", para água	Materiais	UN	1,000000	0,000000	18,89	18,89
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,030000	0,000000	48,49	1,48
			MO sem 3,30 LB => 3,55				7,44
			Valor do 8,91				42,15

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
84470	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 110	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		49,71	49,71
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,375000	0,000000	23,73	8,88
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS	H	0,375000	0,000000	19,56	7,34
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,000000	0,000000	30,15	30,15
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,040000	0,000000	48,49	1,97
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,031000	0,000000	1,95	0,08
0000104	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,023800	0,000000	43,87	1,02
0000314	Fita vedação rosca, em PTFE, rolo de 18 mm x 30 M (L X C)	Materiais	UN	0,022600	0,000000	12,82	0,28
			MO sem 8,38 LB => 5,74				12,10
			Valor do 14,20				67,31

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
89371	Luva, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de água -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		4,88	4,88
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,087400	0,000000	16,56	1,71
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,087400	0,000000	23,73	2,07
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,029100	0,000000	1,95	0,05
0003681	Luva, PVC, soldável, 20 mm, para água fria predial	Materiais	UN	1,000000	0,000000	0,54	0,54
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,004700	0,000000	43,87	0,20
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,006000	0,000000	49,49	0,28
			MO sem 1,47 LB => 1,34				2,81
			Valor do 1,16				6,24

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
89326	Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de água -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		3,32	3,32
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,047100	0,000000	16,56	0,92
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,047100	0,000000	23,73	1,11
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,010800	0,000000	1,95	0,02
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,006000	0,000000	49,49	0,30
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,007100	0,000000	43,87	0,31
0000304	Luva, PVC, soldável, 25 mm, para água fria predial	Materiais	UN	1,000000	0,000000	0,57	0,57
			MO sem 0,79 LB => 0,72				1,51
			Valor do 0,24				1,26

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
89341	Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de água -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		4,84	4,84
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,057100	0,000000	23,73	1,38
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS	H	0,057100	0,000000	19,56	1,12
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,011000	0,000000	49,49	0,54
0000303	Luva, PVC, soldável, 32 mm, para água fria predial	Materiais	UN	1,000000	0,000000	1,39	1,39
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,009400	0,000000	43,67	0,41
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,013100	0,000000	1,95	0,02
			MO sem 0,97 LB => 0,84				1,86
			Valor do 1,20				5,22

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
86558	Luva, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de água -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		7,18	7,18
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,066000	0,000000	23,73	1,84
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS	H	0,066000	0,000000	19,56	1,35
0000362	Luva, PVC, soldável, 40 mm, para água fria predial	Materiais	UN	1,000000	0,000000	2,87	2,87
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,011800	0,000000	43,67	0,51
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,015700	0,000000	1,95	0,03
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,014000	0,000000	49,49	0,69
			MO sem 1,17 LB => 1,06				2,23
			Valor do 2,04				5,24

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
86575	Luva, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de água -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		8,52	8,52
86267	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	SEDI - SERVIÇOS	H	0,084700	0,000000	23,73	2,00
86248	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	SEDI - SERVIÇOS	H	0,084700	0,000000	19,56	1,65
0000122	Adesivo plástico para PVC, frasco com 750 GR	Materiais	UN	0,010500	0,000000	43,67	0,72
0000383	Luva, PVC, soldável, 50 mm, para água fria predial	Materiais	UN	1,000000	0,000000	3,04	3,04
0002083	Solução preparadora / limpadora para PVC, frasco com 1000 CM3	Materiais	UN	0,022000	0,000000	49,49	1,08
0003633	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	Materiais	UN	0,019000	0,000000	1,95	0,03
			MO sem 1,43 LB => 1,30				3,73
			Valor do 2,24				10,85

Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
898							

SUPORTE ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia
 112 PL. 1740
 Assinatura

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86267	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL DN 80MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		18,07	18,07
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,100000	0,000000	23,73	2,37
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,100000	0,000000	18,58	1,85
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,030000	0,000000	48,48	1,48
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,027200	0,000000	1,95	0,04
Itens	0000384	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL 80 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	8,31	8,31
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,021000	0,000000	43,67	0,82
						MO sem	1,86		
						Valor do	1,86		3,22
						Valor do	4,58		20,66

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86171	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		22,58	22,58
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,122400	0,000000	23,73	2,90
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,122400	0,000000	18,58	2,39
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,025800	0,000000	43,67	1,13
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,050000	0,000000	48,48	2,47
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,027500	0,000000	1,95	0,05
Itens	0000384	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL 75 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	13,82	13,82
						MO sem	2,07		
						Valor do	5,44		3,85
						Valor do	1,88		25,70

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86174	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL DN 85MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		41,08	41,08
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,137700	0,000000	18,58	2,88
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,137700	0,000000	23,73	3,28
Itens	0003866	SINAPI	LULA PVC SOLDÁVEL 85 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	30,58	30,58
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,035300	0,000000	43,67	1,54
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,030700	0,000000	1,95	0,05
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,080000	0,000000	48,48	2,88
						MO sem	2,33		
						Valor do	5,44		4,43
						Valor do	11,73		52,79

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86256	SBC	LULA PVC SOLDÁVEL DN110mm	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		85,55	85,55
Composição	003447	SBC	LIRA PARA MADEIRA S422 HORTON 100	Material	UN	0,065000	0,000000	36,18	2,35
Composição	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,375000	0,000000	16,72	7,39
Composição	003869	SBC	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,082000	0,000000	31,14	2,86
Composição	099534	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,375000	0,000000	15,15	5,68
Composição	003389	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Material	UN	0,800000	0,000000	7,02	5,61
Composição	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC dosagem de 75 gramas	Material	UN	1,000000	0,000000	81,88	81,88
Composição	005628	SBC	LULA PVC SOLDÁVEL 110mm	Material	UN	0,800000	0,000000	13,07	13,07
						MO sem	8,87		13,07
						Valor do	24,44		175,46

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86172	SINAPI	LULA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		8,36	8,36
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0627193	0,000000	18,58	1,22
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0627193	0,000000	23,73	1,48
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,0033741	0,000000	43,67	0,14
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0643071	0,000000	48,48	0,21
Itens	0000384	SINAPI	LULA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC 20 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	0,158478	0,000000	7,39	5,29
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0208874	0,000000	1,95	0,04
						MO sem	1,06		2,02
						Valor do	2,19		10,17

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86130	SINAPI	LULA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		11,35	11,35
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0471000	0,000000	18,58	0,92
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0471000	0,000000	23,73	1,11
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,010800	0,000000	1,86	0,02
Itens	0000384	SINAPI	LULA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC 25 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	8,87	8,87
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,007100	0,000000	43,67	0,31
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,008000	0,000000	48,48	0,39
						MO sem	0,79		1,51
						Valor do	2,24		14,59

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86142	SINAPI	LULA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		18,72	18,72
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0577000	0,000000	23,73	1,36
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0577000	0,000000	18,58	1,17
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0110000	0,000000	48,48	0,54
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0131000	0,000000	1,95	0,02
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,0094000	0,000000	43,67	0,41
Itens	0000384	SINAPI	LULA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC 32 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	15,27	15,27
						MO sem	0,97		1,98
						Valor do	5,34		24,25

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86266	SINAPI	LULA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		23,96	23,96
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0694000	0,000000	23,73	1,64
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0694000	0,000000	18,58	1,35
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0151000	0,000000	1,95	0,03
Itens	0004383	SINAPI	LULA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC 40 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	18,74	18,74
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0140000	0,000000	48,48	0,68
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,0118000	0,000000	43,67	0,51
						MO sem	1,17		2,23
						Valor do	6,84		37,50

Composição	Código	Marca	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86177	SINAPI	LULA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		25,39	25,39
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0847000	0,000000	23,73	2,00
Composição	86248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS	BEDI - SERVIÇOS	H	0,0847000	0,000000	19,56	1,85
Itens	0000384	SINAPI	LULA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL PVC 50 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,000000	0,000000	19,91	18,91
Itens	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1500 GR	Material	UN	0,0185000	0,000000	43,67	0,72
Itens	0002083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	Material	UN	0,0220000	0,000000	48,48	1,04
Itens	0003833	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0190000	0,000000	1,95	0,03
						MO sem	1,17		2,23
						Valor do	8,84		37,50

MO sem 1,43 LB => 1,30 MO com LB => 2,73
Valor de 7,75

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86248 SINAPI	UNHAO DE CORRIER PVC SOLDÁVEL DN 80MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		34,12	34,12
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,1000000	0,0000000	19,58	1,95
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,1000000	0,0000000	23,73	2,37
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0000000	0,0000000	27,36	27,36
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0220000	0,0000000	1,85	0,04
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0210000	0,0000000	43,87	0,92
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0300000	0,0000000	49,48	1,48
MO sem 1,80 LB => 1,53 MO com LB => 3,27 Valor de 9,14							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor	Total	
5201 ORSE	Fornecimento de lona de serpa de pvc para estaca, diam = 75mm	Fornecimento de	un	1,0000000	27,52	27,52	
5170 ORSE	Anel de borracha pl/ lona de conexão de pvc jr di = 75mm	Tipo	Unid	Quant	Valor	Total	
5640 ORSE	Lona de conexão de pvc jr di = 75mm	MATERIAL	un	2,0000000	2,08	4,12	
Desdobramento de Cálculo ORSE							
5170 ORSE	Anel de borracha pl/ lona de conexão de pvc jr di = 75mm	MATERIAL	un	2,0000000	2,08	4,12	
5640 ORSE	Lona de conexão de pvc jr di = 75mm	MATERIAL	un	1,0000000	23,40	23,40	
MO sem LB 0,00 LB => 0,00 MO com LB => 0,00 Valor de R\$ 7,85 Valor com R\$ 7,85							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86421 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUCAO DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		8,53	8,53
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,0780000	0,0000000	19,58	1,52
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0780000	0,0000000	23,73	1,85
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0200000	0,0000000	1,95	0,00
00006905 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000000	0,0000000	4,62	4,62
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0080000	0,0000000	49,48	0,29
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0040000	0,0000000	43,87	0,20
MO sem 1,22 LB => 1,19 MO com LB => 2,51 Valor de 2,43							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86336 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		8,32	8,32
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,0470000	0,0000000	19,58	0,92
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0470000	0,0000000	23,73	1,11
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	1,0000000	0,0000000	5,57	5,57
00006905 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	0,0080000	0,0000000	49,48	0,39
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0100000	0,0000000	1,85	0,02
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0070000	0,0000000	43,87	0,31
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0040000	0,0000000		
MO sem 0,78 LB => 0,72 MO com LB => 1,51 Valor de 2,17							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86552 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		12,83	12,83
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,0570000	0,0000000	19,58	1,12
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0570000	0,0000000	23,73	1,36
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0130000	0,0000000	1,85	0,02
00006905 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000000	0,0000000	9,38	9,38
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0090000	0,0000000	43,87	0,41
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0100000	0,0000000	49,48	0,54
MO sem 0,97 LB => 0,88 MO com LB => 1,86 Valor de 2,55							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86366 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		22,26	22,26
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,0890000	0,0000000	23,73	1,84
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0890000	0,0000000	19,58	1,35
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0150000	0,0000000	1,85	0,03
00006904 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000000	0,0000000	18,04	18,04
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0140000	0,0000000	49,48	0,69
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0150000	0,0000000	43,87	0,51
MO sem 1,17 LB => 1,08 MO com LB => 2,25 Valor de 3,74							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86304 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		24,75	24,75
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,0640000	0,0000000	19,58	1,88
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0640000	0,0000000	23,73	2,09
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0100000	0,0000000	49,48	1,08
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0180000	0,0000000	43,87	0,72
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0180000	0,0000000	1,95	0,03
0000967 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000000	0,0000000	19,27	19,27
MO sem 1,43 LB => 1,30 MO com LB => 2,73 Valor de 2,07							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86304 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		26,88	26,88
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,1000000	0,0000000	19,58	1,95
86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,1000000	0,0000000	23,73	2,37
0002063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MATERIAL	UN	0,0200000	0,0000000	49,48	1,48
0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	MATERIAL	UN	0,0220000	0,0000000	43,87	0,92
00006910 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MATERIAL	UN	1,0000000	0,0000000	50,12	50,12
00036383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	MATERIAL	UN	0,0220000	0,0000000	1,85	0,04
MO sem 1,66 LB => 1,53 MO com LB => 3,22 Valor de 10,75							

Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
86312 SINAPI	UNHAO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	IN-HI - INSTALACOES	UN	1,0000000		111,01	111,01
86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVICOS	H	0,1220000	0,0000000	19,58	2,39



Prefeitura Municipal de Itaueira - MA

Nº FL. 744

Assinatura

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1224000	0,0000000	23,73	2,90	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0228000	0,0000000	43,67	1,13	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	0,0000000	68,48	2,47	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,3275000	0,0000000	1,85	0,05	
Composição	0006688 SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	102,07	102,07	
					MO sem	2,07	LS =>	1,88	MO com LS =>
					Valor de	31,71			142,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1377000	0,0000000	23,73	3,28	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1377000	0,0000000	19,58	2,89	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,0000000	48,49	2,86	
Composição	0000587 SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 85 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	120,51	120,51	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0353000	0,0000000	43,67	1,54	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0301000	0,0000000	1,85	0,05	
					MO sem	2,33	LS =>	2,10	MO com LS =>
					Valor de	57,42			168,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1311000	0,0000000	19,58	2,58	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1311000	0,0000000	23,73	3,11	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0291000	0,0000000	1,95	0,08	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0647000	0,0000000	43,67	0,20	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,41	0,41	
Composição	0000383 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	0,0086000	0,0000000	48,48	0,28	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0086000	0,0000000	48,48	0,28	
					MO sem	2,22	LS =>	2,00	MO com LS =>
					Valor de	1,59			1,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1106000	0,0000000	19,58	2,18	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1106000	0,0000000	23,73	2,67	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0691000	0,0000000	1,85	0,01	
Composição	0000587 SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,50	0,50	
Composição	0000358 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 30 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	0,0671000	0,0000000	43,67	0,31	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0080000	0,0000000	48,48	0,38	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	0,0000000	48,48	0,38	
					MO sem	1,87	LS =>	1,60	MO com LS =>
					Valor de	1,71			7,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1049000	0,0000000	19,58	2,03	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1049000	0,0000000	23,73	2,44	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0828000	0,0000000	15,58	1,68	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0030000	0,0000000	1,85	1,89	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,0000000	48,49	0,54	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0094000	0,0000000	43,67	0,41	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0131000	0,0000000	1,85	0,22	
					MO sem	1,45	LS =>	1,31	MO com LS =>
					Valor de	1,81			1,10

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1047000	0,0000000	19,58	2,05	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1047000	0,0000000	23,73	2,48	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0000000	0,0000000	4,11	4,11	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0157000	0,0000000	1,85	0,03	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0118000	0,0000000	43,67	0,51	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0140000	0,0000000	48,48	0,68	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0130000	0,0000000	48,48	0,68	
					MO sem	1,77	LS =>	1,60	MO com LS =>
					Valor de	2,41			12,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1271000	0,0000000	19,58	2,48	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1271000	0,0000000	23,73	3,61	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1800000	0,0000000	1,95	0,05	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0800000	0,0000000	3,48	3,48	
Composição	0000587 SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 30 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	0,0230000	0,0000000	48,48	1,06	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0145000	0,0000000	43,67	0,72	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0145000	0,0000000	48,48	4,08	
					MO sem	2,15	LS =>	1,84	MO com LS =>
					Valor de	3,08			13,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1308000	0,0000000	23,73	3,57	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1308000	0,0000000	19,58	2,94	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0300000	0,0000000	48,48	1,48	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	0,0000000	1,85	0,04	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0275000	0,0000000	43,67	0,82	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	20,18	20,18	
Composição	0000358 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 30 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	48,48	4,85	
					MO sem	2,58	LS =>	2,30	MO com LS =>
					Valor de	8,17			37,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1447000	0,0000000	19,58	3,61	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1447000	0,0000000	23,73	4,38	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1847000	0,0000000	15,58	2,86	
Composição	0000587 SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDÁVEL, 80 GRAUS, 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	56,51	56,51	
Composição	0000172 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150ml GR	Material	UN	0,3259000	0,0000000	43,67	1,13	
Composição	0003833 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,3275000	0,0000000	1,85	0,05	
Composição	0002063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,3500000	0,0000000	48,48	2,47	
					MO sem	3,13	LS =>	2,82	MO com LS =>
					Valor de	20,32			81,47

		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent	Valor Unit	Total	
§ 111	Composição	86271 SINAPI	JUELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	INH - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		84,85	84,85	
	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2071100	0,0000000	23,73	4,81	
	Composição	86248 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	8,2071000	0,0000000	18,58	4,05	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	2,86	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0350000	0,0000000	43,67	1,54	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0307000	0,0000000	1,80	0,05	
	Itens	00003513 SINAPI	JUELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 95 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	71,14	71,14	
					MO sem	3,51	LS =>	3,17		6,68
					Valor do	24,18				170,52
§ 112	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2071100	0,0000000	23,73	4,81	
	Composição	86248 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	8,2071000	0,0000000	18,58	4,05	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	2,86	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0350000	0,0000000	43,67	1,54	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0307000	0,0000000	1,80	0,05	
	Itens	00020081 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	2,86	
					MO sem	8,34	LS =>	8,81		19,15
					Valor do	45,89				231,52
§ 113	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1172000	0,0000000	23,73	2,78	
	Composição	86248 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	4,7172000	0,0000000	18,58	2,28	
	Itens	0001895 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 20 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	14,17	1,47	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,2280000	0,0000000	1,95	0,05	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	0,29	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0647000	0,0000000	43,67	0,20	
					MO sem	1,56	LS =>	1,78		3,77
					Valor do	27,0				6,75
§ 114	Composição	86248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0768000	0,0000000	18,58	1,38	
	Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0768000	0,0000000	23,73	1,87	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	1,0000000	0,0000000	43,67	0,31	
	Itens	0001895 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	2,04	2,08	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,0000000	49,49	0,38	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0108000	0,0000000	1,80	0,02	
					MO sem	1,19	LS =>	1,08		2,27
					Valor do	4,67				7,52
§ 115	Composição	86248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0859000	0,0000000	23,73	2,03	
	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0859000	0,0000000	18,58	1,86	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0133000	0,0000000	1,95	0,02	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0084000	0,0000000	43,67	0,41	
	Itens	0001895 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	4,58	4,50	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	0,0000000	49,49	0,34	
					MO sem	1,43	LS =>	1,31		2,78
					Valor do	2,67				11,80
§ 116	Composição	86248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1047000	0,0000000	23,73	2,48	
	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1047000	0,0000000	18,58	2,05	
	Itens	00001895 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 40 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,38	9,38	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0157000	0,0000000	1,95	0,03	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	0,0000000	49,49	0,89	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	0,0000000	43,67	0,51	
					MO sem	1,77	LS =>	1,80		3,57
					Valor do	4,01				19,77
§ 117	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1271000	0,0000000	23,73	3,01	
	Composição	86248 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1271000	0,0000000	18,58	2,48	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0223000	0,0000000	49,49	1,02	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0185000	0,0000000	43,67	0,74	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0180000	0,0000000	1,95	0,03	
	Itens	0001895 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 50 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	9,08	9,08	
					MO sem	2,15	LS =>	1,94		4,08
					Valor do	4,59				24,90
§ 118	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1506000	0,0000000	23,73	3,57	
	Composição	86248 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1506000	0,0000000	18,58	2,84	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0212000	0,0000000	43,67	0,92	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0222000	0,0000000	1,80	0,04	
	Itens	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	0,0000000	49,49	1,46	
	Itens	0001895 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 80 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,0000000	23,78	23,78	
					MO sem	2,55	LS =>	2,30		4,85
					Valor do	9,34				67,92
§ 119	Composição	86278 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1847000	0,0000000	23,73	4,38	
	Composição	86248 SINAPI	AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1847000	0,0000000	18,58	3,81	
	Itens	00036383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	Material	UN	0,0275000	0,0000000	1,95	0,05	
	Itens	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0286000	0,0000000	43,67	1,13	

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87
Item	0000180 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,000000	0,000000	36 49	36 49
				MO sem Valor do	3 13	LS => 2 82		
					12 72			6 23

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		80 74	80 74
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2071000	0,000000		23 73	4 91
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2071000	0,000000		19 58	4 05
Item	0000180 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,000000	0,000000		46 75	46 75
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0333000	0,000000		43 67	1 54
Item	0007138 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0707000	0,000000		1 95	0 05
Item	0002003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,000000		46 48	2 86
				MO sem Valor do	3 51	LS => 3 17			
					17 21				77 47

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA- ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		8 32	8 32
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1563000	0,000000		23 73	3 70
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1563000	0,000000		19 58	3 06
Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0600000	0,000000		46 48	0 44
Item	0000180 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 30 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,000000	0,000000		0 74	8 74
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0300000	0,000000		1 95	0 07
Item	0007138 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0071000	0,000000		43 67	0 31
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,000000	0,000000			5 03
				MO sem Valor do	2 84	LS => 2 38			
					2 37				10 59

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		5 98	5 98
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0941000	0,000000		23 73	2 23
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0941000	0,000000		19 58	1 84
Item	0000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0100000	0,000000		43 67	0 46
Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	0,000000		46 48	0 59
Item	0000180 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		0 64	0 84
Item	0003633 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0182000	0,0000000		1 95	0 03
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,000000	0,000000			3 03
				MO sem Valor do	1 58	LS => 1 44			
					1 71				7 70

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		8 07	8 07
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1153000	0,000000		23 73	2 73
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1153000	0,000000		19 58	2 25
Item	0003633 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0187000	0,000000		1 95	0 03
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0141000	0,000000		43 67	0 81
Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	1,0000000	0,0000000		2 84	2 84
Item	0007138 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0185000	0,0000000		48 48	0 81
Item	0002003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0185000	0,0000000		48 48	0 81
				MO sem Valor do	1 85	LS => 1 77			
					2 43				11 56

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		14 32	14 32
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1400000	0,000000		23 73	3 32
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1400000	0,000000		19 58	2 74
Item	0007141 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS 40 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		6 43	8 43
Item	0002003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0710000	0,0000000		46 48	1 03
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0176000	0,0000000		43 67	0 78
Item	0003633 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0238000	0,0000000		1 95	0 04
Item				MO sem Valor do	2 37	LS => 2 14			
					4 09				18 41

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		16 79	16 79
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1694000	0,000000		23 73	4 01
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1694000	0,000000		19 58	3 31
Item	0003633 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0185000	0,0000000		1 95	0 05
Item	0002003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0130000	0,0000000		46 48	1 83
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0247000	0,0000000		43 67	1 07
Item	0007142 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		8 72	9 72
				MO sem Valor do	2 87	LS => 2 58			
					4 72				21 58

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		33 89	33 89
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	0,0000000		19 58	3 51
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	0,0000000		23 73	4 14
Item	0007143 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS 80 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		21 58	21 58
Item	0002003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0450000	0,0000000		46 48	2 22
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0318000	0,0000000		43 67	1 38
Item	0003633 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0335000	0,0000000		1 85	0 06
Item				MO sem Valor do	3 38	LS => 3 06			
					5 68				43 57

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06525 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,000000		56 15	56 15
Composição	06797 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2456000	0,0000000		23 73	5 83
Composição	06248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2456000	0,0000000		19 58	4 61
Item	0002003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0176000	0,0000000		46 48	3 71
Item	0007144 SINAPI	TE SOLDÁVEL PVC 90 GRAUS 75 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000		40 03	40 03
Item	0003633 SINAPI	LDX D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0413000	0,0000000		1 95	0 08
Item	00000127 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7500 GR	Material	UN	0,0388000	0,0000000		43 67	1 59
Item				MO sem Valor do	4 17	LS => 3 78			
					14 74				77 59

Item	0007003 SINAPI	BOLÇAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,000000	0,000000	49 48	2,87	
Composição	06531 SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO	Tipo	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		73 24	73 24

Composição	Código Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS	M	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	M	0,2780000	0,0000000	23,73	8,58
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,2780000	0,0000000	18,58	6,41
Material	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0529000	0,0000000	43,87	2,31
Material	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0900000	0,0000000	48,49	4,45
Material	00001145 SINAPI	LUA SOLDAVEL PVC 90 GRAUS 80 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	54,43	54,43
Material	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0461000	0,0000000	1,95	0,08
					MO sem	LB =>	4,23	8,82
					Valor do			84,16

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	88285 SINAPI	LUA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM	NH - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		5,78	5,78
Composição	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	M	0,0944000	0,0000000	23,73	2,24
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,0944000	0,0000000	18,58	1,84
Material	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0315000	0,0000000	1,95	0,08
Material	00003908 SINAPI	LUA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	1,08	1,08
Material	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0059000	0,0000000	43,87	0,25
Material	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	0,0000000	48,49	0,34
					MO sem	LB =>	1,44	3,03
					Valor do			7,44

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	88285 SINAPI	LUA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 32MM X 1" INSTALADO EM	NH - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		8,24	8,24
Composição	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,0524000	0,0000000	18,58	1,02
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,0524000	0,0000000	23,73	1,24
Material	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0062000	0,0000000	43,87	0,35
Material	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	0,0000000	48,49	0,47
Material	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0120000	0,0000000	1,95	0,02
Material	00038860 SINAPI	LUA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 32 MM X 1" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,14	3,14
					MO sem	LB =>	0,80	1,68
					Valor do			8,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	103961 SINAPI	LUA COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 40MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE	NH - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		13,45	13,45
Composição	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,1181000	0,0000000	18,58	2,31
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	M	0,1181000	0,0000000	23,73	2,80
Material	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0106000	0,0000000	43,87	0,48
Material	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0125000	0,0000000	48,49	0,51
Material	00038383 SINAPI	LUA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 40 MM X 1 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	7,20	7,20
Material	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0394100	0,0000000	1,95	0,27
					MO sem	LB =>	1,81	3,81
					Valor do			17,29

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	104000 SINAPI	LUA COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE	NH - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000		20,13	20,13
Composição	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,1343000	0,0000000	18,58	2,82
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,1343000	0,0000000	23,73	3,18
Material	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0141000	0,0000000	43,87	0,81
Material	00003871 SINAPI	LUA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 50 MM X 1 1/2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,0000000	12,74	12,74
Material	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	0,0000000	48,49	0,88
Material	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0489000	0,0000000	1,95	0,39
					MO sem	LB =>	2,08	4,32
					Valor do			26,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	883174 SINAPI	LUA COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM	NH - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	0,0000000	1,62	1,62
Composição	88248 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,0805000	0,0000000	18,58	1,57
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	M	0,0805000	0,0000000	23,73	1,91
Material	00001122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0047000	0,0000000	43,87	0,20
Material	00020063 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0088000	0,0000000	48,49	0,29
Material	00038383 SINAPI	LUA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	Material	UN	0,0281000	0,0000000	1,95	0,05
Material	00038555 SINAPI	LUA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,0000000	3,80	3,80
					MO sem	LB =>	1,23	2,59
					Valor do			9,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	38 24 151 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM² ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000		8,82	8,82
Material	B 01 000 010118 CPOB/C	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1200000	0,0000000	20,44	2,48
Material	B 01 000 010115 CPOB/C	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1200000	0,0000000	29,80	3,57
Material	P 08 000 043223 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 1,5 MM² ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C	Material	m	1,0200000	0,0000000	3,73	3,80
					MO sem	LB =>	2,86	8,62
					Valor do			12,62

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	38 24 152 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM² ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000		13,75	13,75
Material	P 08 000 043224 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 2,5 MM² ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C	Material	m	1,0200000	0,0000000	8,10	8,22
Material	B 01 000 010116 CPOB/C	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1500000	0,0000000	20,44	3,06
Material	B 01 000 010115 CPOB/C	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1500000	0,0000000	28,80	4,47
					MO sem	LB =>	3,57	7,53
					Valor do			15,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	38 24 153 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 4 MM² ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000		18,84	18,84
Material	B 01 000 010115 CPOB/C	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1800000	0,0000000	29,80	3,36
Material	P 08 000 043225 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 4 MM² ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C	Material	m	1,0200000	0,0000000	8,84	8,83
Material	B 01 000 010116 CPOB/C	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,1800000	0,0000000	20,44	3,03
					MO sem	LB =>	4,28	8,03
					Valor do			23,24

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	38 24 154 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 6 MM² ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	38 24	m	1,0000000		25,02	25,02
Material	B 01 000 010116 CPOB/C	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,2100000	0,0000000	20,44	4,29
Material	B 01 000 010115 CPOB/C	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,2100000	0,0000000	29,80	6,25
Material	P 08 000 043226 CPOB/C	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 3 X 6 MM² ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70°C	Material	m	1,0200000	0,0000000	14,20	14,48
					MO sem	LB =>	5,00	10,54
					Valor do			32,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent	Valor Unit	Total			
S. 138	Composição Itens	063513 SBC	CABO PP CONDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10 0mm2	INSTALACOES	M	1,0000000		31,60	31,60		
		095250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0470000	0,0000000	19,72	0,92		
		001264 SBC	CABO PP CONDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10 0mm2	Material	M	1,0000000	0,0000000	27,25	29,97		
		095808 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0470000	0,0000000	15,15	0,71		
						MO sem	0,85	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,83
				Valor do	9,07			47,62			
S. 139	Composição Itens	18 85 080 FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM2 0 81KV (ISOLACAO NAO	Poco tubular profunda	M	1,0000000		34,68	34,68		
		4 31 25 FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM2 0 81KV (ISOLACAO NAO	Material	M	1,0000000	0,0000000	33,65			
			ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0400000	0,0000000	28,02	1,04		
						MO sem	0,54	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,04
						Valor do	9,97			44,65	
S. 140	Composição Itens	0101003126 AGESUL	CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVIMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E	1	M	1,0000000		49,68	49,68		
		4051 AGESUL	AJUDIAL DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Mão de Obra	H	0,2600000	0,0000000	20,98	5,82		
		8492 AGESUL	CABO PP 4X25MM2 1KV	Material	M	0,3400000	0,0000000	106,84	37,34		
		4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88244	Mão de Obra	H	0,2800000	0,0000000	24,07	8,73		
						MO sem	6,49	LS =>	5,96	MO com LS =>	12,35
				Valor do	14,19			67,66			
S. 141	Composição	3344 ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	Conversão InfraObra	m	1,0000000		10,29	10,29		
			Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total			
	Itens	46,72 ORSE	Cabo de aluminio 0,81kv multiplexado 3x1x25 + 25mm²	Material	m	1,0000000		10,29			
		Detalhamento de Cálculo ORSE				Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Itens	46,72 ORSE	Cabo de aluminio 0,81kv multiplexado 3x1x25 + 25mm²	Material	m	1,0000000		10,29	10,29			
					MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO com	0,00	
				Valor do RCV	2,91	Valor com SDI =>	13,22				
S. 142	Composição	3343 ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	Conversão InfraObra	m	1,0000000		11,85	11,85		
			Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor	Total			
	Itens	46,72 ORSE	Cabo de aluminio 0,81kv multiplexado 3x1x25 + 25mm²	Material	m	1,0000000		11,85	11,85		
		Detalhamento de Cálculo ORSE				Tipo	Und	Quant.	Valor	Total	
Itens	46,72 ORSE	Cabo de aluminio 0,81kv multiplexado 3x1x25 + 25mm²	Material	m	1,0000000		11,85	11,85			
					MO sem	0,00	LS =>	0,00	MO sem	0,00	
				Valor do BDI	3,38	Valor com BDI =>	15,23				
S. 143	Composição Itens	1201008380 AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CAJAL 3X1X25+35MM2	12	M	1,0000000		19,84	19,84		
		8590 AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CAJAL 3X1X25+35MM2	Material	M	1,0200000	0,0000000	14,32	14,80		
		4051 AGESUL	AJUDIAL DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247	Mão de Obra	H	0,1200000	0,0000000	20,08	2,40		
		4004 AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88244	Mão de Obra	H	0,1200000	0,0000000	24,07	2,88		
						MO sem	2,77	LS =>	2,51	MO com LS =>	5,28
				Valor do	2,87			25,55			
S. 144	Composição Itens	48 10 030 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		228,11	228,11		
		P 29 000 042727 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA + 2NF, REF. LC1D06M7+LAD11 DA SCHNEIDER.	Material	un	1,0000000	0,0000000	207,86	207,86		
		B 01 000 010116 CPOSAC	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,44	10,22		
		B 01 000 010115 CPOSAC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,80	14,90		
						MO sem	13,21	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,12
				Valor do	85,17			293,12			
S. 145	Composição Itens	48 10 030 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 22 AZB A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		313,21	313,21		
		P 29 000 042280 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 22 A / 25 A - 2NA + 2NF, REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	0,0000000	288,09	288,09		
		B 01 000 010116 CPOSAC	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,44	10,22		
		B 01 000 010115 CPOSAC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,80	14,90		
						MO sem	13,21	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,12
				Valor do	85,48			403,89			
S. 146	Composição Itens	48 10 100 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 32 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		436,36	436,36		
		B 01 000 010116 CPOSAC	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,44	14,90		
		B 01 000 010115 CPOSAC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,80	14,90		
		P 29 000 042281 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 32 A - 2NA + 2NF, REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	0,0000000	414,28	414,28		
						MO sem	13,21	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,12
				Valor do	127,52			541,81			
S. 147	Composição Itens	48 10 108 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 38 AMO A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		504,38	504,38		
		P 29 000 042282 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 38 / 40 A - 2NA + 2NF, REF. SIEMENS OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	0,0000000	509,26	509,26		
		B 01 000 010115 CPOSAC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,90	14,90		
		B 01 000 010116 CPOSAC	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,44	10,22		
						MO sem	13,21	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,12
				Valor do	105,67			614,93			
S. 148	Composição Itens	48 10 110 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 50 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		627,54	627,54		
		B 01 000 010115 CPOSAC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,90	14,90		
		P 29 000 042900 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 50A, 2NA + 2NF, REFERENC. IA 3RT2036-1AN20N + 3RN291-	Material	un	1,3000000	0,0000000	602,46	602,46		
		B 01 000 010116 CPOSAC	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,44	10,22		
						MO sem	13,21	LS =>	11,91	MO com LS =>	25,12
				Valor do	136,43			764,01			
S. 149	Composição	48 10 132 CPOSAC	CONTATOR DE POTENCIA 65 A - 2NA+2NF	40.1	un	1,0000000		1.188,95	1.188,95		
		B 01 000 010115 CPOSAC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	29,90	14,90		

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total						
1	1.163,83	1.163,83						
1	10,22	10,22						
1	20,12	20,12						
Valor do MO sem L&S => 1.204,17								
8.150								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	IT 25.64.0106	SC0	Rele termico de 10 A e 15 A. Fomecimento e instalacao	IT	1,0000000	0,0000000	181,70	181,70
Insumo	EVE000050	SC0	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas à	Verba	14,8200000	3,0000000	1,00	0,44
Insumo	M00002450	SC0	Servente	Mão de Obra	0,2500000	0,0000000	25,33	6,48
Insumo	M00000950	SC0	Estrutura - instalação elétrica predial e industrial comum	Mão de Obra	0,2500000	0,0000000	33,39	8,34
Insumo	MA1121200	SC0	Rele termico de Rele termico de 10 e 15A	Materiais	1,0000000	0,0000000	146,44	146,44
Valor do MO sem L&S => 14,82								
Valor do L&S => 20,12								
8.151								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	IT 26.64.0100	SC0	Rele termico de 4 A e 6 A, modelo LR1 D12316 ou similar. Fomecimento e instalacao	IT	1,0000000	0,0000000	171,25	171,25
Insumo	MA1121150	SC0	Rele termico de Rele termico de 10 e 15A, modelo LR1 D12316, telemecanica ou similar	Materiais	1,0000000	0,0000000	150,62	150,62
Insumo	M00000950	SC0	Estrutura - instalação elétrica predial e industrial comum	Mão de Obra	0,8000000	0,0000000	23,39	20,03
Insumo	EVE000050	SC0	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas à	Verba	20,4300000	1,0000000	1,00	0,80
Valor do MO sem L&S => 20,53								
Valor do L&S => 9,50								
8.152								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	IT 26.64.0109	SC0	Rele termico de 15 A e 25 A. Fomecimento e instalacao	IT	1,0000000	0,0000000	283,86	283,86
Insumo	MA1121250	SC0	Rele termico de Rele termico de 16 e 25A	Materiais	1,0000000	0,0000000	278,83	278,83
Insumo	M00000450	SC0	Servente	Mão de Obra	0,2500000	0,0000000	25,93	6,48
Insumo	M00000950	SC0	Estrutura - instalação elétrica predial e industrial comum	Mão de Obra	0,2500000	0,0000000	33,39	8,34
Insumo	EVE000050	SC0	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas à	Verba	14,8200000	3,0000000	1,00	0,44
Valor do MO sem L&S => 14,82								
Valor do L&S => 20,12								
8.153								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	IT 25.64.0118	SC0	Rele termico de 30 A e 50 A, modelo LR1 08 3357 ou similar. Fomecimento e instalacao	IT	1,0000000	0,0000000	272,42	272,42
Insumo	M00000950	SC0	Estrutura - instalação elétrica predial e industrial comum	Mão de Obra	0,8000000	0,0000000	33,39	20,03
Insumo	MA1121400	SC0	Rele termico de Rele termico de 30 e 50A, modelo LR1 D63357, Biemane ou similar	Materiais	1,0000000	0,0000000	251,78	251,78
Insumo	EVE000050	SC0	3% incidente sobre mão de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativas à	Verba	20,0300000	3,0000000	1,00	0,60
Valor do MO sem L&S => 20,53								
Valor do L&S => 9,50								
7.1								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	8015002	SIURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFASICO 10KVA	Educação	1,0000000	0,0000000	3.820,18	3.820,18
Insumo	36762	SIURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFASICO 10 KVA - TENSÃO PRIMARIA 220 V TENSÃO	Materiais	1,0000000	0,0000000	3.815,83	3.815,83
Insumo	2099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	2,0000000	0,0000000	21,52	43,03
Insumo	2041	SIURB	ELETRICISTA (BGSP)	Mão de Obra	2,0000000	0,0000000	30,64	61,52
Valor do MO sem L&S => 104,38								
Valor do L&S => 5.261,11								
7.2								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	065163	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13 8KV 38KV 112,5 KVA	INSTALACOES	1,0000000	0,0000000	20.744,79	20.744,79
Insumo	069250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	25,1800000	0,0000000	18,72	466,27
Insumo	D12005	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSÃO	Materiais	1,0000000	0,0000000	18.750,82	18.750,82
Insumo	069806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	30,1800000	0,0000000	15,15	457,90
Valor do MO sem L&S => 953,47								
Valor do L&S => 20.471,67								
7.3								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	8015005	SIURB	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/220V/127V - 112 5KVA	Educação	1,0000000	0,0000000	17.877,83	17.877,83
Insumo	2099	SIURB	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	20,0000000	0,0000000	21,52	430,36
Insumo	2041	SIURB	ELETRICISTA (SGSP)	Mão de Obra	10,0000000	0,0000000	30,64	306,82
Insumo	81046	SIURB	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/220V/127V-112 5KVA	Materiais	1,0000000	0,0000000	18.975,74	18.975,74
Insumo	1037	SIURB	ELETROTECNICO MONTADOR (SGSP)	Mão de Obra	5,0000000	0,0000000	53,04	265,18
Valor do MO sem L&S => 1.002,16								
Valor do L&S => 22.116,27								
7.4								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	085436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA	INSTALACOES	1,0000000	0,0000000	89.196,67	89.196,67
Insumo	040702	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE MINERAL,	Materiais	1,0000000	0,0000000	66.685,34	66.685,34
Insumo	069250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	99,3450000	0,0000000	18,72	1.847,76
Insumo	069806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	78,1080000	0,0000000	15,15	1.183,57
Valor do MO sem L&S => 2.531,33								
Valor do L&S => 88.369,95								
7.5								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	065437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	INSTALACOES	1,0000000	0,0000000	43.813,86	43.813,86
Insumo	D43775	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSÃO	Materiais	1,0000000	0,0000000	40.852,83	40.852,83
Insumo	069250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	80,5300000	0,0000000	18,72	1.506,05
Insumo	069806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	80,5800000	0,0000000	15,15	1.372,78
Valor do MO sem L&S => 2.980,83								
Valor do L&S => 52.731,22								
7.6								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	065150	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	INSTALACOES	1,0000000	0,0000000	28.079,31	28.079,31
Insumo	069806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	34,6810000	0,0000000	15,15	525,21
Insumo	069250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	30,0720000	0,0000000	18,72	563,02
Insumo	045763	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO	Materiais	1,0000000	0,0000000	24.981,06	24.981,06
Valor do MO sem L&S => 1.119,23								
Valor do L&S => 25.421,16								
7.7								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
	065161	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13 8KV 225,0 KVA	INSTALACOES	1,0000000	0,0000000	32.964,60	32.964,60
Insumo	045764	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO 225KVA 24 200V 7 TAP'S	Materiais	1,0000000	0,0000000	31.424,19	31.424,19
Insumo	069806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	45,2880000	0,0000000	15,15	688,36
Insumo	069250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	40,2650000	0,0000000	19,72	794,02
Valor do MO sem L&S => 1.480,61								
Valor do L&S => 42.306,64								

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
7.0 Composição Insuno Insuno Insuno	065433	SBC TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,2KV 45 KVA	INSTALAC OEB	UN	1,000000		10.450,91	10.450,91	
	069250	SBC ELETRICISTA	Mão de Obra	H	15,000000	0,000000	19,72	297,75	
	069606	SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	18,110000	0,000000	15,15	274,55	
	064620	SBC TRANSFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO 45KVA E380V 6220V 60HZ 4P54	Materiais	UN	1,000000	0,000000	6.878,61	6.878,61	
				MO sem Valor do	301,08	1,8	271,22	MO com L.S =>	572,30
								13.476,73	
7.5 Composição Composição Composição Insuno	170354	SEJOP Transformador de 45KVA-15KV-80HZ	O	un	1,000000		11.012,44	11.012,44	
	280005	SEJOP AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	O	H	13,000000	0,000000	22,45	291,65	
	280014	SEJOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	O	H	26,000000	0,000000	28,28	734,78	
	E00073	SEJOP Transformador de 45KVA-AT13,2KV BT220V127V	Materiais	un	1,000000	0,000000	6.945,63	6.945,63	
				MO sem Valor do	397,08	1,8	357,70	MO com L.S =>	754,78
								14.154,68	
8.1 Composição Composição Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno	85267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000		23,73	23,73	
	85138	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,32	0,32	
	00042698	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	17,90	17,90	
	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
	00043465	SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,80	0,80	
	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
	00043461	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,22	0,22	
				MO sem Valor do	9,58	1,8	8,64	MO com L.S =>	18,22
									32,20
8.2 Composição Composição Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno	85267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000		18,58	18,58	
	85317	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,24	0,24	
	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
	00043465	SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,80	0,80	
	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
	00043461	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,22	0,22	
	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
	0000248	SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	13,83	13,83	
				MO sem Valor do	7,45	1,8	6,87	MO com L.S =>	14,07
									28,17
8.3 Composição Composição Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno	85267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000		24,55	24,55	
	85332	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,86	0,86	
	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
	00043460	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,81	0,81	
	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
	0002436	SINAPI ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	17,80	17,80	
	00043464	SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,89	0,89	
				MO sem Valor do	9,78	1,8	8,80	MO com L.S =>	18,58
									31,56
8.4 Composição Composição Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno	85247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000		20,33	20,33	
	85318	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,51	0,51	
	00043460	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,81	0,81	
	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
	0000247	SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	13,83	13,83	
	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
	00043464	SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,89	0,89	
	00027372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
				MO sem Valor do	7,54	1,8	6,80	MO com L.S =>	14,34
									29,13
8.5 Composição Composição Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno	85308	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000		24,24	24,24	
	85371	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,37	0,37	
	00043408	SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,43	0,43	
	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
	00004750	SINAPI PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	17,90	17,90	
	00043465	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,55	0,55	
	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
				MO sem Valor do	6,61	1,8	6,88	MO com L.S =>	14,77
									31,16
8.6 Composição Composição Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno Insuno	85318	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000		19,28	19,28	
	85378	SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,000000	0,000000	0,27	0,27	
	00037373	SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,000000	0,06	0,06	
	00037372	SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	1,01	1,01	
	00043467	SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,43	0,43	
	00037371	SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,000000	0,42	0,42	
	00037370	SINAPI ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,000000	0,000000	3,00	3,00	
	0000811	SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,000000	13,11	13,11	
	00043491	SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Equipamento	H	1,000000	0,000000	0,96	0,96	
				MO sem Valor do	7,03	1,8	6,35	MO com L.S =>	13,38
									24,73

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	240005 SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	1,0000000	22,45	22,45
Composição	295313 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS)	0	h	1,0000000 0,0000000	0,18	0,18
Insumo	EC434670 SEDOP	FERRAMENTAS - FAM. SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,43	0,43
Insumo	EC434910 SEDOP	ETA - FAM. SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,98	0,98
Insumo	EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,71	0,71
Insumo	MO242000 SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	1,0000000 0,0000000	15,36	15,36
Insumo	EC373730 SEDOP	BEGRUO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,06	0,06
Insumo	EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	1,01	1,01
Insumo	EC373700 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	3,72	3,72
				MO sem	8,17		15,94
				Valor do	8,41	LB => 7,37	28,88

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	290009 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	0	h	1,0000000	21,80	21,80
Composição	295317 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	0	h	1,0000000 0,0000000	0,27	0,27
Insumo	EC373730 SEDOP	BESUHO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,08	0,08
Insumo	EC373710 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,71	0,71
Insumo	EC434910 SEDOP	FERRAMENTAS - FAM. ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,22	0,22
Insumo	EC373720 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	1,01	1,01
Insumo	MO246000 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	1,0000000 0,0000000	14,81	14,81
Insumo	EC373700 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	3,72	3,72
Insumo	EC434650 SEDOP	ETA - FAM. ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO	MATERIAL	h	1,0000000 0,0000000	0,80	0,80
				MO sem	7,93	LB => 7,15	15,04
				Valor do	8,17		27,77

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	86762 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	23,91	23,91
Composição	80330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000 0,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000 0,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000 0,0000000	0,42	0,42
Insumo	00043483 SINAPI	ETA - FAM. CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000 0,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037373 SINAPI	BEGRUO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000 0,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAM. CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	1,0000000 0,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,0000000 0,0000000	3,00	3,00
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MATERIAL	H	1,0000000 0,0000000	1,01	1,01
				MO sem	8,52	LB => 8,58	16,10
				Valor do	8,43		30,74

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	295313 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS)	0	h	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	MO242000 SEDOP	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	h	0,0121000 0,0000000	15,36	0,18
				MO sem	0,08	LB => 0,08	0,18
				Valor do	0,25		0,23

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	0000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200 0,0000000	13,43	0,51
				MO sem	0,26	LB => 0,25	0,51
				Valor do	0,14		0,85

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	86317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	0000248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800 0,0000000	13,83	0,24
				MO sem	0,12	LB => 0,12	0,24
				Valor do	0,06		0,30

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	295317 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO	0	h	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	MO246000 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	0,0186000 0,0000000	14,81	0,27
				MO sem	0,14	LB => 0,13	0,27
				Valor do	0,07		0,34

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	80330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400 0,0000000	17,90	0,20
				MO sem	0,10	LB => 0,10	0,20
				Valor do	0,05		0,25

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	80332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200 0,0000000	17,90	0,86
				MO sem	0,34	LB => 0,32	0,86
				Valor do	0,18		0,84

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	295332 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	h	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	MO243800 SEDOP	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,0392000 0,0000000	20,46	0,80
				MO sem	0,42	LB => 0,38	0,80
				Valor do	0,27		1,02

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	80330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00002668 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800 0,0000000	17,90	0,32
				MO sem	0,16	LB => 0,16	0,32
				Valor do	0,09		0,41

		Composição Aquisição				Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Percent.	Valor Unit	Total
	295335 SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	0	h	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	MO295600 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	0,0186000 0,0000000	20,46	0,38
				MO sem	0,19	LB => 0,19	0,38
				Valor do	0,10		0,48

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------



SUPORTE

ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº PL. 792
 Assinatura

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Porcent	Valor Unit	Total
Insumo	85371	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - PEDREIRO (HORISTA)	BEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		0,37	0,37
Insumo	00004350	SNAPI		Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	17,90	0,37
				MO sem		0,18			0,37
				Valor do		0,10			0,47
Composição	85372	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - PINTOR (HORISTA)	BEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		0,28	0,28
Insumo	00004353	SNAPI		Mão de Obra	H	0,0147800	0,0000000	18,52	0,28
				MO sem		0,14			0,28
				Valor do		0,07			0,35
Composição	85378	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	BEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		0,27	0,27
Insumo	00008111	SNAPI		Mão de Obra	H	0,0212000	0,0000000	13,11	0,27
				MO sem		0,14			0,27
				Valor do		0,13			0,34
Composição	290014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S	H	1,0000000		28,28	28,28
Composição	295332	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ELETRICISTA (HORISTA) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	S	H	1,0000000	0,0000000	0,80	0,80
Insumo	EC434840	SEDOP	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,89	0,89
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,71	0,71
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01
Insumo	EC434800	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,81	0,81
Insumo	EC373730	SEDOP	BEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	MO243809	SEDOP	BEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	20,48	20,48
Insumo	EC373700	SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	3,72	3,72
				MO sem		11,18			21,28
				Valor do		0,07			36,33
Composição	290016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	S	H	1,0000000		27,38	27,38
Composição	295325	SEDOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	S	H	1,0000000	0,0000000	0,38	0,38
Insumo	EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,71	0,71
Insumo	EC434810	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,72	0,72
Insumo	MO298900	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	20,44	20,44
Insumo	EC373730	SEDOP	BEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
Insumo	EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETA CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01
Insumo	EC434850	SEDOP	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Material	H	1,0000000	0,0000000	0,80	0,80
				MO sem		10,98			20,44
				Valor do		7,51			35,17
Composição	03.03.098	FDE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO	Concreto	m³	1,0000000		4.127,45	4.127,45
Insumo	2.20.55	FDE	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO FORNARONT	Material	m³	1,0000000	0,0000000	4.127,45	4.127,45
				MO sem		0,00			0,00
				Valor do		1.178,27			5.306,68
Composição	85316	SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000		27,08	27,08
Composição	85372	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - PINTOR (HORISTA)	BEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	0,0000000	0,28	0,28
Insumo	00037371	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Serviços	H	1,0000000	0,0000000	0,47	0,47
Insumo	00037370	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	1,0000000	0,0000000	3,00	3,00
Insumo	00043490	SNAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,31	1,31
Insumo	00004783	SNAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	19,52	19,52
Insumo	00037372	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	1,0000000	0,0000000	1,01	1,01
Insumo	00043460	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Equipamento	H	1,0000000	0,0000000	1,48	1,48
Insumo	00037373	SNAPI	BEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Taxas	H	1,0000000	0,0000000	0,08	0,08
				MO sem		10,41			19,80
				Valor do		7,73			34,79
Composição	102234	SNAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOES AF_01/0021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		19,30	19,30
Composição	85310	SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS	H	0,4579000	0,0000000	27,08	12,25
Insumo	00007340	SNAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	0,0000000	21,87	7,05
				MO sem		4,71			8,98
				Valor do		5,51			24,51

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 11/2025
 Abertura de Licitação: 18/04/2025 14:00
 Número do Processo de Licitação: Nº 101/2025
 VALOR TOTAL SEM IOD: R\$ 4.978.879,87 100,00%
 VALOR TOTAL DO IOD: R\$ 1.952.998,30
 VALOR TOTAL COM IOD INCLUIDO: R\$ 6.931.878,17

Importa o seguinte argumento o valor anual de:
 CINCO MILHÕES, CIENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCIENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
 SANTA LUZIA-MA, 18 DE AGOSTO DE 2025

Assinado de forma digital por
MAURO HENRIQUE FALCAO MAURO HENRIQUE FALCAO
 REGO:02496880340 REGO:02496880340
 Dados: 2025.08.19 14:51:08 -03'00'

EMPRESA: SUPORTE ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 161/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: GRP Nº 117825

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA

REFERÊNCIAS: BRASMA - 857825 - MARANHÃO; BRIC - 067825 - MARANHÃO; ORSE - 042925 - SERGIPE; MEDOP - 822425 - PARÁ; SENFRA - 827 - CEARÁ; BURS - 812825 - SÃO PAULO; CPOB/CDHU - 867825 - SÃO PAULO; PDB - 842825 - SÃO PAULO; AGEZUL - 817825 - MATO GROSSO DO SUL; AGERTOP CIVIL - 832825 - GOMAS; EMOP - 052025 - RIO DE JANEIRO; BCC - 052025 - RIO DE JANEIRO - DESDEMBRADO

BDI DIFERENCIADO: 13,11%

BDI SERVIÇOS: 21,57%

ENCARGOS SOCIAIS: 8,88% (Maratá); 32,82% (Mensalistas)

LOCAL: SANTA LUZIA-MA

PLANILHA COMPREENSIVA DE SERVIÇOS									
CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PESO (%)	PESO ACUM.	
05427	GINAPI	TUBO DE PLÁSTICO PARA ABASTECIMENTO DE 120MM	M	3,0	65.366,2	196.103,6	1,25	1,25	
05428	GINAPI	TUBO DE PLÁSTICO PARA ABASTECIMENTO DE 150MM	M	7,88	24,4	192.852,2	4,82	6,07	
0000752	GINAPI	BOMBA SUBMERSÍVEL PARA POÇOS TUBULARES EM PROFUNDOS DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 32 HP, 8 ESTÁGIOS, BUCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, HMQ = 11,0 M / 13,9 MCH A 57,0 M / 25,0 MCH	UN	6,0	28.620,00	171.720,00	4,35	10,42	
05429	GINAPI	AXILAR DE ELÉTRICIDADE EM CILINDROS COMPLEMENTARES	H	8.446,0	20,12	171.747,44	4,21	14,63	
05429	GINAPI	AXILAR DE HIDRAULICIDADE EM CILINDROS COMPLEMENTARES	H	8.446,0	19,58	165.411,84	4,08	18,71	
0000753	GINAPI	BOMBA SUBMERSÍVEL PARA POÇOS TUBULARES EM PROFUNDOS DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 27,12 HP, 8 ESTÁGIOS, BUCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS, HMQ = 13,8 M / 30 MCH A 44,0 M / 25,0 MCH	UN	6,0	27.347,70	164.086,38	4,03	22,74	
0000780	GINAPI	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 13 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 170 MM, BUCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS, HMQ = 11 M / 68,40 MCH A 72 M / 3,6 MCH	UN	6,0	27.086,16	162.516,90	3,99	26,73	
05311	GINAPI	SERVENTE SEM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.680,0	19,72	151.622,40	3,62	30,35	
0000781	GINAPI	Reservatório elevado em estrutura pré-moldada comunitária composta de capela (laje) piso de cimento e pilares metálicos 10 (dez) 20 m de altura (di = 9,00m, incluindo frete e manuseio no local, escudo anti-hurricane)	un	12,0	11.031,82	132.381,84	3,25	33,60	
05430	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 120MM	un	4,0	25.944,90	103.779,60	3,22	36,82	
05431	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 150MM	un	3,0	45.616,60	136.849,80	3,34	40,16	
05432	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 200MM	un	6,0	25.044,20	150.265,20	3,46	43,62	
05433	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 250MM	un	6,0	27.777,20	166.723,20	3,52	47,14	
05434	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 300MM	un	4,0	26.273,20	105.112,80	3,58	50,72	
05435	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 350MM	un	3,84	24,80	95.232,00	3,64	54,36	
05436	GINAPI	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 400MM	un	3,84	20,70	79.472,00	3,70	58,06	
0000754	GINAPI	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 8 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 121 MM, BUCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 3 POLEGADAS, HMQ = 7 M / 86,90 MCH A 28 M / 2,8 MCH	UN	6,0	13.543,07	81.258,42	1,99	60,05	
11740	ORSE	Motobomba submersa marca schneider ou similar, modelo BU820-3054E16 motor 3cv infreco 220V, 16 estágios, potência 11HP, hp = 11,0 x 130 mm g = 1,8 x 8,4mm	un	12,0	5.748,27	68.979,24	1,89	61,94	
0000749	GINAPI	BOMBA SUBMERSÍVEL PARA POÇOS TUBULARES EM PROFUNDOS DIÂMETRO DE 6 POLEGADAS ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 30 HP, 8 ESTÁGIOS, BUCAL DE DESCARGA DIÂMETRO DE 7 POLEGADAS, HMQ = 66,5 M / 12 MCH A 30,3 M / 14,0 MCH	UN	6,0	10.057,96	60.347,94	1,48	63,42	
05437	ORSE	Acoplamento telescópico para 100 e 200mm	un	12,0	4.267,47	51.209,64	1,22	64,64	
11740	ORSE	Motobomba submersa marca schneider ou similar, modelo BU820-3054E12 motor 3cv infreco 220V, 12 estágios, potência 11HP, hp = 11,0 x 130 mm g = 1,8 x 8,4mm	un	4,0	10.480,27	41.921,08	1,32	65,96	
05438	ORSE	Acoplamento telescópico para 150 e 200mm	un	240,0	159,20	38.208,00	0,93	66,89	
05439	ORSE	Acoplamento telescópico para 200 e 250mm	un	450,0	159,20	72.090,00	0,93	67,82	
05440	ORSE	Acoplamento telescópico para 250 e 300mm	un	75,0	486,85	36.513,75	0,89	68,71	
16.85.080	FDE	CABO FLEXÍVEL DE COBRE MULTIFILAR PP 3X18 MM2 O B1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1.000,0	34,69	34.690,00	0,85	70,56	
05441	ORSE	Motobomba submersa marca schneider ou similar, modelo BU820-3054E12 motor 2cv infreco 220V, 12 estágios, potência 11HP, hp = 11,0 x 130 mm g = 1,8 x 8,4mm	un	5,0	4.584,10	22.920,50	0,57	71,13	
05442	ORSE	Motobomba submersa marca schneider ou similar, modelo BU820-3054E16 motor 3cv infreco 220V, 16 estágios, potência 11HP, hp = 11,0 x 130 mm g = 1,8 x 8,4mm	un	240,0	429,40	103.056,00	0,82	71,95	
07.115	AGEZUL	CURVA DE 90 GRAUS ALÇA GAVANETADO DIAM 3"	un	150,0	169,90	25.485,00	0,62	72,57	
16.24.134	CPOB/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 8 MM2 ISOLAMENTO 500 V ISOLAÇÃO PP 70°C	M	1.000,0	25,03	25.030,00	0,61	73,18	
0100032N	AGEZUL	CABO PP 40MM2 DE 1KV (RELACIONAMENTO DE 3X) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,0	49,69	24.845,00	0,61	73,79	
05443	AGEZUL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	75,0	328,76	24.657,00	0,60	74,39	
30.300	AGEZUL	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 HP 150MM	un	6,0	3.477,40	20.864,40	0,50	74,89	
30.300	AGEZUL	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 HP 150MM	un	12,0	1.828,22	21.938,64	0,50	75,39	
30.300	AGEZUL	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 HP 150MM	un	15,0	146,10	2.191,50	0,04	75,43	
30.300	AGEZUL	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 HP 150MM	un	120,0	174,63	20.955,60	0,51	75,94	
30.300	AGEZUL	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 HP 150MM	un	24,0	273,19	6.556,56	0,16	76,10	
30.300	AGEZUL	MOTOBOMBA SUBMERSA 1/2 HP 150MM	un	24,0	156,82	3.763,68	0,09	76,19	
120.00636	AGEZUL	CABO MULTIFILAR DE ALUMÍNIO 3X16 MM2 AL 30KV ISOLACAO PP 70°C	M	1.000,0	19,53	19.530,00	0,49	76,68	
00.00.000	AGEZUL	CABO DE COBRE TELEFÔNICO DE 3 X 4 MM2 ISOLAMENTO 500 V ISOLAÇÃO PP 70°C	M	6,0	3.215,11	19.290,66	0,4	77,08	
30.300	AGEZUL	CABO DE COBRE TELEFÔNICO DE 3 X 4 MM2 ISOLAMENTO 500 V ISOLAÇÃO PP 70°C	M	1.000,0	18,66	18.660,00	0,46	77,54	
1000	SENFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO (3")	UN	200,0	93,31	18.662,00	0,46	77,99	
469	ORSE	GUARAPUBA PARA MOTO 13.000 RPM, 8.000 LITROS COM 50MM	un	4,0	4.280,63	17.122,52	0,42	78,41	
05444	AGEZUL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	200,0	81,41	16.282,00	0,42	78,83	
15.002.420.4	CPOB/CDHU	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE 15MM DIÂMETRO DE 15MM (CABELO BLENDO)	un	150,0	109,39	16.408,50	0,41	79,24	
05.14.072	AGEZUL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	un	75,0	211,96	15.897,00	0,38	79,62	
00015	GINAPI	UNHO PVC SOLDAVEL DN 100MM INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO N.º 052025	un	120,0	131,01	15.721,20	0,38	80,00	

1000164	SEINFRA	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/2"	UN	75.0	209.30	15.286.00	0.26	84.29
05.282	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 2"	UN	200.0	78.40	15.680.00	0.10	84.07
1022655	SEINFRA	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2"	UN	75.0	209.30	15.697.50	0.27	85.04
C4402	SEINFRA	LUVA DE UNÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	200.0	33.55	14.870.00	0.26	85.40
06.14.213	SEINFRA	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	75.0	189.71	14.228.25	0.24	85.75
IT.25.64.0129	SEINFRA	Reservatório de 16.000 Litros em Fibra de vidro	UN	48.0	292.80	14.136.00	0.22	86.43
08.12	SINAPI	UNÍD. PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	120.0	111.01	13.321.20	0.33	86.82
IT.25.64.0118	SEINFRA	Rele normal 0,36 38 A 50 A, modelo LR1106 3357 da IEMTEC, Forneimento e Instalação	UN	48.0	272.41	13.178.48	0.27	86.74
06.2673	SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	M	180.0	72.44	13.039.20	0.25	87.04
40.10.131	PROSICO HU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A 2NA/2NF	un	10.0	1.188.50	11.885.00	0.24	87.33
01.24	SEINFRA	Fornecimento de cabo flexível de aço com isolamento 3x1,5x25mm	m	1.045.0	51.83	11.450.20	0.20	87.53
01.24.151	SEINFRA	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM² ISOLAMENTO 500 V ISOL. AÇ. PP 70°C	m	1.200.0	9.82	11.784.00	0.29	87.91
1200174	SEINFRA	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2"	UN	75.0	154.27	11.570.25	0.26	88.19
03713	SEINFRA	LUVA DE UNÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	UN	200.0	55.16	11.032.00	0.27	88.48
4660258	SEINFRA	Curve 90 graus 90 graus 200 mm (3/4") Forney Torque (ou similar)	UN	75.0	2.422.54	18.169.05	0.27	88.75
1001112	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	123.45	9.258.75	0.26	89.29
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 2"	UN	180.0	69.21	12.457.80	0.18	89.20
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	102.49	7.686.75	0.20	89.39
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1"	UN	100.0	74.59	7.459.00	0.20	89.52
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	100.0	84.53	8.453.00	0.25	90.03
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/4"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26
06.144	SBC	JUNTA DE DIFUSÃO GALVANIZADA 1 1/2"	UN	75.0	103.24	7.743.00	0.27	90.26



SUPORTE
ENGENHARIA

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 456

Assinatura

89594	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	24,75	2.970,00	0,01	98,13
15.032.14.34.A	EMOP	UNIÃO SOLDAVEL DN 20MM DIAMETRO DE 50MM FORNECIMENTO	UN	150,0	19,63	2.944,50	0,07	98,22
89595	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	23,90	2.868,00	0,07	98,29
89596	SBC	LUVA LUBRIFICADA 4 1/2"	UN	200,0	14,7	2.940,00	0,07	98,29
89597	SBC	LUVA LUBRIFICADA 4"	UN	200,0	14,7	2.940,00	0,07	98,29
80.10.000	CFOSCOM	GENERATOR DE POTÊNCIA B.A - 250W/2M	UN	12,5	228,17	2.852,12	0,01	98,44
89598	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	22,26	2.671,20	0,01	98,58
89599	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	32,71	2.616,80	0,06	98,62
89600	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	41,05	2.463,00	0,06	98,68
89601	SBC	LUVA LUBRIFICADA 4 1/2"	M	100,0	23,91	2.391,00	0,06	98,73
89602	SBC	LUVA LUBRIFICADA 4"	M	100,0	14,86	2.391,00	0,06	98,80
89603	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	18,72	2.246,40	0,06	98,86
89604	SBC	LUVA LUBRIFICADA 4 1/2"	UN	200,0	10,73	2.146,00	0,06	98,91
89605	SBC	LUVA LUBRIFICADA 4"	UN	200,0	10,73	2.146,00	0,06	98,91
89606	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	33,84	2.707,20	0,05	99,00
104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	100,0	20,13	2.013,00	0,05	99,00
07-1157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN 1"	UN	150,0	12,83	1.924,50	0,05	99,11
89607	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 85 MM X 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024	UN	60,0	31,22	1.873,20	0,05	99,15
07-1158	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN 3/4"	UN	150,0	10,81	1.621,50	0,04	99,19
89608	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	12,83	1.539,60	0,04	99,23
89609	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 75 MM X 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024	UN	60,0	23,57	1.414,20	0,03	99,26
89610	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	11,55	1.386,00	0,03	99,30
89611	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 15MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	22,56	1.804,80	0,03	99,33
103387	SINAPI	LUVA COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 1 1/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	100,0	13,45	1.345,00	0,02	99,36
89612	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	16,41	1.312,80	0,03	99,40
89613	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	10,80	1.296,00	0,03	99,43
07-1159	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DN 1 1/2"	UN	150,0	8,93	1.339,50	0,03	99,46
89614	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	9,97	1.196,40	0,02	99,49
89615	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	14,14	1.131,20	0,03	99,52
89616	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	8,53	1.023,60	0,03	99,54
89617	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	14,75	1.180,00	0,02	99,57
89618	SINAPI	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	8,36	1.003,20	0,02	99,59
89619	SINAPI	UNIÃO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	8,32	998,40	0,02	99,61
15.032.14.34.A	EMOP	UNIÃO SOLDAVEL DN 20MM DIAMETRO DE 30MM FORNECIMENTO	UN	200,0	4,88	976,00	0,02	99,64
89620	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	16,07	964,20	0,02	99,66
89621	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 80 MM X 3" INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2024	UN	60,0	24,3	912,00	0,02	99,68
89622	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	14,32	865,60	0,02	99,73
89623	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	7,04	844,80	0,02	99,75
89624	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	6,82	794,40	0,02	99,77
89625	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	6,37	764,40	0,02	99,79
89626	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATA PVC SOLDÁVEL DN 20MM X 1 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	100,0	7,82	782,00	0,02	99,81
89627	SINAPI	LUVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	9,15	732,00	0,02	99,82
89628	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	120,0	5,95	714,00	0,02	99,84
89629	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	100,0	8,24	824,00	0,02	99,88
89630	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 50MM X 1 1/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	10,34	620,40	0,02	99,91
89631	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/8" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	100,0	5,79	579,00	0,01	99,93
89632	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	9,07	544,20	0,01	99,94
89633	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	8,52	511,20	0,01	99,91
89634	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	8,32	499,20	0,01	99,92
89635	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 15MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	5,85	468,00	0,01	99,94
89636	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL DN RAMAL INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	7,15	429,00	0,01	99,97
89637	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 1 1/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,0	6,42	385,20	0,01	99,96

M HENRIQUE F RFGO EIRELI
CNPJ 26.954.034/0001-09

Rua Coronel Carvalho, nº 339B, sala 04 - Centro - Itaipicuru-Mirim MA - CEP: 65.455-000

Telefone: (95) 9.9181-9943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com

80436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	6,42	513,60	0,01	80,0
80617	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	5,89	471,20	0,01	80,0
80435	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	4,91	392,80	0,01	80,0
80371	SINAPI	LAVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	4,66	372,80	0,01	80,0
80378	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	4,59	367,20	0,01	80,0
80526	SINAPI	LAVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	80,0	3,32	265,60	0,00	100,00
80541	SINAPI	LAVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	0,0	4,64	0,00	0,00	100,00

Tipo de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - GRP Nº 112025

VALOR TOTAL SEM IODE: R\$ 4.878.578,57 100,00%

Abertura de Licitação: 18/08/2025 14:00

VALOR TOTAL DO IODE: R\$ 1.052.000,00

Número do Processo Licitação: nº 101/2025

VALOR TOTAL COM IODE INCLUIDO: R\$ 5.175.477,86

Valor e porção decimais em reais e centavos de:

CINCO MILHÕES, CIENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTO E E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.

SANTA LUZIA-BA, 19 DE AGOSTO DE 2025

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.19 14:51:53 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE BDI

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF	DESPESAS FINANCEIRAS
R	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L	LUCRO
I	TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	3,43%
	Total AC =	3,43%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	0,94%
	Total DF =	0,94%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,10%
	taxa de riscos	1,00%
	taxa de garantias	0,18%
	Total R =	1,28%
L	LUCRO	
	Lucro bruto	6,74%
	Total L =	6,74%
I	TRIBUTOS	
	PIS	3,00%
	COFINS	0,65%
	ISSQN	5,00%
	CPRB	3,60%
	Total I =	12,25%
	TOTAL (BDI) =	28,57%

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO
HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.19 14:52:16 -03'00'

SANTA LUZIA-MA, 19 DE AGOSTO DE 2025

COMPOSIÇÃO DE BDI (Fornecimento de material e equipamentos)

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:

$$BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Onde:

- AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
- DF DESPESAS FINANCEIRAS
- R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
- L LUCRO
- I TRIBUTOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração central	1,50%
	Total AC =	1,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas financeiras	0,85%
	Total DF =	0,85%
S, R e G	SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	taxa de seguros	0,15%
	taxa de riscos	0,56%
	taxa de garantias	0,15%
	Total R = ,	
L	LUCRO	
	Lucro bruto	3,50%
	Total L =	3,50%
I	TRIBUTOS	
	PIS	3,00%
	COFINS	0,65%
	ISSQN	0,00%
	CPRB	3,60%
	Total I =	7,25%
	TOTAL (BDI) =	15,19%

MAURO HENRIQUE FALCAO Assinado de forma digital por MAURO
REGO:02496880340 HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
 Dados: 2025.08.19 14:52:43 -03'00'

SANTA LUZIA-MA, 19 DE AGOSTO DE 2025

ENCARGOS SOCIAIS / DESONERADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL	21,80	21,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	Não incide
B2	FERIADOS	3,95	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL	47,31	18,17
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL	10,81	8,22
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,77	3,54
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39	0,29
D	TOTAL	10,16	3,83
	TOTAL (A+B+C+D)	90,08	52,02

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO
HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.08.19 14:53:12 -03'00'

SANTA LUZIA-MA, 19 DE AGOSTO DE 2025

M. HENRIQUE F. REGO EIRELI
CNPJ 26.954.034/0001-09

Rua Coronel Catão, nº 330B, sala 04 - Centro - Itapecuru-Mirim MA - CEP: 65.485-000
Telefone: (98) 9 9181-0943 - E-mail: suporteengenharia12@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Nº 761
Assinatura

DESPACHO

DA: Comissão de Contratação
PARA: Setor de Engenharia do Município


Senhor (a) Engenheiro,

Estamos encaminhamos em anexo a essa Vossa Senhoria a proposta de preços CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025, para análise e posterior parecer técnico, o referido processo tem por objeto a Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, nos termos da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Santa Luzia - MA, 20 de agosto de 2025.


Jarbas Costa Pereira
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria 023/2025



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 462

Assinatura

PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA.

Prezado Agente de Contratação da Comissão de Contratação,

Veio o presente processo a este setor com a finalidade de emissão de parecer técnico acerca da Proposta de Preços, apresentada nos autos da licitação de modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025. Analisando a referida documentação técnica apresentada pela empresa M. HENRIQUE F. REGO LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.954.034/0001-09, informamos as seguintes situações:

Analisando a referida proposta técnica apresentada pela supracitada empresa, informamos que consoante a Lei n.º 14.133/2021, não observamos nenhum problema na elaboração da proposta apresentada e somos favoráveis ao prosseguimento deste certame.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Santa Luzia - MA, 20 de agosto de 2025.

Assinado de forma
digital por
ADRIELE ALVES
SAMPAIO:0806
1174359 SAMPAIO:0806117
4359

Adriele Alves Sampaio
Diretora do Departamento de Obras e Engenharia
771/2025
CAU A2907240



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ/MF nº 08.181.001/0001-47
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 463

Assinatura

PORTARIA Nº 771/2025 – GAB/P, DE 05 DE JUNHO DE 2025.

"Dispõe sobre a nomeação do (a) **DIRETORA DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA**, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **ADRIELE ALVES SAMPAIO**, portador (a) da Cédula de Identidade **RG nº 056468352015-0 SSP/MA**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 080.611.743-59**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA**, com denominação **DANS**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos à data de 02 de junho de 2025**, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE JUNHO DE 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
9370

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Dados: 2025.06.05 19:25:26 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

atribuição: CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21. RESOLVE: Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) ADRIELE ALVES SAMPAIO, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 080.611.743-59, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da Secretaria de Governo e Gestão no âmbito do Poder Executivo do Município. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE JUNHO DE 2025. Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: sazejaiov9q20250630090617

PORTARIA Nº 771/2025 – GAB/P, DE 05 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 771/2025 – GAB/P, DE 05 DE JUNHO DE 2025. “Dispõe sobre a nomeação do (a) DIRETORA DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente. RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) ADRIELE ALVES SAMPAIO, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 056468352015-0 SSP/MA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 080.611.743-59, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA, com denominação DANS, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 02 de junho de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE JUNHO DE 2025. Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: rkods6behba20250701200734

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMG/DA**AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA****AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE nº 64.1/2025**

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE nº 64.1/2025 para LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA LUZIA-MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 74, V - Inexigibilidade - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.2/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a senhora Valdinete de Sousa Oliveira, CPF nº 835.140.233-87, residente na Rua da Prainha s/n, Centro, cidade de Santa Luzia. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 55.992,00 (Cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais). Santa Luzia – MA, 29 de Maio de 2025. Leandro Dutra de Andrade Secretário de Gestão e Governo Portaria 004/2025

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Prefeitura de Santa Lúcia

no. 00. 465

Assinatura

ATA SESSÃO

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 11/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2025

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Nº FL. 766
Assinatura

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às 14:00 do dia 19/08/2025, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 01/08/2025

Limite de impugnação: 14/08/2025 14:00

Final da Proposta/Início da Sessão: 19/08/2025 às 14:00

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: M. HENRIQUE F. REGO LTDA	CNPJ/CPF: 26.954.034/0001-09		
Data/hora de envio 18/08/2025 16:01:01	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA	1,00	und	6.839.303,95
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.640.600,00	19/08/2025 14:12:50
Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.640.000,00	19/08/2025 14:14:46
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.634.124,83	19/08/2025 14:16:43

Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.630.000,00	19/08/2025 14:17:18
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.599.928,32	19/08/2025 14:18:00
Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.595.000,00	19/08/2025 14:18:39
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.594.998,50	19/08/2025 14:19:03
Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.590.000,00	19/08/2025 14:19:41
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.589.990,00	19/08/2025 14:20:11
Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.585.500,00	19/08/2025 14:20:30
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.300.000,00	19/08/2025 14:20:51
Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.155.209,71	19/08/2025 14:21:47
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	6.100.000,00	19/08/2025 14:22:04
Lote 1	Aberta	V N M CUNHA 52.969.775/0001-73	6.000.000,00	19/08/2025 14:23:05
Lote 1	Aberta	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	5.129.477,96	19/08/2025 14:23:56
Lote 1	Negociação	M. HENRIQUE F. REGO LTDA 26.954.034/0001-09	5.129.477,96	19/08/2025 14:47:28

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi Habilitada .	19/08/2025 14:01:03
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	19/08/2025 14:01:09
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	19/08/2025 14:01:09
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	19/08/2025 14:09:53
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	19/08/2025 14:43:46
Agente de Contratação	Fornecedor: M. HENRIQUE F. REGO LTDA, solicito o anexo de proposta readequada, bem como toda documentação referente a habilitação da empresa. Lembrando que o prazo será de 2 horas, sendo assim o mesmo se encerra as 16:50 do dia de hoje.	19/08/2025 14:46:24
Sistema	O Fornecedor M. HENRIQUE F. REGO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1.	19/08/2025 14:47:28
Agente de Contratação	Senhores, a licitação se dara por suspensão para análise de documentação. Sua reabertura será dia 20/08/2025 as 08:00	19/08/2025 15:45:58
Agente de Contratação	Bom dia senhores, daremos início ao certame.	20/08/2025 08:00:21
Sistema	O fornecedor M. HENRIQUE F. REGO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	20/08/2025 08:00:27
Sistema	O fornecedor M. HENRIQUE F. REGO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	20/08/2025 08:00:42
Sistema	O(s) Lote(s) 1, será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 15 minuto(s) - (Prazo inicial: 20/08/2025 08:01:00, Prazo final: 20/08/2025 08:16:00).	20/08/2025 08:00:54
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	20/08/2025 08:01:01

Fornecedor 2	Intenção de recurso de V N M CUNHA para o lote 01 . (Manifestamos nossa intenção de recurso, quanto a aceitabilidade da proposta adequada apresentada, como também na decisão de habilitação da empresa, pelos motivos a serem demonstrados na peça recursal.)	Prefeitura de Santa Luzia 20/08/2025 08:09:15
Fornecedor 2	Reforçamos que na nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), a manifestação da intenção de recurso não precisa ser motivada. A lei não exige a motivação imediata da intenção de recorrer, apenas a manifestação. A motivação, com as razões do recurso, deve ser apresentada posteriormente, dentro do prazo legal.	20/08/2025 08:09:42
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 25/08/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 28/08/2025 23:59).	20/08/2025 08:16:16
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor M. HENRIQUE F. REGO LTDA.	25/08/2025 15:18:17
Sistema	Voltou a fase de (Homologação) para (Recurso) do(s) lote(s) 1. Justificativa: Devido a erro	25/08/2025 15:56:59
Agente de Contratação	Senhores, devido a um equívoco quanto adjudicação do processo, informo que o prazo recursal (Prazo Recurso: 25/08/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 28/08/2025 23:59), ainda está vigente, conforme informado anteriormente via chat.	25/08/2025 16:01:34
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor M. HENRIQUE F. REGO LTDA.	01/09/2025 10:28:21

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação

Resposta

Nome: VICTOR NIEGO MAIA CUNHA

Recurso:

Segue recurso em anexo. [RAZOES_DE_RECORSO_VNX.pdf](#)

Nome: MAURO HENRIQUE FALCAO REGO

Contrarrazão:

Em anexo minhas contrarrazões ao Recurso [CONTRARRAZOES M. HENRIQUE.pdf](#)

Nome: JARBAS COSTA PEREIRA

Resposta:

Indeferido, conforme documento em anexo. [DECISAO_DE_RECORSO_ADMINISTRATIVO - Santa Luzia \(1\).pdf](#)

Nome: JARBAS COSTA PEREIRA

Resposta:

Resposta. [DECISAO_DE_RECORSO_ADMINISTRATIVO - Santa Luzia \(1\).pdf](#)

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	M. HENRIQUE F. REGO LTDA	26.954.034/0001-09	5.129.477,96
2	V N M CUNHA	52.969.775/0001-73	6.000.000,00
3	GAVIÃO SOLUÇÕES LTDA	12.351.550/0001-34	6.640.648,18

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
25/08/2025 15:56:59	Voltou a fase de (Homologação) para (Recurso) do(s) lote(s) 1. Justificativa: Devido a erro

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	01/09/2025 10:28:22	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).


Prefeitura de Santa Luzia


Nº FL. 469

Documento gerado em 01 de Setembro de 2025.

Assinaturas


JARBAS COSTA PEREIRA - Pregoeiro(a)


Ângela Caroline Pereira Sousa e Souza - Equipe de Apoio


Rebeca da Silva Lima Gondinho - Equipe de Apoio



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 770

Assinatura

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	101/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	11/2025
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
M. HENRIQUE F. REGO LTDA - 26.954.034/0001-09 suporteengenharia12@gmail.com - (98) 99181-9943	6.839.303,95	5.129.477,96	1.709.825,99 Proveito (25,00%
Totals	6.839.303,95	5.129.477,96	1.709.825,99 Proveito (25,00%

PREÂMBULO

Aos 1 de Setembro de 2025, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 11/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Leandro Dutra de Andrade, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit / BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116.906,25	2,28 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	27	337,62	434,07	11.719,89	0,23 %
1.2	6197	ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	12	4.257,37	5.473,70	65.684,40	1,28 %
1.3	6203	ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	12	1.838,20	2.363,37	28.360,44	0,55 %
1.4	6209	ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	12	722,15	928,46	11.141,52	0,22 %
2			MANUTENÇÃO E LIMPEZA					98.553,60	1,92 %
2.1	6306	ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
2.2	6310	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
3			ANÁLISES QUÍMICAS					13.599,84	0,27 %
3.1	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	24	401,03	515,60	12.374,40	0,24 %
3.2	6313	ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	24	39,72	51,06	1.225,44	0,02 %
4			ESTRUTURA PRE MOLDADA - BASE CAIXA D'ÁGUA					285.179,52	3,56 %
4.1	CPU SLO1	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel (laje) p/apoio da caixa e pilares retangulares (0,25x0,25)m c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica.	un	12	11.037,92	14.191,45	170.297,40	3,32 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Nº FL 971

Assinatura

4.2	CPU 5L 02	Próprio	Reservatorio elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	und	12	7.446,15	9.573,51	114.882,12	2,24 %
			"INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'AGUA"						1.443.267,48 28,14 %
5.1	462	ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	834,33	961,06	3.844,24	0,07 %
5.2	463/ORSE	Próprio	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	1.844,35	2.124,50	8.498,00	0,17 %
5.3	464/ORSE	Próprio	Caixa d'agua fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	6	3.215,17	3.703,55	22.221,30	0,43 %
5.4	465	ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	4.260,63	4.907,81	19.631,24	0,38 %
5.5	466/ORSE	Próprio	Caixa d'agua fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	2	5.455,58	6.284,28	12.568,56	0,25 %
5.6	053623	SBC	TUBO GALVANIZADO 3"	M	100	121,27	155,91	15.591,00	0,30 %
5.7	053622	SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	M	100	76,55	98,42	9.842,00	0,19 %
5.8	053621	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	M	100	56,68	72,87	7.287,00	0,14 %
5.9	052074	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/4"	M	100	40,09	51,54	5.154,00	0,10 %
5.10	056042	SBC	TUBO GALVANIZADO 1"	M	100	74,10	95,27	9.527,00	0,19 %
5.11	056041	SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	M	100	36,57	47,01	4.701,00	0,09 %
5.12	056040	SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	M	100	23,91	30,74	3.074,00	0,06 %
5.13	055231	SBC	NIPLE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	13,76	17,69	3.538,00	0,07 %
5.14	052282	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"	UN	200	18,01	23,15	4.630,00	0,09 %
5.15	052281	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	22,78	29,28	5.856,00	0,11 %
5.16	052296	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	27,05	34,77	6.954,00	0,14 %
5.17	052285	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"	UN	200	10,20	13,11	2.622,00	0,05 %
5.18	056115	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	200	46,01	59,15	11.830,00	0,23 %
5.19	052288	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	200	34,66	44,56	8.912,00	0,17 %
5.20	052295	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"	UN	200	76,46	98,30	19.660,00	0,38 %
5.21	052297	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	UN	200	129,31	166,25	33.250,00	0,65 %
5.22	052289	SBC	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UN	200	10,70	13,75	2.750,00	0,05 %
5.23	052290	SBC	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	200	14,37	18,47	3.694,00	0,07 %
5.24	052291	SBC	LUVA GALVANIZADA 1"	UN	200	19,04	24,47	4.894,00	0,10 %
5.25	052292	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/4"	UN	200	24,14	31,03	6.206,00	0,12 %
5.26	052299	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	200	29,82	38,33	7.666,00	0,15 %
5.27	052300	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	200	42,12	54,15	10.830,00	0,21 %
5.28	055196	SBC	LUVA GALVANIZADA 3"	UN	200	102,42	131,68	26.336,00	0,51 %
5.29	C3712	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	UN	200	45,37	58,33	11.666,00	0,23 %
5.30	C3713	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	UN	200	55,16	70,91	14.182,00	0,28 %
5.31	C4402	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	200	73,35	94,30	18.860,00	0,37 %
5.32	C1695	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	200	93,31	119,96	23.992,00	0,47 %
5.33	15.038.0424-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	150	19,60	25,19	3.778,50	0,07 %
5.34	15.038.0426-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	150	109,09	140,25	21.037,50	0,41 %
5.35	15.038.0420-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO	UN	200	4,86	6,24	1.248,00	0,02 %
5.36	056165	SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	UN	200	17,05	21,92	4.384,00	0,09 %
5.37	056126	SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	21,53	27,68	5.536,00	0,11 %
5.38	056141	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	200	29,08	37,38	7.476,00	0,15 %
5.39	056162	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	41,62	53,51	10.702,00	0,21 %
5.40	053635	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	51,49	66,20	13.240,00	0,26 %
5.41	056160	SBC	TE GALVANIZADO 2"	UN	200	82,41	105,95	21.190,00	0,41 %
5.42	053634	SBC	TE GALVANIZADO 3"	UN	200	157,13	202,02	40.404,00	0,79 %
5.43	071150	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM 1/2"	Un	150	8,63	11,09	1.663,50	0,03 %
5.44	071151	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	150	10,81	13,89	2.083,50	0,04 %
5.45	071152	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	150	12,83	16,49	2.473,50	0,05 %
5.46	071153	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1 1/4"	Un	150	28,15	36,19	5.428,50	0,11 %
5.47	071154	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1 1/2"	Un	150	39,22	50,42	7.563,00	0,15 %
5.48	071155	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	Un	150	45,68	58,73	8.809,50	0,17 %
5.49	071157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	Un	150	169,68	218,15	32.722,50	0,64 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Processo nº 770

Item	CODIGO	CLASSIFICACAO	DESCRICAO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.50	055328	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	150	15,86	20,39	3.058,50	0,06 %		
5.51	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	150	29,86	38,39	5.758,50	0,11 %		
5.52	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	150	35,32	45,41	6.811,50	0,13 %		
5.53	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	UN	150	43,50	55,92	8.388,00	0,16 %		
5.54	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	150	52,34	67,29	10.093,50	0,20 %		
5.55	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	UN	150	69,57	89,44	13.416,00	0,26 %		
5.56	055746	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	UN	150	146,53	188,39	28.258,50	0,55 %		
5.57	085078	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	75	469,85	604,08	45.306,00	0,88 %		
5.58	085081	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	Un	75	328,75	422,67	31.700,25	0,62 %		
5.59	085076	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Un	75	106,97	137,53	10.314,75	0,20 %		
5.60	085080	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	75	79,10	101,69	7.626,75	0,15 %		
5.61	10003065	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	75	278,78	358,42	26.881,50	0,52 %		
5.62	10003075	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	75	200,58	257,88	19.341,00	0,38 %		
5.63	180448	SEDOP	Valvula de retencao horizontal 1/2" - recalque	un	75	85,87	110,40	8.280,00	0,16 %		
5.64	180449	SEDOP	Valvula de retencao horizontal 3/4" - recalque	un	75	98,43	126,55	9.491,25	0,19 %		
5.65	180773	SEDOP	Valvula de retencao vertical 3/4" - recalque	un	75	79,86	102,67	7.700,25	0,15 %		
5.66	10003074	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	75	154,07	198,08	14.856,00	0,29 %		
5.67	10003064	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	75	205,28	263,92	19.794,00	0,39 %		
5.68	10003073	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	75	143,23	184,15	13.811,25	0,27 %		
5.69	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	75	189,71	243,91	18.293,25	0,36 %		
5.70	08.14.018	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	75	211,96	272,51	20.438,25	0,40 %		
5.71	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,59	5,90	354,00	0,01 %		
5.72	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,91	6,31	378,60	0,01 %		
5.73	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %		
5.74	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %		
5.75	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	10,34	13,29	797,40	0,02 %		
5.76	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	14,58	18,74	1.124,40	0,02 %		
5.77	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	23,57	30,30	1.818,00	0,04 %		
5.78	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	31,22	40,13	2.407,80	0,05 %		
5.79	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	49,71	63,91	3.834,60	0,07 %		
5.80	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,86	6,24	374,40	0,01 %		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



RECL. 773

Assinatura

5.81	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	3,32	4,26	255,60	0,00 %
5.82	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0	4,84	6,22	0,00	0,00 %
5.83	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	7,19	9,24	554,40	0,01 %
5.84	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	8,52	10,95	657,00	0,01 %
5.85	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	16,07	20,66	1.239,60	0,02 %
5.86	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	22,56	29,00	1.740,00	0,03 %
5.87	89614	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	41,06	52,79	3.167,40	0,06 %
5.88	052588	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM 110mm	UN	60	85,55	109,99	6.599,40	0,13 %
5.89	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	8,38	10,77	1.292,40	0,03 %
5.90	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	11,35	14,59	1.750,80	0,03 %
5.91	89542	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	18,72	24,06	2.887,20	0,06 %
5.92	89560	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	23,96	30,80	3.696,00	0,07 %
5.93	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	25,39	32,64	3.916,80	0,08 %
5.94	89598	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	34,12	43,86	5.263,20	0,10 %
5.95	5201	ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm	un	120	27,52	35,38	4.245,60	0,08 %
5.96	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	8,53	10,96	1.315,20	0,03 %
5.97	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	8,32	10,69	1.282,80	0,03 %
5.98	89552	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	12,83	16,49	1.978,80	0,04 %
5.99	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	22,26	28,61	3.433,20	0,07 %
5.100	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	24,75	31,82	3.818,40	0,07 %
5.101	89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	56,88	73,13	8.775,60	0,17 %
5.102	89612	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	111,01	142,72	17.126,40	0,33 %
5.103	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	131,01	168,43	20.211,60	0,39 %
5.104	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	6,62	8,51	1.021,20	0,02 %
5.105	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	120	5,99	7,70	924,00	0,02 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Nº FL. 774

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
5.106	89492	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	6,37	8,18	981,60 0,02 %
5.107	89497	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	9,87	12,68	1.521,60 0,03 %
5.108	89501	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	10,80	13,88	1.665,60 0,03 %
5.109	89505	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	29,13	37,45	4.494,00 0,09 %
5.110	89513	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	71,15	91,47	10.976,40 0,21 %
5.111	89521	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	84,65	108,83	13.059,60 0,25 %
5.112	94686	SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN 120	174,63	224,52	26.942,40 0,53 %
5.113	89406	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 120	7,08	9,10	1.092,00 0,02 %
5.114	89489	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 80	5,85	7,52	601,60 0,01 %
5.115	89494	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 80	9,18	11,80	944,00 0,02 %
5.116	89499	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 80	14,14	18,17	1.453,60 0,03 %
5.117	89503	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 80	16,41	21,09	1.687,20 0,03 %
5.118	89507	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 80	32,71	42,05	3.364,00 0,07 %
5.119	89517	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 80	48,13	61,88	4.950,40 0,10 %
5.120	89525	SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	60,26	77,47	4.648,20 0,09 %
5.121	89438	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	8,32	10,69	641,40 0,01 %
5.122	89617	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	5,99	7,70	462,00 0,01 %
5.123	89620	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	9,07	11,66	699,60 0,01 %
5.124	89623	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	14,32	18,41	1.104,60 0,02 %
5.125	89625	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	16,79	21,58	1.294,80 0,03 %
5.126	89628	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 60	33,89	43,57	2.614,20 0,05 %
5.127	89629	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 100	56,15	72,19	7.219,00 0,14 %
5.128	89631	SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN 100	73,24	94,16	9.416,00 0,18 %
5.129	89385	SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,	UN 100	5,79	7,44	744,00 0,01 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Nº 779

						Resumo			
5.130	89551	SINAPI	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	6,24	8,02	802,00	0,02 %
5.131	103991	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	13,45	17,29	1.729,00	0,03 %
5.132	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	20,13	25,88	2.588,00	0,05 %
5.133	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	7,62	9,79	979,00	0,02 %
5.134	39.24.151	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1200	9,82	12,62	15.144,00	0,30 %
5.135	39.24.152	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	500	13,75	17,67	8.835,00	0,17 %
5.136	39.24.153	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	18,86	24,24	24.240,00	0,47 %
5.137	39.24.154	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	25,02	32,16	32.160,00	0,63 %
5.138	063515	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm²	M	1000	31,60	40,62	40.620,00	0,79 %
5.139	16.85.080	FDE	CABO FLEXÍVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM² 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1000	34,69	44,60	44.600,00	0,87 %
5.140	0101003126	AGESUL	CABO PP 4X25MM² DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	49,69	63,88	31.940,00	0,62 %
5.141	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm²	m	1000	10,29	13,22	13.220,00	0,26 %
5.142	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm²	m	1000	11,85	15,23	15.230,00	0,30 %
5.143	1201008380	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM²	M	1000	19,88	25,55	25.550,00	0,50 %
5.144	40.10.020	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF	un	12	228,11	293,28	3.519,36	0,07 %
5.145	40.10.080	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	un	12	313,21	402,69	4.832,28	0,09 %
5.146	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	un	12	439,38	564,91	6.778,92	0,13 %
5.147	40.10.106	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	10	594,38	764,19	7.641,90	0,15 %
5.148	40.10.110	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF	un	10	827,58	1.064,01	10.640,10	0,21 %
5.149	40.10.132	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	un	10	1.188,95	1.528,63	15.286,30	0,30 %
5.150	IT 25.64.0106	SCO	Rele termico de 10 A a 15 A. Fornecimento e instalacao. Rele termico de 4 A a 6 A, modelo LR1 D12316 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	161,70	207,89	9.978,72	0,19 %
5.151	IT 25.64.0100	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao. Rele termico de 38 A a 50 A, modelo LR1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	171,25	220,17	10.568,16	0,21 %
5.152	IT 25.64.0109	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao. Rele termico de 38 A a 50 A, modelo LR1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	293,89	377,85	18.136,80	0,35 %
5.153	IT 25.64.0118	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao. Rele termico de 38 A a 50 A, modelo LR1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	272,42	350,25	16.812,00	0,33 %
6			INSTALAÇÕES ELETRÓ MECÂNICAS					892.087,32	17,39 %
6.1	11745	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-2054E12, motor 2cv, trifásico 220V, 12 estágios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,8 a 6,4m³/h	un	6	4.584,10	5.280,42	31.682,52	0,62 %
6.2	11746	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-3054E16, motor 3cv, trifásico 220V, 16 estágios, recalque 1 1/4", hm = 60 a 170 m, q = 0,9 a 6,4m³/h	un	6	5.132,86	5.912,54	35.475,24	0,69 %
6.3	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-5054E26, motor 5cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m³/h	un	12	5.748,27	6.621,43	79.457,16	1,55 %
6.4	00000749	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA,	UN	6	10.057,99	11.585,79	69.514,74	1,36 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Nº FL. 796

			TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H							
6.5	00000755	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	27.347,73	31.501,85	189.011,10	3,68 %	
6.6	00000756	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	29.826,35	34.356,97	206.141,82	4,02 %	
6.7	00000757	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	UN	6	13.543,07	15.600,26	93.601,56	1,82 %	
6.8	00000760	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H	UN	6	27.086,15	31.200,53	187.203,18	3,65 %	
7			TRANSFORMADORES					1.178.571,95	22,98 %	
7.1	9015002	SIURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFASICO 10KVA	UN	6	3.920,18	5.040,17	30.241,02	0,59 %	
7.2	065163	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8/0,38KV 112,5 KVA	UN	6	20.744,79	26.671,57	160.029,42	3,12 %	
7.3	9015005	SIURB	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA	UN	6	17.977,93	23.114,22	138.685,32	2,70 %	
7.4	065436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA	UN	3	69.196,67	88.966,15	266.898,45	5,20 %	
7.5	065437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	UN	3	43.813,66	56.331,22	168.993,66	3,29 %	
7.6	065160	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	UN	4	26.079,31	33.530,16	134.120,64	2,61 %	
7.7	065161	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA	UN	4	32.904,60	42.305,44	169.221,76	3,30 %	
7.8	065433	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV 45 KVA	UN	4	10.450,91	13.436,73	53.746,92	1,05 %	
7.9	170354	SEDOP	Transformador de 45KVA-15KV-60HZ	un	4	11.012,44	14.158,69	56.634,76	1,10 %	
8			MÃO DE OBRA					1.101.312,00	21,47 %	
8.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	23,73	30,50	117.120,00	2,28 %	
8.2	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	19,58	25,17	212.636,16	4,15 %	
8.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	24,55	31,56	121.190,40	2,36 %	
8.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	20,33	26,13	220.746,24	4,30 %	
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	24,24	31,16	239.308,80	4,67 %	
8.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	19,28	24,78	190.310,40	3,71 %	
								VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 4.076.579,57	100,00 %
								VALOR TOTAL DO BDI:	R\$ 1.052.898,39	
								VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO:	R\$ 5.129.477,96	

Total Geral	R\$ 5.129.477,96
--------------------	-------------------------

Total Geral	R\$ 5.129.477,96
--------------------	-------------------------


Santa Luzia - MA, 1 de Setembro de 2025

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025



LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO
PORTARIA 004/2025

M. HENRIQUE F. REGO LTDA
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
CPF Nº 024.***.***-40

Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 577

Assinatura

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: ygz5tdtjbcm20250905180925

AVISO DE CONCORRÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N.º 13/2025**

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 3uvahg1wzf20250905180946

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025. O Agente de Contratação da CDC do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no município do Município de Santa Luzia - MA, foi consagrada vencedora a empresa - M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. Santa Luzia - MA, 01 de setembro de 2025. Jarbas Costa Pereira. Agente de Contratação.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 4ywhmjzeftz20250905180928

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADM Nº
101/2025**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. HOMOLOGAÇÃO. Homologo a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADM Nº 101/2025, com amparo na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, em conformidade com o especificado: Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, vencedora por preço global, que homologou o seguinte valor: R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no município do Município de Santa Luzia - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21 com suas alterações. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia - MA, 04/09/2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 2yhjsgb3ah20250905180910

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

AVISO DE CONCORRÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N.º 007/2025. PROCESSO ADM. Nº
087/2025**

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007/2025. PROCESSO ADM. Nº 087/2025. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, CNPJ: 06.191.001/0001-47, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 25 de setembro de 2025, às 10:00hs (dez) horas, licitação, na





Prefeitura de Santa Luzia
Nº 101/2025
Assinatura

DESPACHO

A
Controladoria Interna
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA

Neste.

Senhor(a) Controlador(a),

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	101/2025
ÓRGÃO REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Santa Luzia - MA, 2 de Setembro de 2025

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025



Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL 779

Assinatura

PARECER CONTROLE

DATA 03/09/2025

PARECER DO CONTROLE INTERNO 567

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 101/2025

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 480

Assinatura

**PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA
Nº 11/25 – PMSL Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE
POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA/ MA; CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR
PREÇO POR ITEM.**

1. RELATÓRIO

A **CONTROLADORIA INTERNA**, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, recebeu para análise, o **Processo Administrativo nº 101/25 – PMSL** referente a realização de processo licitatório na modalidade **Concorrência de nº 11/2025** visando a contratação de empresa especializada para realização de serviços de para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento do município de Santa Luzia. A referida demanda foi realizada pela **Secretaria de Municipal de Governo Gestão 0**, acompanhado pelo **Estudo Técnico Preliminar**.

2. PRELIMINAR – DA ATRIBUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Antes de adentrar o mérito do presente Parecer, ressalta-se que a atuação desta Controladoria está amparada no art. 74 da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de sistema de controle interno nos Poderes da União, Estados, DF e Municípios, com as seguintes finalidades:

“**Art. 74.** Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III- exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. ”

Destaca-se que a Administração Pública deve agir segundo os princípios do art. 37 da CF/1988, observando, ainda, a Lei nº 14.133/2021 no tocante a licitações e contratos administrativos.

Esclarece-se que o Controle Interno não exerce função de ordenador de despesas, tampouco realiza ateste de recebimento de bens ou serviços, função está atribuída a fiscais designados por portaria específica.

A manifestação desta Controladoria restringe-se à análise da legalidade do procedimento administrativo referente à contratação, por Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços, de **empresa especializada na manutenção de poços e redes de abastecimento** com fundamento no art. 6, XXXVIII e art. 29 c/c o art. 17 da Lei nº 14.133/2021. Não compete a esta instância avaliar critérios de conveniência, oportunidade ou aspectos técnicos, administrativos e financeiros, cuja responsabilidade recai sobre os respectivos subscritores.

A presente análise baseia-se nos documentos constantes dos autos e na legislação aplicável à espécie.

3. DOS DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO

O processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do certame, com fundamento na Lei 14.133/2021 de licitação, amparados pelo art., 6, XXXVIII c/c o art. 17 seus parágrafos, incisos e alíneas.

Passando assim, à apreciação desta Controladoria Interna, sob o âmbito da legalidade formal, os seguintes documentos:

- I- Documento de formalização da demanda – DFD
- II- Estudo Técnico Preliminar-ETP; emitido pela Chefe do Setor de Apoio Administrativo expõe as necessidades e os requisitos da contratação;
- III- Termo de Autuação do Processo Administrativo junto à Divisão de Protocolo;
- IV- Memorial descritivo detalhando a execução do serviços assinado pelo setor de engenharia, Pesquisa de preço, obedecendo o que apregoa o art. 23§ 2º, IV da Lei 14.133/2021;
- V- Projeto Básico; Aprovação do Projeto básico pelos Secretário de Governo e Gestão Municipal, onde em ato continue houve o despacho para elaboração do Termo de Referência;
- VI- Termo de Referência emitido em 16/07/2025 apresentando o valor total da contratação onde teve como referência a tabela SINAPI, ORSE, CPU, ...;

VII- Declaração de Adequação Orçamentária e Financeiro – facultando a indicação da dotação orçamentaria nesse momento, ficando essa obrigatória quando da contratação;

VIII- Minuta do Edital acompanhado da minuta contratual, modelo de proposta de preço;

IX- Parecer Jurídico nº 57/2025 emitido em 21/07/2025 pela aprovação tanto do Edital quanto dos seus anexos a exemplo da minuta contratual;

X- Aviso de Publicação da Licitação - Edital no DOM, em 30/07/2025 e Publicação no jornal de grande circulação (Imparcial- Geral) em 31/07/2025, em 01/08/2025 foi publicado no DOE caderno de terceiros, e no PNCP em 02/08/2025 cumprindo assim o princípio da publicidade

XI- Termo de autuação do Processo Administrativo sob n.º 101/2025, Concorrência Eletrônica nº 11/2025 – em 11/07/2025;

XII- PROPOSTA das empresas **M. HENRIQUE F. REGO LTDA - CNPJ: 26.954.034/0001-09; Valor R\$ 6.698.829,17; V N M CUNHA CNPJ: 52.969.775/0001-73; Valor R\$ 6.835.000,00 e GAVIÃO SOLUÇÕES - LTDA- CNPJ: 12.351.550/0001-34; Valor R\$ 6.640.648,18;**

XIII- A EMPRESA M HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, Valor R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, noventa e seis centavos) apresentou documentos de HABILITAÇÃO da empresa: Contrato Social; Dados do representante legal; Cartão CNPJ; Alvará de funcionamento; Certidões de Regularidade Fiscal, Trabalhista e Contábil; Termo de abertura de livro Diário, Balanço de Abertura e Termo de Encerramento; Certidão de Habilitação Profissional- CRC/MA; Certidão de inexistência de pedido de concordata ou falência emitida pelo TJ/MA; Atestados de Capacidade Técnica; ART – CREA/MA; Certidão de Execução Negativa de Execução Patrimonial; Certidão Simplificada e Específica);

XIV- Ata da sessão; 19/08/2025 às 14h

XV- Termo de ADJUDICAÇÃO; Data 01/09/2025

XVI- Despacho para Parecer da Controladoria emitido pelo Secretário de Gestão e Governo em 03/09/2025;

Cumprido ressaltar que todos os atos foram emitidos por autoridades administrativas competentes sendo esses acompanhados de portarias e suas respectivas publicações.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO:

Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de licitações);

5. DA ANÁLISE:

O encaminhamento do processo de Concorrência Eletrônica nº 11/2025, a esta Controladoria se deu através do Despacho do Secretário Municipal de Governo o Sr. Leandro

Dutra, haja visto ser esse o órgão gerenciador, onde a **Secretaria Municipal de Gestão e Governo**, foi o órgão demandante. Os autos foram instruídos inicialmente através do Documento Formalizado da Demanda, onde estão pontuadas as necessidades, assim também como o Estudo Técnico Preliminar e Justificativa devidamente embasada para a possível e eventual contratação de empresa especializada na execução de **serviços de manutenção dos poços e sistema de abastecimento da cidade**. Verifica-se que a contratação pretendida por meio do Sistema de Registro de Preços — encontra-se devidamente justificada quanto à necessidade, oportunidade e vantajosidade, atendendo aos requisitos previstos no art. 11, §1º, incisos I e III, e art. 18, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. A demanda visa garantir a manutenção preventiva de poços e da rede de abastecimento de água no Município de Santa Luzia/MA, o que se coaduna com os princípios da eficiência, continuidade do serviço público e interesse público, considerando o caráter essencial do fornecimento de água potável, sobretudo em comunidades com alta dependência dos sistemas de captação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

A cerca de indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil, conforme artigo 82 do da Nova Lei de Licitação 14.133/2021.

Consta, ato de designação do Pregoeiro/ Agente de Contratação e Equipe de Apoio pela Portaria nº 23/2025-GAB-PM e da Equipe de Apoio, conforme Nova Lei de Licitação 14.133/2021.

A minuta do edital da Concorrência Eletrônica em tela e seus anexos, bem como a do contrato e toda fase inicial do processo, foram previamente examinados e aprovados pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Santa Luzia atendendo ao previsto no Art. 53 da Lei nº 14.133/2023 através do Parecer 57/2025 emitido em 21/07 /2025.

O resumo do edital do Concorrência Eletrônica em análise foi amplamente divulgado sendo esse publicado no Diário Oficial do Município, bem como na imprensa estadual, em jornal de grande circulação (Imparciais) e Diário Oficial do Estado do Maranhão em, em obediência à legislação vigente. Cumpre observar que houve também o cumprimento do prazo mínimo de 10 (dez) dias entre a sua publicação e a realização do certame cumprindo o art. 55 da Lei 14.133/21

Consta nos autos, ata da sessão pública contendo os registros dos licitantes participantes, propostas apresentadas, bem como toda a documentação prevista na Lei Federal 14.133/2021.

Com base na análise da Ata da Concorrência nº 11/2025, verifica-se que a sessão

Assinatura

pública ocorreu regularmente em 19/08/2025, às 14h00, com a abertura das propostas, fase competitiva de lances e posterior adjudicação. Houve interposição de recurso pela empresa V N M Cunha, devidamente processado e acompanhado de contrarrazões apresentadas pela empresa M. Henrique F. Rego Ltda, sendo o recurso indeferido pela Administração. Constatou-se ainda que o valor da proposta vencedora foi readequado no curso da disputa, fixando-se em R\$ 5.129.477,96, sem indícios de afronta ao procedimento legal. Diante disso, conclui-se pela regularidade formal da sessão, da adjudicação e da homologação parcial, estando os atos em conformidade com a legislação vigente.

No que concerne a análise conjunta do recurso apresentado pela empresa VNX Engenharia e Serviços (CNPJ nº 52.969.775/0001-73) e das contrarrazões ofertadas pela empresa M. Henrique F. Rego Ltda (CNPJ nº 26.954.034/0001-09) evidencia que os pontos questionados pela recorrente não encontram respaldo para ensejar a desclassificação da empresa habilitada. Sob a ótica da Lei nº 14.133/2021, em especial o art. 67, § 2º, a exigência de comprovação de profissional habilitado pode ser atendida por meio de declaração de compromisso ou contrato futuro, não sendo necessária a demonstração de vínculo empregatício prévio, conforme entendimento já consolidado pelo TCU (Acórdão nº 1.214/2013 – Plenário). Do mesmo modo, a alegada falha no preenchimento da planilha (PIS/COFINS) configura vício sanável, nos termos do art. 64 da mesma lei, pois não altera a substância da proposta nem seu valor final, não justificando a exclusão da licitante. A correção do erro material não trouxe qualquer impacto à classificação das propostas, o que torna a desclassificação uma medida desproporcional e contrária ao princípio do formalismo moderado. Assim, na ótica desta Controladoria, a manutenção da habilitação da empresa M. Henrique F. Rego Ltda preserva a legalidade, a vinculação ao edital e a busca pela proposta mais vantajosa, motivo pelo qual as contrarrazões se mostram juridicamente consistentes.

Resumo:

Item	Descrição
Empresas Participantes	• M. Henrique F. Rego Ltda – CNPJ 26.954.034/0001-09 • V N M Cunha (VNX Engenharia) – CNPJ 52.969.775/0001-73 • Gavião Soluções Ltda – CNPJ 12.351.550/0001-34
Propostas Iniciais	• M. Henrique F. Rego Ltda: R\$ 6.839.303,95 • V N M Cunha: R\$ 6.835.000,00 • Gavião Soluções Ltda: R\$ 6.640.648,18
Lances Finais	• M. Henrique F. Rego Ltda: R\$ 5.129.477,96 (Vencedora) • V N M

Assinatura

	Cunha: R\$ 6.000.000,00 • Gavião Soluções Ltda: –
Resumo Financeiro	• Valor médio inicial: ≈ R\$ 6.700.000,00 • Valor adjudicado: R\$ 5.129.477,96 • Economia obtida para o Município: ≈ R\$ 1.570.000,00 (23%)
Recurso	• Interposto pela empresa V N M Cunha (VNX Engenharia) em 20/08/2025, alegando falhas na habilitação da vencedora.
Contrarrrazões	• Apresentadas pela empresa M. Henrique F. Rego Ltda , defendendo a regularidade documental e econômico-financeira.
Decisão do Recurso	• Indeferido em 25/08/2025, com manutenção da decisão de habilitação, conforme arts. 165 a 167 da Lei nº 14.133/2021 .
Adjudicação	• Formalizada em 28/08/2025 em favor de M. Henrique F. Rego Ltda .

Por fim, esta Controladoria recomenda uma pesquisa de preço que utilize mais de uma metodologia de aferição de valor base que norteará o processo licitatório. O artigo 23 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os parâmetros que devem ser utilizados na pesquisa de preços, de forma combinada ou não. Embora o § 2º do mesmo artigo determine a prioridade de sistemas como o SINAPI para obras e serviços de engenharia, ele não exclui a necessidade de consulta a outras fontes para garantir que o valor estimado seja o mais próximo possível da realidade do mercado.

Ao analisar a metodologia de pesquisa de preços adotada no presente certame, esta Controladoria observa que a restrição da cotação exclusivamente aos sistemas referenciais SINAPI, ORSE e CPU representa uma falha procedimental do processo licitatório. Conforme o art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a pesquisa de preços deve ser realizada com base em uma pluralidade de parâmetros, a fim de refletir com a maior fidedignidade possível a realidade do mercado. A adoção exclusiva de sistemas de referência, sem a devida complementação por outras fontes, contraria o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União (TCU), que já se manifestou no sentido de que a pesquisa de preços deve ser ampla. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado TCU — REPRESENTAÇÃO (REPR): RP 21062022 009.395/2022-9 —
Publicado em 21/09/2022

Prefeitura de Santa Luzia

Nº FL. 786

L

Assinatura

6 DA CONCLUSÃO:

Com base na análise realizada pelo controle interno, concluímos que o Concorrência o Eletrônica nº 11/2025-PMSL, está em conformidade com as disposições da Lei 14.133/2021, que institui normas gerais de licitação e contratação no âmbito da administração pública. Após uma avaliação detalhada, constatou-se o revestimento das formalidades legais, opinando pela continuidade do Pregão Eletrônico, depois de atendidas as recomendações abaixo:

RECOMENDAÇÕES:

Diante do exposto, e com o objetivo de aprimorar os procedimentos e prevenir a repetição da falha apontada neste parecer, esta Controladoria **recomenda** à Comissão de Contratação e aos setores demandantes que, nos futuros processos licitatórios, **abstenham-se de restringir** a pesquisa de preços para formação do valor de referência exclusivamente a sistemas como SINAPI, ORSE e CPU. Em seu lugar, **deve-se adotar** uma metodologia ampla e combinada, em estrita observância ao que dispõe o **art. 23 da Lei nº 14.133/2021**. Para tanto, a pesquisa deverá incluir, sempre que possível, a consulta ao Painel de Preços do Governo Federal, a análise de atas de registro de preços e contratos similares de outros entes públicos, a cotação direta com fornecedores e a pesquisa em sites eletrônicos especializados.

Tal medida é fundamental para assegurar que o valor estimado seja fidedigno à realidade de mercado, garantindo a ampla competitividade e a seleção da proposta efetivamente mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Recomenda-se ainda que:

- 1- O contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21;
- 2- Que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelos Ordenadores de Despesas, nota fiscal com atesto (data, carimbo, assinatura legível) e o comprovante de transparência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da

- contratada somente sejam efetivados com a previa apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;
- 3- Que seja o processo licitatório devidamente inserido no Sistema de Informações para Controle- SIC- Contrata do TCE/MA a fim de que seja cumprido o que determina a Instrução Normativa TCE/MA nº 73 de 09/03/2022.
 - 4- Haja vista o art. 53 da Lei 14.133/2021 que determina a exigência do parecer jurídico apenas ao final da fase preparatória, sugerimos o encaminhamento desse a Secretaria Municipal de Governo e Gestão, órgão gerenciador para as providências que entender necessárias.

Por fim, deixamos registrado que, a avaliação da conveniência e oportunidade é de competência do Gestor Municipal, que deverá ponderar sobre a vantagem ou não da pretendida contratação. Posto que a mesma possui titularidade da competência do mérito administrativo nesta situação.

É o parecer

Santa Luzia/MA, 03 de setembro de 2025.

Josenilson Ferro Sousa
Josenilson Ferro Sousa
Controlador Geral do Município
Portaria nº 002/2025-GAB-PM
Publicada no D.O.M em 02/01/2025



Prefeitura de Santa Luzia
nº TL 488
L
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	101/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	11/2025
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

PREÂMBULO

Aos 4 de Setembro de 2025, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica nº 11/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, **HOMOLOGO** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

M. HENRIQUE F. REGO EIRELI | 26.954.034/0001-09

Total de Itens: 1 | Valor Total: R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116.906,25	2,28 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	27	337,62	434,07	11.719,89	0,23 %
1.2	6197	ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	12	4.257,37	5.473,70	65.684,40	1,28 %
1.3	6203	ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	12	1.838,20	2.363,37	28.360,44	0,55 %
1.4	6209	ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	12	722,15	928,46	11.141,52	0,22 %
2			MANUTENÇÃO E LIMPEZA					98.553,60	1,92 %
2.1	6306	ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
2.2	6310	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
3			ANÁLISES QUÍMICAS					13.599,84	0,27 %
3.1	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	24	401,03	515,60	12.374,40	0,24 %
3.2	6313	ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	24	39,72	51,06	1.225,44	0,02 %
4			ESTRUTURA PRE MOLDADA - BASE CAIXA D'ÁGUA					285.179,52	5,56 %
4.1	CPU SL 01	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel (laje) p/apoio da caixa e pilares retangulares (0,25x0,25)m c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica.	un	12	11.037,92	14.191,45	170.297,40	3,32 %
4.2	CPU SL 02	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	und	12	7.446,15	9.573,51	114.882,12	2,24 %
5			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'ÁGUA*					1.443.267,48	28,14 %
5.1	462	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres	un	4	834,33	961,06	3.844,24	0,07 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura Municipal de Santa Luzia
nº FL 489

Assinatura

		(ou similar)							
5.2	463/DRSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres	un	4	1.844,35	2.124,50	8.498,00	0,17 %
			(ou similar)						
5.3	464/DRSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres	un	6	3.215,17	3.703,55	22.221,30	0,43 %
			(ou similar)						
5.4	465	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres	un	4	4.260,63	4.907,81	19.631,24	0,38 %
			(ou similar)						
5.5	466/DRSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres	un	2	5.455,58	6.284,28	12.568,56	0,25 %
			(ou similar)						
5.6	053623	SBC	TUBO GALVANIZADO 3"	M	100	121,27	155,91	15.591,00	0,30 %
5.7	053622	SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	M	100	76,55	98,42	9.842,00	0,19 %
5.8	053621	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	M	100	56,68	72,87	7.287,00	0,14 %
5.9	052074	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/4"	M	100	40,09	51,54	5.154,00	0,10 %
5.10	056042	SBC	TUBO GALVANIZADO 1"	M	100	74,10	95,27	9.527,00	0,19 %
5.11	056041	SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	M	100	36,57	47,01	4.701,00	0,09 %
5.12	056040	SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	M	100	23,91	30,74	3.074,00	0,06 %
5.13	055231	SBC	NIPLE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	13,76	17,69	3.538,00	0,07 %
5.14	052282	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"	UN	200	18,01	23,15	4.630,00	0,09 %
5.15	052281	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	22,78	29,28	5.856,00	0,11 %
5.16	052296	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	27,05	34,77	6.954,00	0,14 %
5.17	052285	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"	UN	200	10,20	13,11	2.622,00	0,05 %
5.18	056115	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	200	46,01	59,15	11.830,00	0,23 %
5.19	052288	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	200	34,66	44,56	8.912,00	0,17 %
5.20	052295	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"	UN	200	76,46	98,30	19.660,00	0,38 %
5.21	052297	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	UN	200	129,31	166,25	33.250,00	0,65 %
5.22	052289	SBC	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UN	200	10,70	13,75	2.750,00	0,05 %
5.23	052290	SBC	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	200	14,37	18,47	3.694,00	0,07 %
5.24	052291	SBC	LUVA GALVANIZADA 1"	UN	200	19,04	24,47	4.894,00	0,10 %
5.25	052292	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/4"	UN	200	24,14	31,03	6.206,00	0,12 %
5.26	052299	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	200	29,82	38,33	7.666,00	0,15 %
5.27	052300	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	200	42,12	54,15	10.830,00	0,21 %
5.28	051196	SBC	LUVA GALVANIZADA 3"	UN	200	102,42	131,68	26.336,00	0,51 %
5.29	C3712	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	UN	200	45,37	58,33	11.666,00	0,23 %
5.30	C3713	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	UN	200	55,16	70,91	14.182,00	0,28 %
5.31	C4402	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	200	73,35	94,30	18.860,00	0,37 %
5.32	C1695	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	200	93,31	119,96	23.992,00	0,47 %
5.33	15.038.0424-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM FORNECIMENTO	UN	150	19,60	25,19	3.778,50	0,07 %
5.34	15.038.0426-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM FORNECIMENTO	UN	150	109,09	140,25	21.037,50	0,41 %
5.35	15.038.0420-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM FORNECIMENTO	UN	200	4,86	6,24	1.248,00	0,02 %
5.36	056165	SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	UN	200	17,05	21,92	4.384,00	0,09 %
5.37	056126	SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	21,53	27,68	5.536,00	0,11 %
5.38	056141	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	200	29,08	37,38	7.476,00	0,15 %
5.39	056162	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	41,62	53,51	10.702,00	0,21 %
5.40	053635	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	51,49	66,20	13.240,00	0,26 %
5.41	056160	SBC	TE GALVANIZADO 2"	UN	200	82,41	105,95	21.190,00	0,41 %
5.42	053634	SBC	TE GALVANIZADO 3"	UN	200	157,13	202,02	40.404,00	0,79 %
5.43	071150	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"	Un	150	8,63	11,09	1.663,50	0,03 %
5.44	071151	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	150	10,81	13,89	2.083,50	0,04 %
5.45	071152	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	150	12,83	16,49	2.473,50	0,05 %
5.46	071153	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1 1/4"	Un	150	28,15	36,19	5.428,50	0,11 %
5.47	071154	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1 1/2"	Un	150	39,22	50,42	7.563,00	0,15 %
5.48	071155	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	Un	150	45,68	58,73	8.809,50	0,17 %
5.49	071157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	Un	150	169,68	218,15	32.722,50	0,64 %
5.50	055328	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	150	15,86	20,39	3.058,50	0,06 %
5.51	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	150	29,86	38,39	5.758,50	0,11 %
5.52	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	150	35,32	45,41	6.811,50	0,13 %
5.53	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	150	43,50	55,92	8.388,00	0,16 %
5.54	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	150	52,34	67,29	10.093,50	0,20 %
5.55	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	UN	150	69,57	89,44	13.416,00	0,26 %
5.56	055746	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	UN	150	146,53	188,39	28.258,50	0,55 %
5.57	085078	AGETOP	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	75	469,85	604,08	45.306,00	0,88 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura de Santa Luzia



Nº 02 490

						Assinatura			
5.58	085081	CIVIL AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	Un	75	328,75	422,67	31.700,25	0,62 %
5.59	085076	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Un	75	106,97	137,53	10.314,75	0,20 %
5.60	085080	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	75	79,10	101,69	7.626,75	0,15 %
5.61	10003065	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	75	278,78	358,42	26.881,50	0,52 %
5.62	10003075	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	75	200,58	257,88	19.341,00	0,38 %
5.63	180448	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 1/2" - recalque	un	75	85,87	110,40	8.280,00	0,16 %
5.64	180449	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 3/4" - recalque	un	75	98,43	126,55	9.491,25	0,19 %
5.65	180773	SEDOP	Valvula de retenção vertical 3/4" - recalque	un	75	79,86	102,67	7.700,25	0,15 %
5.66	10003074	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	75	154,07	198,08	14.846,00	0,29 %
5.67	10003064	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	75	205,28	263,92	19.794,00	0,39 %
5.68	10003073	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	75	143,23	184,15	13.811,25	0,27 %
5.69	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	75	189,71	243,91	18.293,25	0,36 %
5.70	08.14.018	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	75	211,96	272,51	20.438,25	0,40 %
5.71	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,59	5,90	354,00	0,01 %
5.72	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,91	6,31	378,60	0,01 %
5.73	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.74	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.75	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	10,34	13,29	797,40	0,02 %
5.76	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	14,58	18,74	1.124,40	0,02 %
5.77	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	23,57	30,30	1.818,00	0,04 %
5.78	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	31,22	40,13	2.407,80	0,05 %
5.79	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	49,71	63,91	3.834,60	0,07 %
5.80	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,86	6,24	374,40	0,01 %
5.81	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	3,32	4,26	255,60	0,00 %
5.82	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0	4,84	6,22	0,00	0,00 %
5.83	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	7,19	9,24	554,40	0,01 %
5.84	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	8,52	10,95	657,00	0,01 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura de Santa Luzia
Nº FL. 991

Assinatura									
5.85	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	16,07	20,66	1.239,60	0,02 %
5.86	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	22,56	29,00	1.740,00	0,03 %
5.87	89614	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	41,06	52,79	3.167,40	0,06 %
5.88	052588	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM.110mm	UN	60	85,55	109,99	6.599,40	0,13 %
5.89	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	8,38	10,77	1.292,40	0,03 %
5.90	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	11,35	14,59	1.750,80	0,03 %
5.91	89542	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	18,72	24,06	2.887,20	0,06 %
5.92	89560	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	23,96	30,80	3.696,00	0,07 %
5.93	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	25,39	32,64	3.916,80	0,08 %
5.94	89598	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	34,12	43,86	5.263,20	0,10 %
5.95	5201	ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elastica, diam. = 75mm	un	120	27,52	35,38	4.245,60	0,08 %
5.96	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	8,53	10,96	1.315,20	0,03 %
5.97	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	8,32	10,69	1.282,80	0,03 %
5.98	89552	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	12,83	16,49	1.978,80	0,04 %
5.99	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	22,26	28,61	3.433,20	0,07 %
5.100	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	24,75	31,82	3.818,40	0,07 %
5.101	89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	56,88	73,13	8.775,60	0,17 %
5.102	89612	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	111,01	142,72	17.126,40	0,33 %
5.103	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	131,01	168,43	20.211,60	0,39 %
5.104	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	6,62	8,51	1.021,20	0,02 %
5.105	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	120	5,99	7,70	924,00	0,02 %
5.106	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	6,37	8,18	981,60	0,02 %
5.107	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	9,87	12,68	1.521,60	0,03 %
5.108	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	10,80	13,88	1.665,60	0,03 %
5.109	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	29,13	37,45	4.494,00	0,09 %
5.110	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	120	71,15	91,47	10.976,40	0,21 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Nº TL 492
L

Assinatura

5.111	89521	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	120	84,65	108,83	13.059,60	0,25 %
5.112	94686	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	120	174,63	224,52	26.942,40	0,53 %
5.113	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	7,08	9,10	1.092,00	0,02 %
5.114	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	80	5,85	7,52	601,60	0,01 %
5.115	89494	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	80	9,18	11,80	944,00	0,02 %
5.116	89499	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	80	14,14	18,17	1.453,60	0,03 %
5.117	89503	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	80	16,41	21,09	1.687,20	0,03 %
5.118	89507	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	80	32,71	42,05	3.364,00	0,07 %
5.119	89517	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	80	48,13	61,88	4.950,40	0,10 %
5.120	89525	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	60	60,26	77,47	4.648,20	0,09 %
5.121	89438	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	8,32	10,69	641,40	0,01 %
5.122	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	5,99	7,70	462,00	0,01 %
5.123	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	9,07	11,66	699,60	0,01 %
5.124	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	14,32	18,41	1.104,60	0,02 %
5.125	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	16,79	21,58	1.294,80	0,03 %
5.126	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	33,89	43,57	2.614,20	0,05 %
5.127	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	56,15	72,19	7.219,00	0,14 %
5.128	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	73,24	94,16	9.416,00	0,18 %
5.129	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	5,79	7,44	744,00	0,01 %
5.130	89551	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	6,24	8,02	802,00	0,02 %
5.131	103991	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	13,45	17,29	1.729,00	0,03 %
5.132	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	20,13	25,88	2.588,00	0,05 %
5.133	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100	7,62	9,79	979,00	0,02 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Fl. 493



Assinatura

AF_06/2022									
5.134	39.24.151	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1200	9,82	12,62	15.144,00	0,30 %
5.135	39.24.152	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	500	13,75	17,67	8.835,00	0,17 %
5.136	39.24.153	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	18,86	24,24	24.240,00	0,47 %
5.137	39.24.154	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	25,02	32,16	32.160,00	0,63 %
5.138	063515	SBC	CABO PP CORDOPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm ²	M	1000	31,60	40,62	40.620,00	0,79 %
5.139	16.85.080	FDE	CABO FLEXÍVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM ² 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1000	34,69	44,60	44.600,00	0,87 %
5.140	0101003126	AGESUL	CABO PP 4X25MM ² DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	49,69	63,88	31.940,00	0,62 %
5.141	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm ²	m	1000	10,29	13,22	13.220,00	0,26 %
5.142	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm ²	m	1000	11,85	15,23	15.230,00	0,30 %
5.143	1201008380	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM ²	M	1000	19,88	25,55	25.550,00	0,50 %
5.144	40.10.020	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF	un	12	228,11	293,28	3.519,36	0,07 %
5.145	40.10.080	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	un	12	313,21	402,69	4.832,28	0,09 %
5.146	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	un	12	439,38	564,91	6.778,92	0,13 %
5.147	40.10.106	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	10	594,38	764,19	7.641,90	0,15 %
5.148	40.10.110	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF	un	10	827,58	1.064,01	10.640,10	0,21 %
5.149	40.10.132	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	un	10	1.188,95	1.528,63	15.286,30	0,30 %
5.150	IT 25.64.0106	SCO	Rele termico de 10 A a 15 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	161,70	207,89	9.978,72	0,19 %
5.151	IT 25.64.0100	SCO	Rele termico de 4 A a 6 A, modelo LR1 D12316 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	171,25	220,17	10.568,16	0,21 %
5.152	IT 25.64.0109	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	293,89	377,85	18.136,80	0,35 %
5.153	IT 25.64.0118	SCO	Rele termico de 38 A a 50 A, modelo LR1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	272,42	350,25	16.812,00	0,33 %
6			INSTALAÇÕES ELETRÔ MECÂNICAS					892.087,32	17,39 %
6.1	11745	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-2054E12, motor 2cv, trifásico 220V, 12 estágios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,8 a 6,4m ³ /h	un	6	4.584,10	5.280,42	31.682,52	0,62 %
6.2	11746	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-3054E16, motor 3cv, trifásico 220V, 16 estágios, recalque 1 1/4", hm = 60 a 170 m, q = 0,9 a 6,4m ³ /h	un	6	5.132,86	5.912,54	35.475,24	0,69 %
6.3	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-5054E26, motor 5cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m ³ /h	un	12	5.748,27	6.621,43	79.457,16	1,55 %
6.4	00000749	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M ³ /H A 39,5 M / 14,04 M ³ /H	UN	6	10.057,99	11.585,79	69.514,74	1,36 %
6.5	00000755	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M ³ /H A 44,0 M / 25,0 M ³ /H	UN	6	27.347,73	31.501,85	189.011,10	3,68 %
6.6	00000756	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M ³ /H A 57,0 M / 25,0 M ³ /H	UN	6	29.826,35	34.356,97	206.141,82	4,02 %
6.7	00000757	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM,	UN	6	13.543,07	15.600,26	93.601,56	1,82 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



PRESETO Nº FL. 794

Acção nº 172

		BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q =							
		7							
		M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H							
		BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA							
		13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE							
		SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q =							
		11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H							
		TRANSFORMADORES							
								1.178.571,95 22,98 %	
6.8	00000760	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA	UN	6	27.086,15	31.200,53	187.203,18	3,65 %
7.1	9015002	SIURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFASICO 10KVA	UN	6	3.920,18	5.040,17	30.241,02	0,59 %
7.2	065163	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8/0,38KV 112,5 KVA	UN	6	20.744,79	26.671,57	160.029,42	3,12 %
7.3	9015005	SIURB	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA	UN	6	17.977,93	23.114,22	138.685,32	2,70 %
7.4	065436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA	UN	3	69.196,67	88.966,15	266.898,45	5,20 %
7.5	065437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	UN	3	43.813,66	56.331,22	168.993,66	3,29 %
7.6	065160	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	UN	4	26.079,31	33.530,16	134.120,64	2,61 %
7.7	065161	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA	UN	4	32.904,60	42.305,44	169.221,76	3,30 %
7.8	065433	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV 45 KVA	UN	4	10.450,91	13.436,73	53.746,92	1,05 %
7.9	170354	SEDOP	Transformador de 45KVA-15KV-60HZ	un	4	11.012,44	14.158,69	56.634,76	1,10 %
8			MÃO DE OBRA					1.101.312,00	21,47 %
8.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	23,73	30,50	117.120,00	2,28 %
8.2	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	19,58	25,17	212.636,16	4,15 %
8.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	24,55	31,56	121.190,40	2,36 %
8.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	20,33	26,13	220.746,24	4,30 %
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	24,24	31,16	239.308,80	4,67 %
8.6	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	19,28	24,78	190.310,40	3,71 %
								VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 4.076.579,57 100,00 %
								VALOR TOTAL DO BDI:	R\$ 1.052.898,39
								VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO:	R\$ 5.129.477,96
Total Geral								R\$ 5.129.477,96	
Total Geral								R\$ 5.129.477,96	

Santa Luzia - MA, 4 de Setembro de 2025

Leandro Dutra de Andrade

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025



LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO
PORTARIA 004/2025

M. HENRIQUE F. REGO LTDA
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
CPF Nº 024.***.***-40

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Rua Fl. 700
Assinatura

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: ygz5tdtbjcm20250905180925

AVISO DE CONCORRÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N.º 13/2025**

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 3uvahg1wzf20250905180946

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025. O Agente de Contratação da CDC do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no município do Município de Santa Luzia - MA, foi consagrada vencedora a empresa - M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. Santa Luzia - MA, 01 de setembro de 2025. Jarbas Costa Pereira. Agente de Contratação.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 4ywhmjzftz20250905180928

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADM Nº
101/2025**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. HOMOLOGAÇÃO. Homologo a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADM Nº 101/2025, com amparo na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, em conformidade com o especificado: Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, vencedora por preço global, que homologou o seguinte valor: R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no município do Município de Santa Luzia - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21 com suas alterações. Leandro Dutra de Andrade, Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia - MA, 04/09/2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 2yhjsgb3ah20250905180910

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

AVISO DE CONCORRÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N.º 007/2025. PROCESSO ADM. Nº
087/2025**

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007/2025. PROCESSO ADM. Nº 087/2025. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, CNPJ: 06.191.001/0001-47, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 25 de setembro de 2025, às 10:00hs (dez) horas, licitação, na





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Nº FL 496

Assinatura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2025
LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 11/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2025



OBJETO

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 5 de Setembro de 2025
FINAL: 5 de Setembro de 2026



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Governo e Gestão

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)



DADOS DO BENEFICIÁRIO


M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09
RUA CORONEL CATAO, 399B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO
suporteengenharia12@gmail.com, (98) 9181-9943,
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO, CPF Nº 024.***.***-40

PREÂMBULO

Aos 5 de Setembro de 2025, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Governo e Gestão, inscrita no CNPJ nº 06.191.001/0001-47, neste ato representada pelo Sr. LEANDRO DUTRA DE ANDRADE, RG nº 121772399-1 SSP - MA e CPF nº 009.***.***-17, nomeada pela Portaria nº 004, de 02 de janeiro de 2025, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Concorrência - Eletrônica Nº 11/2025, que tem como objeto Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Concorrência - Eletrônica Nº 11/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

- 2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
- 2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
- 2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;
- 2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;
- 2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.
- 2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 2.7 – A habilitação dos licitantes que compõem o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;
- 2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.
- 2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.
- 2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



№ FL. 998
L

Assinatura

- 2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

- 3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.
- 3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.
- 3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
- 4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.2.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 4.2.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
- 4.2.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 4.2.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
- 5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
- 5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

SANTA LUZIA

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Nº TL 799

Assinatura

- 5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
- 5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
- 5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 - 6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no Item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 6.4.1 – Por razão de interesse público;
 - 6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

- 7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;
- 7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
- 7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Nº FL 500
Acerim - MA

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Santa Luzia - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

BENEFICIÁRIO DA ATA: M. HENRIQUE F. REGO LTDA (SUPPORTE ENGENHARIA)	
CNPJ: Nº 26.954.034/0001-09	FONE: (98) 99181-9943
ENDEREÇO RUA CORONEL CATAO, 399b, CENTRO, ITAPECURU-MIRIM - MA	
E-MAIL: suportengenhar12@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: MAURO HENRIQUE FALCAO REGO	
CPF Nº: 024.***.***-40	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116.906,25	2,28 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	27	337,62	434,07	11.719,89	0,23 %
1.2	6197	ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	12	4.257,37	5.473,70	65.684,40	1,28 %
1.3	6203	ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	12	1.838,20	2.363,37	28.360,44	0,55 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
nº 76 801
L
Assinatura

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Valor Líq.	Porcentagem
1.4	6209	ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	12	722,15	928,46	11.141,52	0,22 %
2			MANUTENÇÃO E LIMPEZA					88.553,60	1,92 %
2.1	6306	ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
2.2	6310	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
3			ANÁLISES QUÍMICAS					13.599,84	0,27 %
3.1	6312	ORSE	Análise físico-química da Água	un	24	401,03	515,60	12.374,40	0,24 %
3.2	6313	ORSE	Análise bacteriológica da Água	un	24	39,72	51,06	1.225,44	0,02 %
4			ESTRUTURA PRÉ MOLDADA - BASE CAIXA D'ÁGUA					285.179,52	5,56 %
4.1	CPU SL 01	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel (1a) p/apoio da caixa e pilares retangulares (0,25x0,25)m c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica.	un	12	11.037,92	14.191,45	170.297,40	3,32 %
4.2	CPU SL 02	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	und	12	7.446,15	9.573,51	114.882,12	2,24 %
5			*INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'ÁGUA*					1.443.267,48	28,14 %
5.1	462	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	834,33	961,06	3.844,24	0,07 %
5.2	463/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	1.844,35	2.124,50	8.498,00	0,17 %
5.3	464/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	6	3.215,17	3.703,55	22.221,30	0,43 %
5.4	465	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	4.260,63	4.907,81	19.631,24	0,38 %
5.5	466/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	2	5.455,58	6.284,28	12.568,56	0,25 %
5.6	053623	SBC	TUBO GALVANIZADO 3"	M	100	121,27	155,91	15.591,00	0,30 %
5.7	053622	SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	M	100	76,55	98,42	9.842,00	0,19 %
5.8	053621	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	M	100	56,68	72,87	7.287,00	0,14 %
5.9	052074	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/4"	M	100	40,09	51,54	5.154,00	0,10 %
5.10	056042	SBC	TUBO GALVANIZADO 1"	M	100	74,10	95,27	9.527,00	0,19 %
5.11	056041	SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	M	100	36,57	47,01	4.701,00	0,09 %
5.12	056040	SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	M	100	23,91	30,74	3.074,00	0,06 %
5.13	055231	SBC	NIPLE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	13,76	17,69	3.538,00	0,07 %
5.14	052282	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"	UN	200	18,01	23,15	4.630,00	0,09 %
5.15	052281	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	22,78	29,28	5.856,00	0,11 %
5.16	052296	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	27,05	34,77	6.954,00	0,14 %
5.17	052285	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"	UN	200	10,20	13,11	2.622,00	0,05 %
5.18	056115	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	200	46,01	59,15	11.830,00	0,23 %
5.19	052288	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	34,66	44,56	8.912,00	0,17 %
5.20	052295	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"	UN	200	76,46	98,30	19.660,00	0,38 %
5.21	052297	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	UN	200	129,31	166,25	33.250,00	0,65 %
5.22	052289	SBC	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UN	200	10,70	13,75	2.750,00	0,05 %
5.23	052290	SBC	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	200	14,37	18,47	3.694,00	0,07 %
5.24	052291	SBC	LUVA GALVANIZADA 1"	UN	200	19,04	24,47	4.894,00	0,10 %
5.25	052292	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/4"	UN	200	24,14	31,03	6.206,00	0,12 %
5.26	052299	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	200	29,82	38,33	7.666,00	0,15 %
5.27	052300	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	200	42,12	54,15	10.830,00	0,21 %
5.28	055196	SBC	LUVA GALVANIZADA 3"	UN	200	102,42	131,68	26.336,00	0,51 %
5.29	C3712	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	UN	200	45,37	58,33	11.666,00	0,23 %
5.30	C3713	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	UN	200	55,16	70,91	14.182,00	0,28 %
5.31	C4402	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	200	73,35	94,30	18.860,00	0,37 %
5.32	C1695	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	200	93,31	119,96	23.992,00	0,47 %
5.33	15.038.0424-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	150	19,60	25,19	3.778,50	0,07 %
5.34	15.038.0426-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	150	109,09	140,25	21.037,50	0,41 %
5.35	15.038.0420-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO	UN	200	4,86	6,24	1.248,00	0,02 %
5.36	056165	SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	UN	200	17,05	21,92	4.384,00	0,09 %
5.37	056126	SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	21,53	27,68	5.536,00	0,11 %
5.38	056141	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	200	29,08	37,38	7.476,00	0,15 %
5.39	056162	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	41,62	53,51	10.702,00	0,21 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



2022
R\$ 802

Assinatura

5.40	053635	SBC	TE GALVANIZADO 1.1/2"	UN	200	51,49	66,20	13.240,00	0,26 %
5.41	056160	SBC	TE GALVANIZADO 2"	UN	200	82,41	105,95	21.190,00	0,41 %
5.42	053634	SBC	TE GALVANIZADO 3"	UN	200	157,13	202,02	40.404,00	0,79 %
5.43	071150	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"	Un	150	8,63	11,09	1.663,50	0,03 %
5.44	071151	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	150	10,81	13,89	2.083,50	0,04 %
5.45	071152	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	150	12,83	16,49	2.473,50	0,05 %
5.46	071153	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"	Un	150	28,15	36,19	5.428,50	0,11 %
5.47	071154	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	Un	150	39,22	50,42	7.563,00	0,15 %
5.48	071155	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	Un	150	45,68	58,73	8.809,50	0,17 %
5.49	071157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	Un	150	169,68	218,15	32.722,50	0,64 %
5.50	055328	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	150	15,86	20,39	3.058,50	0,06 %
5.51	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	150	29,86	38,39	5.758,50	0,11 %
5.52	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	150	35,32	45,41	6.811,50	0,13 %
5.53	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	UN	150	43,50	55,92	8.388,00	0,16 %
5.54	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	150	52,34	67,29	10.093,50	0,20 %
5.55	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	UN	150	69,57	89,44	13.416,00	0,26 %
5.56	055746	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	UN	150	146,53	188,39	28.258,50	0,55 %
5.57	085078	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	75	469,85	604,08	45.306,00	0,88 %
5.58	085081	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	Un	75	328,75	422,67	31.700,25	0,62 %
5.59	085076	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Un	75	106,97	137,53	10.314,75	0,20 %
5.60	085080	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	75	79,10	101,69	7.626,75	0,15 %
5.61	10003065	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	75	278,78	358,42	26.881,50	0,52 %
5.62	10003075	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	75	200,58	257,88	19.341,00	0,38 %
5.63	180448	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 1/2" - recalque	un	75	85,87	110,40	8.280,00	0,16 %
5.64	180449	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 3/4" - recalque	un	75	98,43	126,55	9.491,25	0,19 %
5.65	180773	SEDOP	Valvula de retenção vertical 3/4" - recalque	un	75	79,86	102,67	7.700,25	0,15 %
5.66	10003074	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	75	154,07	198,08	14.856,00	0,29 %
5.67	10003064	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	75	205,28	263,92	19.794,00	0,39 %
5.68	10003073	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	75	143,23	184,15	13.811,25	0,27 %
5.69	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	75	189,71	243,91	18.293,25	0,36 %
5.70	08.14.018	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	75	211,96	272,51	20.438,25	0,40 %
5.71	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,59	5,90	354,00	0,01 %
5.72	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	4,91	6,31	378,60	0,01 %
5.73	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.74	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.75	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60	10,34	13,29	797,40	0,02 %
5.76	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60	14,58	18,74	1.124,40	0,02 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

SANTA LUZIA
Cidade de Santa Luzia - Maranhão

prefeitura de Santa Luzia
nº 72.903

Assinatura

5.77	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	60	23,57	30,30	1.818,00	0,04 %
5.78	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	60	31,22	40,13	2.407,80	0,05 %
5.79	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	60	49,71	63,91	3.834,60	0,07 %
5.80	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	4,86	6,24	374,40	0,01 %
5.81	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	3,32	4,26	255,60	0,00 %
5.82	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	0	4,84	6,22	0,00	0,00 %
5.83	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	7,19	9,24	554,40	0,01 %
5.84	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	8,52	10,95	657,00	0,01 %
5.85	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	16,07	20,66	1.239,60	0,02 %
5.86	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	22,56	29,00	1.740,00	0,03 %
5.87	89614	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	41,06	52,79	3.167,40	0,06 %
5.88	052588	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM.110mm	UN	60	85,55	109,99	6.599,40	0,13 %
5.89	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,38	10,77	1.292,40	0,03 %
5.90	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	11,35	14,59	1.750,80	0,03 %
5.91	89542	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	18,72	24,06	2.887,20	0,06 %
5.92	89560	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	23,96	30,80	3.696,00	0,07 %
5.93	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	25,39	32,64	3.916,80	0,08 %
5.94	89598	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	34,12	43,86	5.263,20	0,10 %
5.95	8201	ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm	un	120	27,52	35,38	4.245,60	0,08 %
5.96	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,53	10,96	1.315,20	0,03 %
5.97	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,32	10,69	1.282,80	0,03 %
5.98	89552	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	12,83	16,49	1.978,80	0,04 %
5.99	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	22,26	28,61	3.433,20	0,07 %
5.100	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	120	24,75	31,82	3.818,40	0,07 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



804

Assinatura									
5.101	89609	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	56,88	73,13	8.775,60	0,17 %
5.102	89612	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	111,01	142,72	17.126,40	0,33 %
5.103	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	131,01	168,43	20.211,60	0,39 %
5.104	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	6,62	8,51	1.021,20	0,02 %
5.105	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	120	5,99	7,70	924,00	0,02 %
5.106	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	6,37	8,18	981,60	0,02 %
5.107	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	9,87	12,68	1.521,60	0,03 %
5.108	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	10,80	13,88	1.665,60	0,03 %
5.109	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	29,13	37,45	4.494,00	0,09 %
5.110	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	71,15	91,47	10.976,40	0,21 %
5.111	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	84,65	108,83	13.059,60	0,25 %
5.112	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	120	174,63	224,52	26.942,40	0,53 %
5.113	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	7,08	9,10	1.092,00	0,02 %
5.114	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	5,85	7,52	601,60	0,01 %
5.115	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	9,18	11,80	944,00	0,02 %
5.116	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	14,14	18,17	1.453,60	0,03 %
5.117	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	16,41	21,09	1.687,20	0,03 %
5.118	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	32,71	42,05	3.364,00	0,07 %
5.119	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	48,13	61,88	4.950,40	0,10 %
5.120	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	60,26	77,47	4.648,20	0,09 %
5.121	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	8,32	10,69	641,40	0,01 %
5.122	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	5,99	7,70	462,00	0,01 %
5.123	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	9,07	11,66	699,60	0,01 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



162 FL 809

Assinatura

5.124	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	14,32	18,41	1.104,60	0,02 %
5.125	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	16,79	21,58	1.294,80	0,03 %
5.126	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	33,89	43,57	2.614,20	0,05 %
5.127	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	56,15	72,19	7.219,00	0,14 %
5.128	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	73,24	94,16	9.416,00	0,18 %
5.129	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	5,79	7,44	744,00	0,01 %
5.130	89551	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	6,24	8,02	802,00	0,02 %
5.131	103991	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	13,45	17,29	1.729,00	0,03 %
5.132	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	20,13	25,88	2.588,00	0,05 %
5.133	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	7,62	9,79	979,00	0,02 %
5.134	39.24.151	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1200	9,82	12,62	15.144,00	0,30 %
5.135	39.24.152	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	500	13,75	17,67	8.835,00	0,17 %
5.136	39.24.153	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	18,86	24,24	24.240,00	0,47 %
5.137	39.24.154	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	25,02	32,16	32.160,00	0,63 %
5.138	063515	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm ²	M	1000	31,60	40,62	40.620,00	0,79 %
5.139	16.85.080	FDE	CABO FLEXÍVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM ² 0,6/1KV (ISOLAÇÃO NAO HALOGENADO)	M	1000	34,69	44,60	44.600,00	0,87 %
5.140	0101003126	AGESUL	CABO PP 4X25MM ² DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	49,69	63,88	31.940,00	0,62 %
5.141	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm ²	m	1000	10,29	13,22	13.220,00	0,26 %
5.142	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm ²	m	1000	11,85	15,23	15.230,00	0,30 %
5.143	1201008380	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM ²	M	1000	19,88	25,55	25.550,00	0,50 %
5.144	40.10.020	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF	un	12	228,11	293,28	3.519,36	0,07 %
5.145	40.10.080	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	un	12	313,21	402,69	4.832,28	0,09 %
5.146	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	un	12	439,38	564,91	6.778,92	0,13 %
5.147	40.10.106	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	10	594,38	764,19	7.641,90	0,15 %
5.148	40.10.110	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF	un	10	827,58	1.064,01	10.640,10	0,21 %
5.149	40.10.132	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	un	10	1.188,95	1.528,63	15.286,30	0,30 %
5.150	IT 25.64.0106	SCO	Rele termico de 10 A e 15 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	161,70	207,89	9.978,72	0,19 %
5.151	IT 25.64.0100	SCO	Rele termico de 4 A e 6 A, modelo LR1 D12316 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	171,25	220,17	10.568,16	0,21 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO

SANTA LUZIA
Cidade de Santa Luzia

162 72 806

5.152	IT 25.64.0109	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	293,89	377,85	18.136,80	0,35 %
5.153	IT 25.64.0118	SCO	Rele termico de 38 A a 50 A, modelo LR1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	272,42	350,25	16.812,00	0,33 %
6			INSTALAÇÕES ELETRO MECÂNICAS					892.087,32	17,39 %
6.1	11745	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-2054E12, motor 2cv, trifásico 220V, 12 estágios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,8 a 6,4m3/h	un	6	4.584,10	5.280,42	31.682,32	0,62 %
6.2	11746	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-3054E16, motor 3cv, trifásico 220V, 16 estágios, recalque 1 1/4", hm = 60 a 170 m, q = 0,9 a 6,4m3/h	un	6	5.132,86	5.912,54	35.475,24	0,69 %
6.3	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-5054E26, motor 5cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h	un	12	5.748,27	6.621,43	79.457,16	1,55 %
6.4	00000749	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H	UN	6	10.057,9 9	11.585,7 9	69.514,74	1,36 %
6.5	00000755	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	27.347,7 3	31.501,8 5	189.011,10	3,68 %
6.6	00000756	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	29.826,3 5	34.356,9 7	206.141,82	4,02 %
6.7	00000757	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	UN	6	13.543,0 7	15.600,2 6	93.601,56	1,82 %
6.8	00000760	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H	UN	6	27.086,1 5	31.200,5 3	187.203,18	3,65 %
7			TRANSFORMADORES					1.178.571,95	22,98 %
7.1	9015002	SIURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFASICO 10KVA	UN	6	3.920,18	5.040,17	30.241,02	0,59 %
7.2	065163	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8/0,38KV 112,5 KVA	UN	6	20.744,7 9	26.671,5 7	160.029,42	3,12 %
7.3	9015005	SIURB	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA	UN	6	17.977,9 3	23.114,2 2	138.685,32	2,70 %
7.4	065436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA	UN	3	69.196,6 7	88.966,1 5	266.896,45	5,20 %
7.5	065437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	UN	3	43.813,6 6	56.331,2 2	168.993,66	3,29 %
7.6	065160	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	UN	4	26.079,3 1	33.530,1 6	134.120,64	2,61 %
7.7	065161	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA	UN	4	32.904,6 0	42.305,4 4	169.221,76	3,30 %
7.8	065433	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV 45 KVA	UN	4	10.450,9 1	13.436,7 3	53.746,92	1,05 %
7.9	170354	SEDOP	Transformador de 45KVA-15KV-60HZ	un	4	11.012,4 4	14.158,6 9	56.634,76	1,10 %
8			MÃO DE OBRA					1.101.312,00	21,47 %
8.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	23,73	30,50	117.120,00	2,28 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO



B.2	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	19,58	25,17	212.636,16	4,15 %
B.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	24,55	31,56	121.190,40	2,36 %
B.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	20,33	26,13	220.746,24	4,30 %
B.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	24,24	31,16	139.308,80	4,67 %
B.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	19,28	24,78	190.310,40	3,71 %
VALOR TOTAL SEM BDI:						R\$ 4.076.579,57		100,00%	
VALOR TOTAL DO BDI:						R\$ 1.052.898,39			
VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO						R\$ 5.129.477,96			

Santa Luzia - MA, 05 de setembro de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO
PORTARIA 004/2025

PELA BENEFICIÁRIA

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por MAURO
HENRIQUE FALCAO REGO:02496880340
Dados: 2025.09.05 12:22:23 -03'00'

M. HENRIQUE F. REGO LTDA
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
CPF Nº 024.***.***-40

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
nº 809
Assinatura

Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: 7a97ogsqe120250905170958

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

Prefeitura de Santa Luzia
Nº 72 808
L
Assinatura

EXTRATO DE ATA

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2025 PROCESSO ADM Nº 101/2025
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2025**

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	101/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	11/2025
MODALIDADE:	Concorrência - Eletrônica
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão
OBJETO:	Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	5 de Setembro de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	5 de Setembro de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Governo e Gestão	CNPJ:	06.191.001/0001-47
LOGRADOURO:	AV NAGIB HAIKEL, S/N	BAIRRO:	ENTRO
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Leandro Dutra de Andrade	CPF:	009 *** *-17

DADOS DO BENEFICIÁRIO





RAZÃO SOCIAL: M. HENRIQUE F. REGO LTDA	CPF/CNPJ: 26.954.034/0001-09
ENDEREÇO: RUA CORONEL CATAO, 399H	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: Itapecuru Mirim	ESTADO: Maranhão
CONTATO: (98) 99181-9943	E-MAIL: suporteengenharia12@gmail.com
REPRESENTANTE: Mauro Henrique Falcão Rego	CPF: 024.***.***-40

Prefeitura de Santa Luzia

Nº 02 809

DOS ITENS REGISTRADOS

Assinatura

BENEFICIÁRIO DA ATA: M. HENRIQUE F. REGO LTDA (SUPORTE ENGENHARIA)									
CNPJ: Nº 26.954.034/0001-09					FONE: (98) 99181-9943				
ENDEREÇO RUA CORONEL CATAO, 399b, CENTRO, ITAPECURU-MIRIM - MA									
E-MAIL: suporteengenharia12@gmail.com									
REPRESENTANTE LEGAL: MAURO HENRIQUE FALCAO REGO									
CPF Nº: 024.***.***-40									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total	Peso (%)
1			SERVICOS PRELIMINARES					116,90 6,25	2,28 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022, PS	m²	27	337,62	434,07	11.719,89	0,23 %
1.2	6197	ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	12	4.257,37	5.473,70	65.684,40	1,28 %
1.3	6203	ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	12	1.838,20	2.363,37	28.368,44	0,55 %
1.4	6209	ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	12	722,15	928,46	11.141,52	0,22 %
2			MANUTENÇÃO E LIMPEZA					98.553,60	1,92 %





2.1	6306	ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	b	240	159,70	205,32	49.276,88	0,96 %
2.2	6310	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	b	240	159,70	205,32	49.276,88	0,96 %
3			ANÁLISES QUÍMICAS					13.599,84	0,27 %
3.1	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	24	401,03	515,60	12.374,40	0,24 %
3.2	6313	ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	24	39,72	51,06	1.225,44	0,02 %
4			ESTRUTURA PRE MOLDADA - BASE CAIXA D'ÁGUA					285.179,52	5,56 %
4.1	CPU SL 01	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel (laje) p/apoio da caixa e pilares retangulares (0,25x0,25)m c/altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica.	un	12	11.037,92	14.191,45	170.297,40	3,32 %
									<p>Prefeitura de Santa Luzia</p> <p>02/09/2025</p> <p>Assinatura</p>
4.2	CPU SL 02	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	und	12	7.446,15	9.573,51	114.882,12	2,24 %
5			"INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CAIXA D'ÁGUA"					1.443.267,48	28,14 %
5.1	462	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	834,33	961,06	3.844,24	0,07 %
5.2	463/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	1.844,35	2.124,50	8.498,00	0,17 %
5.3	464/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	6	3.215,17	3.703,55	22.221,30	0,43 %
5.4	465	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	4.260,63	4.907,81	19.631,24	0,38 %
5.5	466/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	2	5.455,58	6.284,28	12.568,56	0,25 %





5.6	053623	SBC	TUBO GALVANIZADO 3"	M	100	121,27	155,91	15.591,00	0,30 %
5.7	053622	SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	M	100	76,55	98,42	9.842,00	0,19 %
5.8	053621	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	M	100	56,68	72,87	7.287,00	0,14 %
5.9	052074	SBC	TUBO GALVANIZADO 1 1/4"	M	100	40,09	51,54	5.154,00	0,10 %
5.10	056042	SBC	TUBO GALVANIZADO 1"	M	100	74,10	95,27	9.527,00	0,19 %
5.11	056041	SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	M	100	36,57	47,01	4.701,00	0,09 %
5.12	056040	SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	M	100	23,91	30,74	3.074,00	0,06 %
5.13	055231	SBC	NIPLE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	13,76	17,69	3.538,00	0,07 %
5.14	052282	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"	UN	200	18,01	23,15	4.630,00	0,09 %
5.15	052281	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	22,78	29,28	5.856,00	0,11 %
5.16	052296	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	27,05	34,77	6.954,00	0,14 %
5.17	052285	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2"	UN	200	10,20	13,11	2.622,00	0,05 %
5.18	056115	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	200	46,01	59,15	11.830,00	0,23 %
5.19	052288	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2 1/2"	UN	200	34,66	44,56	8.912,00	0,17 %
5.20	052295	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3"	UN	200	76,46	98,30	19.660,00	0,38 %
5.21	052297	SBC	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"	UN	200	129,31	166,25	33.250,00	0,65 %
5.22	052289	SBC	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UN	200	10,70	13,75	2.750,00	0,05 %
5.23	052298	SBC	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	200	14,37	18,47	3.694,00	0,07 %
5.24	052291	SBC	LUVA GALVANIZADA 1"	UN	200	19,04	24,47	4.894,00	0,10 %
5.25	052292	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/4"	UN	200	24,14	31,03	6.206,00	0,12 %





12.01.812

5.26	052299	SBC	LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	UN	200	29,82	38,33	7.666,00	0,15 %
5.27	052300	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	200	42,12	54,15	10.830,00	0,21 %
5.28	055196	SBC	LUVA GALVANIZADA 3"	UN	200	102,42	131,68	26.336,00	0,51 %
5.29	C3712	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	UN	200	45,37	58,33	11.666,00	0,23 %
5.30	C3713	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	UN	200	55,16	70,91	14.182,00	0,28 %
5.31	C4402	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	200	73,35	94,30	18.860,00	0,37 %
5.32	C1695	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	200	93,31	119,96	23.992,00	0,47 %
5.33	15.038.0424-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO	UN	150	19,60	25,19	3.778,50	0,07 %
5.34	15.038.0426-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO	UN	150	109,09	140,25	21.037,50	0,41 %
5.35	15.038.0420-A	EMOP	UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO	UN	200	4,86	6,24	1.248,00	0,02 %
5.36	056165	SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	UN	200	17,05	21,92	4.384,00	0,09 %
5.37	056126	SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	21,53	27,68	5.536,00	0,11 %
5.38	056141	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	200	29,08	37,38	7.476,00	0,15 %
5.39	056162	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/4"	UN	200	41,62	53,51	10.702,00	0,21 %
5.40	053635	SBC	TE GALVANIZADO 1 1/2"	UN	200	51,49	66,20	13.240,00	0,26 %
5.41	056160	SBC	TE GALVANIZADO 2"	UN	200	82,41	105,95	21.190,00	0,41 %
5.42	053634	SBC	TE GALVANIZADO 3"	UN	200	157,13	202,02	40.404,00	0,79 %
5.43	071150	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"	Un	150	8,63	11,09	1.663,50	0,03 %





Prefeit...
102 70 815

5.44	071151	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	150	10,81	13,89	2.083,50	0,04 %
5.45	071152	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	150	12,83	16,49	2.473,50	0,05 %
5.46	071153	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"	Un	150	28,15	36,19	5.428,50	0,11 %
5.47	071154	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	Un	150	39,22	50,42	7.563,00	0,15 %
5.48	071155	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	Un	150	45,68	58,73	8.809,50	0,17 %
5.49	071157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	Un	150	169,68	218,15	32.722,50	0,64 %
5.50	055328	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	150	15,86	20,39	3.058,50	0,06 %
5.51	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	150	29,86	38,39	5.758,50	0,11 %
5.52	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	150	35,32	45,41	6.811,50	0,13 %
5.53	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	UN	150	43,50	55,92	8.388,00	0,16 %
5.54	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	150	52,34	67,29	10.093,50	0,20 %
5.55	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	UN	150	69,57	89,44	13.416,00	0,26 %
5.56	055746	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	UN	150	146,53	188,39	28.258,50	0,55 %
5.57	085078	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	75	469,85	604,08	45.306,00	0,88 %
5.58	085081	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3"	Un	75	328,75	422,67	31.700,25	0,62 %
5.59	085076	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1"	Un	75	106,97	137,53	10.314,75	0,20 %
5.60	085080	AGETOP CIVIL	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	75	79,10	101,69	7.626,75	0,15 %





5.61	10003065	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	75	278,78	358,42	26.881,50	0,52 %
5.62	10003075	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	75	200,58	257,88	19.341,00	0,38 %
5.63	180448	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 1/2" - recalque	UN	75	85,87	110,40	8.280,00	0,16 %
5.64	180449	SEDOP	Valvula de retenção horizontal 3/4" - recalque	UN	75	98,43	126,55	9.491,25	0,19 %
5.65	180773	SEDOP	Valvula de retenção vertical 3/4" - recalque	UN	75	79,86	102,67	7.700,25	0,15 %
5.66	10003074	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	75	154,07	198,08	14.856,00	0,29 %
5.67	10003064	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	75	205,28	263,92	19.794,00	0,39 %
5.68	10003073	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	75	143,23	184,15	13.811,25	0,27 %
5.69	08.14.017	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	75	189,71	243,91	18.293,25	0,36 %
5.70	08.14.018	FDE	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	75	211,96	272,51	20.438,25	0,40 %
5.71	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	4,59	5,90	354,00	0,01 %
Prefeitura Municipal de Luzia 15/09/2025 Assinatura:									
5.72	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	4,91	6,31	378,60	0,01 %
5.73	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %





5.74	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.75	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	18,34	13,29	797,40	0,02 %
5.76	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	60	14,58	18,74	1.124,46	0,02 %
5.77	94666	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	60	23,57	30,38	1.818,00	0,04 %
5.78	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	60	31,22	40,13	2.407,80	0,05 %
5.79	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	60	49,71	63,91	3.834,60	0,07 %

Prefeitura de Santa Luzia
142 FL 816
Assinatura





5.80	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	4,86	6,24	374,40	0,01 %	Prefeit Nº FL. 816 L Assinatura
5.81	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	3,32	4,26	255,60	0,00 %	
5.82	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	0	4,84	6,22	0,00	0,00 %	
5.83	89550	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	7,19	9,24	554,40	0,01 %	
5.84	89575	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	8,52	10,95	657,00	0,01 %	
5.85	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	16,07	20,66	1.239,60	0,02 %	
5.86	89611	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	22,56	29,00	1.740,00	0,03 %	
5.87	89614	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	41,06	52,79	3.167,40	0,06 %	
5.88	852588	SBC	LUVA PVC SOLDÁVEL DIAM.110mm	UN	60	85,55	109,99	6.599,40	0,13 %	





5.89	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	8,38	10,77	1.292,40	0,03 %
								Prefeitura 12/08/14 Assinatura	
5.90	89530	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	11,35	14,59	1.750,80	0,03 %
5.91	89542	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	18,72	24,06	2.887,20	0,06 %
5.92	89560	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	23,96	30,80	3.696,00	0,07 %
5.93	89577	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	25,39	32,64	3.916,80	0,08 %
5.94	89598	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	34,12	43,86	5.263,20	0,10 %
5.95	5201	ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diam. = 75mm	un	120	27,52	35,38	4.245,60	0,08 %
5.96	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	8,53	10,96	1.315,20	0,03 %





5.97	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	8,32	10,69	1.282,80	0,03 %
5.98	89552	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	12,83	16,49	1.978,80	0,04 %
5.99	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	22,26	28,61	3.433,20	0,07 %
5.100	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	24,75	31,82	3.818,40	0,07 %
5.101	89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	56,88	73,13	8.775,60	0,17 %
5.102	89612	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	111,01	142,72	17.126,40	0,33 %
5.103	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	131,01	168,43	20.211,60	0,39 %
5.104	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	6,62	8,51	1.021,20	0,02 %
5.105	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	120	5,99	7,70	924,00	0,02 %

Prefeit
143

Arquiteto



5.106	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	6,37	8,18	981,60	0,02 %
5.107	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	9,87	12,68	1.521,60	0,03 %
5.108	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	10,88	13,88	1.665,60	0,03 %
5.109	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	29,13	37,45	4.494,00	0,09 %
5.110	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	71,15	91,47	10.976,40	0,21 %
5.111	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	84,65	108,83	13.059,60	0,25 %
5.112	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	120	174,63	224,52	26.942,40	0,53 %

Prefeitura Municipal de Luzia
10/09/2025



5.113	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	120	7,08	9,10	1.092,00	0,02 %
5.114	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80	5,85	7,52	601,60	0,01 %
5.115	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80	9,18	11,80	944,00	0,02 %
5.116	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80	14,14	18,17	1.453,60	0,03 %
5.117	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80	16,41	21,09	1.687,20	0,03 %
5.118	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80	32,71	42,05	3.364,00	0,07 %
5.119	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	80	48,13	61,88	4.950,40	0,10 %
5.120	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	60,26	77,47	4.648,20	0,09 %

Prefeitura Municipal de Uruçubá
R. Principal, 152





5.121	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	8,32	10,69	641,40	0,01 %
5.122	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	5,99	7,70	462,00	0,01 %
5.123	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	9,07	11,66	699,60	0,01 %
5.124	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	14,32	18,41	1.104,60	0,02 %
5.125	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	16,79	21,58	1.294,80	0,03 %
5.126	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	60	33,89	43,57	2.614,20	0,05 %
5.127	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	56,15	72,19	7.219,00	0,14 %
5.128	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	73,24	94,16	9.416,00	0,18 %
5.129	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	5,79	7,44	744,00	0,01 %

Prefeitura Municipal de Luzia
Rua 901





5.130	89551	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	6,24	8,02	802,80	0,02 %
5.131	103991	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	13,45	17,29	1.729,00	0,03 %
									Prefeitura de Santa Luzia Nº PL 920 _____ Assinatura
5.132	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	20,13	25,88	2.588,00	0,05 %
5.133	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	100	7,42	9,79	979,00	0,02 %
5.134	39.24.1 51	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1200	9,82	12,62	15.144,00	0,30 %
5.135	39.24.1 52	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	500	13,75	17,67	8.835,00	0,17 %
5.136	39.24.1 53	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	18,86	24,24	24.240,00	0,47 %
5.137	39.24.1 54	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM ² , ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1000	25,02	32,16	32.160,00	0,63 %





5.138	063515	SBC	CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 10,0mm ²	M	1000	31,60	40,62	40.620,00	0,79 %
5.139	16.85.080	FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM ² 0,6/1KV (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	1000	34,69	44,60	44.600,00	0,87 %
5.140	0101003126	AGESUL	CABO PP 4X25MM ² DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	49,69	63,88	31.940,00 Prefeit 107 PL 913	0,62 %
5.141	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm ²	m	1000	10,29	13,22	13.220,00	0,26 %
5.142	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm ²	m	1000	11,85	15,23	15.230,00	0,30 %
5.143	1201008380	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM ²	M	1000	19,88	25,55	25.550,00	0,50 %
5.144	40.10.020	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF	un	12	228,11	293,28	3.519,36	0,07 %
5.145	40.10.080	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	un	12	313,21	402,69	4.832,28	0,09 %
5.146	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 32 A - 2NA+2NF	un	12	439,38	564,91	6.778,92	0,13 %
5.147	40.10.106	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	10	594,38	764,19	7.641,90	0,15 %
5.148	40.10.110	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF	un	10	827,58	1.064,01	10.640,10	0,21 %
5.149	40.10.132	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTÊNCIA 65 A - 2NA+2NF	un	10	1.188,95	1.528,63	15.286,30	0,30 %
5.150	IT 25.64.0106	SCO	Rele termico de 10 A a 15 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	161,70	207,89	9.978,72	0,19 %
5.151	IT 25.64.0100	SCO	Rele termico de 4 A a 6 A, modelo I.R1 D12316 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	171,25	220,17	10.560,16	0,21 %
5.152	IT 25.64.0109	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	293,89	377,85	18.136,80	0,35 %





5.153	IT 25.6 4.8118	SCO	Relé termico de 38 A a 50 A, modelo I.R1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalação.	un	48	272,42	350,25	16.812,00	0,33 %
6			INSTALAÇÕES ELETRO MECÂNICAS					892.087,32	17,39 %
6.1	11745	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-20S4E12, motor 2cv, trifásico 220V, 12 estágios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,8 a 6,4m ³ /h	un	6	4.584,10	5.280,42	31.682,52	0,62 %
6.2	11746	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SU B20-30S4E16, motor 3cv, trifásico 220V, 16 estágios, recalque 1 1/4", hm = 60 a 170 m, q = 0,9 a 6,4m ³ /h	un	6	5.132,86	5.912,54	35.475,24	0,69 %
6.3	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SU B20-50S4E26, motor 5cv, trifásico 220V, 26 estágios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m ³ /h	un	12	5.748,27	6.621,43	79.457,16	1,55 %
6.4	000007 49	SENAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M ³ /H A 39,5 M / 14,04 M ³ /H	UN	6	10.057,99	11.585,79	69.514,74	1,36 %
6.5	000007 55	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M ³ /H A 44,0 M / 25,0 M ³ /H	UN	6	27.347,73	31.501,85	189.011,10	3,68 %

Prefeitura de ...
nº 000007
Assinatura





6.6	000007 56	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	29.826,35	34.356,97	206.14 1,82	4,02 %
6.7	000007 57	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	UN	6	13.543,07	15.600,26	93.601,56	1,82 %
6.8	000007 60	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,48 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H	UN	6	27.086,15	31.200,53	187.20 3,18	3,65 %
7			TRANSFORMADORES					1.178,5 71,95	22,98 %
7.1	901500 2	SIURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFASICO 10KVA	UN	6	3.920,18	5.040,17	30.241,02	0,59 %
7.2	065163	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8/0,38kV 112,5 KVA	UN	6	20.744,79	26.671,57	160.02 9,42	3,12 %
7.3	901500 5	SIURB	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA	UN	6	17.977,93	23.114,22	138.68 5,32	2,70 %
7.4	065436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA	UN	3	69.196,67	88.966,15	266.89 8,45	5,20 %
7.5	065437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	UN	3	43.813,66	56.331,22	168.99 3,66	3,29 %
7.6	065160	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	UN	4	26.079,31	33.530,16	134.12 0,64	2,61 %
7.7	065161	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA	UN	4	32.904,60	42.305,44	169.22 1,76	3,30 %

Prefeitura Municipal de São Paulo
12/09/2025
L
Assinatura



7.8	065433	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV 45 KVA	UN	4	10.450,91	13.436,73	53.746,92	1,05 %
7.9	170354	SEDOP	Transformador de 45KVA-15KV-60HZ	UN	4	11.012,44	14.158,69	56.634,76	1,10 %
8			MÃO DE OBRA					1.101.312,00	21,47 %
8.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	23,73	30,50	117.120,00	2,28 %
8.2	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	19,58	25,17	212.636,16	4,19 %
8.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	24,55	31,56	121.190,40	2,36 %
8.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	20,33	26,13	220.746,24	4,30 %
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	24,24	31,16	239.308,80	4,67 %
8.6	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	19,28	24,78	190.310,40	3,71 %
VALOR TOTAL SEM BDI:						RS	4.076.579,57	100,00%	
VALOR TOTAL DO BDI:						RS	1.052.898,39		
VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO						RS	5.129.477,96		

Santa Luzia - MA, 5 de Setembro de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
-------------------	-------------------





LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO
PORTARIA 004/2025

M. HENRIQUE F. REGO LTDA
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
CPF Nº 024.***.***-40

Prefeitura de Santa Luzia
107 - 804
L
Assinatura

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: ygz5tdtbjcm20250905180925

AVISO DE CONCORRÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N.º 13/2025**

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 3uvahg1wzf20250905180946

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025. O Agente de Contratação da CDC do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no município do Município de Santa Luzia - MA, foi consagrada vencedora a empresa - M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. Santa Luzia - MA, 01 de setembro de 2025. Jarbas Costa Pereira. Agente de Contratação.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 4ywhmjzefz20250905180928

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADM Nº
101/2025**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. HOMOLOGAÇÃO. Homologo a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PROCESSO ADM Nº 101/2025, com amparo na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, em conformidade com o especificado: Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ nº 26.954.034/0001-09, vencedora por preço global, que homologou o seguinte valor: R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no município do Município de Santa Luzia - MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21 com suas alterações. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia - MA, 04/09/2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: 2yhjsgb3ah20250905180910

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

AVISO DE CONCORRÊNCIA

**AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N.º 007/2025. PROCESSO ADM. Nº
087/2025**

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 007/2025. PROCESSO ADM. Nº 087/2025. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, CNPJ: 06.191.001/0001-47, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 25 de setembro de 2025, às 10:00hs (dez) horas, licitação, na





SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Departamento de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Prefeitura de Santa Luzia
nº 02.828
Assinatura

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E RUBRICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE POÇOS E REDE DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

Senhor Contador,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 85/2025**, cujo objeto é contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA.

O valor total adjudicado da presente demanda é de R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Santa Luzia - MA, 08 de setembro de 2025

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AV. NAGIB HAICKEL S/N

06191001/0001-47

Exercício: 2025

Página 1

Ao
Exmo(a). Sr(a). Prefeito Municipal

Prefeitura de Santa Luzia

16/02/2025 829

Assinatura

Prezado(a) Senhor(a):

Estamos através da presente, comunicação a V.Exa., para efeito de responsabilidade quanto a limites para processos de licitação pública. O saldo existente, apurado nesta data pela divisão de contabilidade, da verba orçamentária abaixo destacada:

Código da Ficha : 455

Órgão : 02 PODER EXECUTIVO

Unidade : 10 SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO


Dotação : 17.512.0088.2038.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Orçamentário : R\$ 4.992,43

QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

Atenciosamente,


Uriel Mac Donish Avelar
Coordenador do Departamento de Contabilidade
CRC/MA - 015580/O-6

PORTARIA Nº 635/2025 – GAB/P, DE 16 DE ABRIL DE 2025.

"Dispõe sobre a nomeação do (a) DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, e,

CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025;


RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) URIEL MAC GOMISH AVELAR, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 036561482009-9 SSP/MA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 051.755.613-83, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE, com denominação DANS, junto a Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2025.


Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia-MA

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA



Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Prefeito Municipal de Santa Luzia

Nº 831

Publicado por:

Código identificador: 4pyqkqdy920250430170407

PORTARIA Nº 661/2025 – GAB/P, DE 28 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 661/2025 – GAB/P, DE 28 DE ABRIL DE 2025. “Dispõe sobre a nomeação do (a) DIRETOR (A) DO DEP. DE REGISTRO CADASTRAL, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, e, CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025; RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) ÂNGELA CAROLINE PEREIRA SOUSA E SOUZA, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 02853959200+4 SSP/MA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 027.954.323-90, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO CADASTRAL, com denominação DANS, junto a Secretaria Municipal de Governo e Gestão. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 28 DE ABRIL DE 2025. _____ Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: poj1hghdhs20250430170419

PORTARIA Nº 660/2025 – GAB/P, DE 28 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 660/2025 – GAB/P, DE 28 DE ABRIL DE 2025. “Dispõe sobre a nomeação do (a) PARECISTA DE LICITAÇÕES, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, e, CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025; RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) FILIPE RAMOS SOUSA, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 041312232010-2 SSP/MA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 607.268.823-30, para ocupar o cargo de provimento em comissão de PARECISTA DE LICITAÇÕES, com denominação DANS, junto a Secretaria Municipal de Governo e Gestão. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 28 DE ABRIL DE 2025. _____ Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: crwksnesy20250430170416

PORTARIA Nº 635/2025 – GAB/P, DE 16 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 635/2025 – GAB/P, DE 16 DE ABRIL DE 2025. “Dispõe sobre a nomeação do (a) DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, e, CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025; RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) URIEL MAC GOMISH AVELAR, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 036561482009-9 SSP/MA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 051.755.613-83, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE, com denominação DANS, junto a Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças. Art. 2º. Esta portaria



entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. **GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE ABRIL DE 2025.** _____ Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Prefeitura de Santa Luzia
Código identificador: mkoqfzgs20250430170448

PORTARIA Nº 634/2025 – GAB/P, DE 15 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 634/2025 – GAB/P, DE 15 DE ABRIL DE 2025. “Dispõe sobre a nomeação do (a) AGENTE DE CONTRATAÇÃO, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, e. CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025; RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) JARBAS COSTA PEREIRA, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 064859072018-6 SSP/MA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 449.785.453-15, para ocupar o cargo de provimento em comissão de AGENTE DE CONTRATAÇÃO, com denominação DGA, junto a Secretaria Municipal de Governo e Gestão. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. **GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2025.** _____ Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: edavvwyofz20250430170452

PORTARIA Nº 629/2025 – GAB/P, DE 15 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 629/2025 – GAB/P, DE 15 DE ABRIL DE 2025. “Dispõe sobre a nomeação do (a) DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, e. CONSIDERANDO a reestruturação administrativa instituída pela Lei nº 614/2025; RESOLVE: Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) JENYFFER NAYHARA DE SOUSA REGO, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 1190396995 SESP/MA, inscrito (a) no CPF nº 657.075.753-91, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, com denominação DASE, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de abril de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. **GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 15 DE ABRIL DE 2025.** _____ Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: w3zggf7ge20250430170454

PORTARIA Nº 664/2025 – GAB/P, DE 29 DE ABRIL DE 2025.

PORTARIA Nº 664/2025 – GAB/P, DE 29 DE ABRIL DE 2025. “Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão, e dá outras providências, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V; RESOLVE: Art. 1º. Exonerar a pedido da Sra. LUANA SILVIA VIEIRA RODRIGUES, portador (a) da Cédula de



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador(a) de despesas, **DECLARO**, nos termos do Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD e para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a presente despesa, cujo objeto é contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA, no valor R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000

Declaro ainda que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o presente exercício financeiro

Santa Luzia - MA, 08 de Setembro de 2025

Leandro Dutra de Andrade
Secretário de Gestão e Governo
Portaria 004/2025



CONTRATO Nº 165101111/2025

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Nº 834

L

Assinatura



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 11/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 101/2025



OBJETO CONTRATUAL

Contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA



VALOR CONTRATUAL

R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 8 de Setembro de 2025
FINAL: 8 de Setembro de 2026



DADOS DO CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CNPJ Nº 06.191.001/0001-47
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
LEANDRO DUTRA DE ANDRADE, CPF Nº 009.***.***-17
PORTARIA 04/2025



DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
FELIPE ALVES DE SOUZA, CPF Nº 057.***.***-40
PORTARIA Nº 005/2025
DECRETO Nº 10/2025



DADOS DO CONTRATADO

M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ Nº 26.954.034/0001-09
RUA CORONEL CATAO, 399B, CENTRO, ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO
suporteengenharia12@gmail.com, (98) 99181-9943,
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO, CPF Nº 024.***.***-40



FISCAL DO CONTRATO

Adrielle Alves Sampaio - CPF nº 080.***.***-59

PREÂMBULO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeito



102 835

Aos 8 de Setembro de 2025, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MA, através dos acima citados, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

Item	Código	Marca	Descrição	Unid	Quant.	Unit	Unit / BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116.906,25	2,28 %
1.1	103609	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022-PS	m²	27	337,62	434,07	11.719,89	0,23 %
1.2	6197	ORSE	Acompanhamento Técnico p/ Poço de 100 a 200m	un	12	4.257,37	5.473,70	65.684,40	1,28 %
1.3	6209	ORSE	Transporte de Compressor de 150psi / 600cfm até 300km (mínimo de 100km)	un	12	1.838,20	2.363,37	28.360,44	0,55 %
1.4	6209	ORSE	Instalação de Compressor 150psi / 600cfm	un	12	722,15	928,46	11.141,52	0,22 %
2			MANUTENÇÃO E LIMPEZA					96.553,60	1,92 %
2.1	6306	ORSE	Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
2.2	6310	ORSE	Ensao de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm	h	240	159,70	205,32	49.276,80	0,96 %
3			ANÁLISES QUÍMICAS					13.599,84	0,27 %
3.1	6312	ORSE	Análise Físico-química da Água	un	24	401,03	515,06	12.374,40	0,24 %
3.2	6313	ORSE	Análise Bacteriológica da Água	un	24	89,72	51,06	1.225,44	0,02 %
4			ESTRUTURA PRE MOLDADA - BASE CADIA D'ÁGUA					286.179,52	5,56 %
4.1	CPU SL 01	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel (laje) p/ apoio de caixa e pilares retangulares (0,25x0,25m c/ altura útil = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto Inst hidráulica.	un	12	11.037,92	14.191,45	170.297,60	3,32 %
4.2	CPU SL 02	Próprio	Reservatório elevado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/ apoio de caixa e pilar cilíndrico c/ altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto Inst hidráulica	un	12	7.446,15	9.573,51	114.882,12	2,24 %
5			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (TUBOS E CONEXÕES) E CADIA D'ÁGUA					1.003.267,88	20,14 %
5.1	462	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	834,33	961,06	3.844,24	0,07 %
5.2	463/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	1.844,35	2.124,50	8.498,00	0,17 %
5.3	464/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	6	3.215,17	3.703,55	22.221,30	0,43 %
5.4	465	ORSE	Caixa d'água fibra vidro 15.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	4	4.280,63	4.907,81	19.631,24	0,38 %
5.5	466/ORSE	Próprio	Caixa d'água fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	2	5.455,58	6.284,28	12.568,56	0,25 %
5.6	053623	SBC	TUBO GALVANIZADO 3"	M	100	121,27	155,91	15.591,00	0,30 %
5.7	053622	SBC	TUBO GALVANIZADO 2"	M	100	76,55	96,42	9.842,00	0,19 %
5.8	053621	SBC	TUBO GALVANIZADO 1.1/2"	M	100	56,68	72,87	7.287,00	0,14 %
5.9	052074	SBC	TUBO GALVANIZADO 1.1/4"	M	100	40,09	51,54	5.154,00	0,10 %
5.10	056042	SBC	TUBO GALVANIZADO 1"	M	100	74,10	95,27	9.527,00	0,19 %
5.11	056041	SBC	TUBO GALVANIZADO 3/4"	M	100	36,57	47,01	4.701,00	0,09 %
5.12	056040	SBC	TUBO GALVANIZADO 1/2"	M	100	23,91	30,74	3.074,00	0,06 %
5.13	055231	SBC	NIPLÉ GALVANIZADO 3/4"	UN	200	13,76	17,69	3.538,00	0,07 %
5.14	052282	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 1"	UN	200	18,01	23,15	4.630,00	0,09 %
5.15	052281	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 1.1/4"	UN	200	22,78	29,28	5.856,00	0,11 %
5.16	052296	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	200	27,05	34,77	6.954,00	0,14 %
5.17	052285	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 3/2"	UN	200	10,20	13,21	2.632,00	0,05 %
5.18	056115	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO DIAM. 2"	UN	200	46,01	59,15	11.830,00	0,23 %
5.19	052288	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	200	34,66	44,56	8.912,00	0,17 %
5.20	052295	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 3"	UN	200	76,46	98,30	19.660,00	0,38 %
5.21	052297	SBC	NIPLÉ DUPLO GALVANIZADO 4"	UN	200	129,31	166,25	33.250,00	0,65 %
5.22	052289	SBC	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UN	200	10,70	13,75	2.750,00	0,05 %
5.23	052290	SBC	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	200	14,37	18,47	3.694,00	0,07 %
5.24	052291	SBC	LUVA GALVANIZADA 1"	UN	200	19,04	24,47	4.894,00	0,10 %
5.25	052292	SBC	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	UN	200	24,14	31,03	6.206,00	0,12 %
5.26	052299	SBC	LUVA GALVANIZADA 1.1/2"	UN	200	29,82	38,33	7.666,00	0,15 %
5.27	052300	SBC	LUVA GALVANIZADA 2"	UN	200	42,12	54,15	10.830,00	0,21 %
5.28	055196	SBC	LUVA GALVANIZADA 3"	UN	200	107,42	131,68	26.336,00	0,51 %
5.29	C3712	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20mm (3/4")	UN	200	45,37	58,33	11.666,00	0,23 %
5.30	C3713	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 25mm (1")	UN	200	55,16	70,91	14.182,00	0,28 %
5.31	C4402	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 40mm (1 1/2")	UN	200	73,35	94,30	18.860,00	0,37 %
5.32	C1695	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (3")	UN	200	93,31	119,96	23.992,00	0,47 %
5.33	15.038.0424-A	EMOP	UNIÃO SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 20MM, FORNECIMENTO	UN	150	19,80	25,19	3.778,50	0,07 %
5.34	15.038.0424-A	EMOP	UNIÃO SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 25MM, FORNECIMENTO	UN	150	108,09	140,25	21.037,50	0,41 %
5.35	15.038.0420-A	EMOP	UNIÃO SOLDÁVEL, COM DIÂMETRO DE 20MM, FORNECIMENTO	UN	200	4,96	6,24	1.248,00	0,02 %
5.36	056165	SBC	TE GALVANIZADO 1/2"	UN	200	17,05	21,92	4.384,00	0,09 %

[Handwritten signatures]
Página 2 de 12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
103.000.836



Anexo 100

5.37	056126	SBC	TE GALVANIZADO 3/4"	UN	200	21,53	27,68	5.536,00	0,11 %
5.38	056141	SBC	TE GALVANIZADO 1"	UN	200	29,08	37,38	7.476,00	0,15 %
5.39	056162	SBC	TE GALVANIZADO 1.1/4"	UN	200	41,62	53,51	10.702,00	0,21 %
5.40	053635	SBC	TE GALVANIZADO 1.1/2"	UN	200	51,49	66,20	13.240,00	0,26 %
5.41	056160	SBC	TE GALVANIZADO 2"	UN	200	82,41	105,95	21.190,00	0,41 %
5.42	053634	SBC	TE GALVANIZADO 3"	UN	200	157,13	202,02	40.404,00	0,79 %
5.43	071150	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1/2"	Un	150	6,63	11,89	1.463,50	0,03 %
5.44	071151	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	150	10,81	13,89	2.083,50	0,04 %
5.45	071152	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1"	Un	150	12,83	16,49	2.473,50	0,05 %
5.46	071153	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1.1/4"	Un	150	28,15	36,19	5.428,50	0,11 %
5.47	071154	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	Un	150	39,22	50,42	7.563,00	0,15 %
5.48	071155	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"	Un	150	65,68	84,73	8.809,50	0,17 %
5.49	071157	AGETOP CIVIL	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	Un	150	148,68	218,15	32.722,50	0,64 %
5.50	055378	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1/2"	UN	150	15,86	20,39	3.058,50	0,06 %
5.51	055740	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3/4"	UN	150	29,86	38,39	5.758,50	0,11 %
5.52	055741	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1"	UN	150	35,32	45,41	6.811,50	0,13 %
5.53	055742	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/4"	UN	150	43,50	55,92	8.388,00	0,16 %
5.54	055743	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 1.1/2"	UN	150	52,34	67,29	10.093,50	0,20 %
5.55	055744	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 2"	UN	150	69,57	89,44	13.416,00	0,26 %
5.56	055746	SBC	JOELHO 90 FERRO GALVANIZADO 3"	UN	150	146,53	188,39	28.258,50	0,55 %
5.57	085078	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 5"	Un	75	468,85	604,08	45.306,00	0,88 %
5.58	085081	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 5"	Un	75	828,75	422,67	31.700,25	0,62 %
5.59	085076	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 3"	Un	75	106,97	137,53	10.314,75	0,20 %
5.60	085080	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1"	Un	75	78,10	101,89	7.626,75	0,15 %
5.61	10003065	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2"	UN	75	278,78	358,42	26.881,50	0,52 %
5.62	10003075	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2"	UN	75	200,56	257,88	19.341,00	0,38 %
5.63	180446	SEDOP	Válvula de retenção horizontal 1/2" - recalque	un	75	85,87	110,40	8.280,00	0,16 %
5.64	180449	SEDOP	Válvula de retenção horizontal 3/4" - recalque	un	75	96,43	126,55	9.491,25	0,18 %
5.65	180773	SEDOP	Válvula de retenção vertical 3/4" - recalque	un	75	79,86	102,67	7.700,25	0,15 %
5.66	10003074	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2"	UN	75	154,07	198,08	14.856,00	0,29 %
5.67	10003064	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2"	UN	75	205,28	263,92	19.794,00	0,39 %
5.68	10003073	SIURB	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4"	UN	75	143,23	184,15	13.811,25	0,27 %
5.69	06.14.017	FDE	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	75	189,72	243,91	18.293,25	0,36 %
5.70	06.14.018	FDE	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	75	211,96	271,51	20.438,25	0,40 %
5.71	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	4,38	5,90	354,00	0,01 %
5.72	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	4,91	6,31	378,60	0,01 %
5.73	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.74	89572	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	6,42	8,25	495,00	0,01 %
5.75	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	10,34	13,29	797,40	0,02 %
5.76	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	80	14,58	18,74	1.124,40	0,02 %
5.77	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	80	23,87	30,30	1.818,00	0,04 %
5.78	94668	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	80	31,22	40,13	2.407,80	0,05 %
5.79	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	80	49,71	63,91	3.834,60	0,07 %
5.80	89371	SINAPI	LUVÁ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	4,86	6,34	374,40	0,01 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Inscrição nº 8397



Assinatura

5.81	89528	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	3,32	4,26	255,80	0,00 %
5.82	89541	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	8	4,84	6,22	8,00	0,00 %
5.83	89558	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	7,19	9,24	554,40	0,01 %
5.84	89575	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	8,32	10,95	657,00	0,02 %
5.85	89597	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	16,07	20,64	1.239,60	0,02 %
5.86	89611	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	22,54	29,00	1.740,00	0,03 %
5.87	89614	SINAPI	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	41,04	52,79	3.167,40	0,06 %
5.88	052588	SBC	LUIVA PVC SOLDÁVEL DN110mm	UN	80	85,55	109,99	6.599,40	0,13 %
5.89	89572	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,38	10,77	1.292,40	0,03 %
5.90	89530	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	11,35	14,59	1.750,80	0,03 %
5.91	89542	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	18,72	24,06	2.887,20	0,06 %
5.92	89540	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	23,94	30,80	3.696,00	0,07 %
5.93	89577	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	25,39	32,64	3.918,80	0,08 %
5.94	89598	SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	34,12	43,86	5.263,20	0,10 %
5.95	5201	ORSE	Fornecimento de luva de correr de pvc junta oástica, diam. = 75mm	un	120	27,52	35,38	4.245,60	0,08 %
5.96	89421	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,53	10,94	1.315,20	0,03 %
5.97	89538	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,32	10,69	1.282,80	0,03 %
5.98	89552	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	12,83	16,49	1.978,80	0,04 %
5.99	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	22,26	28,61	3.433,20	0,07 %
5.100	89594	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	24,75	31,82	3.818,40	0,07 %
5.101	89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	56,88	73,13	8.775,60	0,17 %
5.102	89612	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	111,01	142,72	17.126,40	0,33 %
5.103	89615	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	131,01	168,43	20.211,40	0,39 %
5.104	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	6,62	8,51	1.021,20	0,02 %
5.105	89464	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AA-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	5,99	7,70	924,00	0,02 %
5.106	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	6,37	8,18	981,60	0,02 %
5.107	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	8,87	12,46	1.521,60	0,03 %
5.108	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	10,80	13,88	1.665,60	0,03 %
5.109	88805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	29,13	37,45	4.494,00	0,09 %
5.110	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	71,13	91,47	10.976,40	0,21 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SANTA LUZIA
MARANHÃO

938

Assinatura

5.111	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	84,65	108,83	13.059,60	0,25 %
5.112	89686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	120	174,63	224,52	26.942,40	0,53 %
5.113	89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	120	7,08	9,10	1.092,00	0,02 %
5.114	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	5,85	7,52	801,60	0,01 %
5.115	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	9,18	11,80	944,00	0,02 %
5.116	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	14,14	18,17	1.853,60	0,03 %
5.117	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	16,41	21,09	1.687,20	0,03 %
5.118	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	32,71	42,05	3.364,00	0,07 %
5.119	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	48,13	61,88	4.950,40	0,10 %
5.120	89525	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	80,26	77,47	4.648,20	0,09 %
5.121	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	8,32	10,68	641,40	0,01 %
5.122	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80	5,98	7,70	462,00	0,01 %
5.123	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	9,07	11,66	699,60	0,01 %
5.124	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	14,32	18,41	1.504,60	0,02 %
5.125	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	14,79	21,58	1.294,60	0,03 %
5.126	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	60	33,89	43,57	2.614,20	0,05 %
5.127	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	300	56,15	72,19	7.219,00	0,14 %
5.128	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	73,24	94,16	9.416,00	0,18 %
5.129	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	5,79	7,44	744,00	0,01 %
5.130	89551	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	6,28	8,02	802,00	0,02 %
5.131	103991	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	13,45	17,29	1.729,00	0,03 %
5.132	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	100	20,13	25,88	2.588,00	0,05 %
5.133	89574	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	300	7,62	9,79	979,00	0,02 %
5.134	39.24.151	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	1200	9,82	12,62	15.144,00	0,30 %
5.135	39.24.152	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	500	13,75	17,67	8.835,00	0,17 %
5.136	39.24.153	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	3000	18,86	24,24	24.240,00	0,47 %
5.137	39.24.154	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	m	3000	25,02	32,16	32.160,00	0,63 %
5.138	06.3513	SBC	CABO PP CROPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 30,0mm²	m	1000	81,60	40,62	40.620,00	0,79 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Prefeitura de Santa Luzia

839

SANTA LUZIA
Cidade de Santa Luzia

Assinatura

5.139	16.85.080	FDE	CABO FLEXIVEL DE COBRE MULTIPOLAR PP 3X16 MM2 0,6/1KV (ISOLACAO NAO HALOGENADO)	M	1000	34,69	44,60	44.600,00	0,87 %
5.140	0101003126	AGESUL	CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500	49,69	63,88	31.940,00	0,62 %
5.141	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	1000	10,29	13,22	13.220,00	0,26 %
5.142	3343	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	1000	11,85	15,23	15.230,00	0,30 %
5.143	1201008380	AGESUL	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2	M	1000	19,88	25,55	25.550,00	0,50 %
5.144	40.10.020	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF	un	12	238,11	293,28	3.519,36	0,07 %
5.145	40.10.080	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTENCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF	un	12	313,21	402,69	4.832,28	0,09 %
5.146	40.10.100	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTENCIA 32 A - 2NA+2NF	un	12	459,38	564,91	6.778,92	0,13 %
5.147	40.10.106	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTENCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	10	594,38	764,19	7.641,90	0,15 %
5.148	40.10.110	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTENCIA 50 A - 2NA+2NF	un	10	827,58	1.064,01	10.640,10	0,21 %
5.149	40.10.132	CPOS/CDHU	CONTATOR DE POTENCIA 65 A - 2NA+2NF	un	10	1.188,95	1.528,63	15.286,30	0,30 %
5.150	IT 25.64.0106	SCO	Rele termico de 10 A a 15 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	161,70	207,89	9.978,72	0,19 %
5.151	IT 25.64.0100	SCO	Rele termico de 4 A a 6 A, modelo LR1 D12316 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	171,25	220,17	10.568,16	0,21 %
5.152	IT 25.64.0109	SCO	Rele termico de 16 A a 25 A. Fornecimento e instalacao.	un	48	293,89	377,85	18.136,80	0,35 %
5.153	IT 25.64.0118	SCO	Rele termico de 38 A a 50 A, modelo LR1 06 3357 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	48	272,42	350,25	16.812,00	0,33 %
6			INSTALACOES ELETRO MECANICAS					892.087,32	17,39 %
6.1	11745	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-2054E12, motor 3cv, trifasico 220V, 12 estagios, recalque 1 1/4", hm = 50 a 130 m, q = 1,8 a 6,4m3/h	un	6	4.584,10	5.280,42	31.682,52	0,62 %
6.2	11746	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-3054E16, motor 3cv, trifasico 220V, 16 estagios, recalque 1 1/4", hm = 60 a 170 m, q = 0,9 a 6,4m3/h	un	6	5.132,86	5.912,54	35.475,24	0,69 %
6.3	11748	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo SUB20-5054E26, motor 5cv, trifasico 220V, 26 estagios, recalque 1 1/4", hm = 110 a 280 m, q = 1,9 a 6,4m3/h	un	12	5.748,27	6.621,43	79.457,16	1,55 %
6.4	00000749	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H	UN	6	10.057,99	11.585,79	69.514,74	1,36 %
6.5	00000755	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	27.347,73	31.503,85	189.011,10	3,68 %
6.6	00000756	SINAPI	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H	UN	6	29.826,35	34.356,97	206.141,82	4,02 %
6.7	00000757	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H	UN	6	13.543,07	15.600,26	93.601,56	1,82 %
6.8	00000760	SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H	UN	6	27.086,15	31.200,53	187.203,18	3,65 %
7			TRANSFORMADORES					1.178.571,95	22,98 %
7.1	9015002	SHURB	TRANSFORMADOR ISOLADOR BIFASICO 10KVA	UN	6	3.920,18	5.040,17	30.241,02	0,59 %
7.2	065163	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8/0,38KV 112,5 KVA	UN	6	20.744,79	26.071,57	160.029,42	3,12 %
7.3	9015005	SHURB	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA	UN	6	17.977,93	23.114,22	138.685,32	2,70 %
7.4	065436	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 500KVA	UN	3	69.196,67	88.966,15	266.898,45	5,20 %
7.5	065437	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 300KVA	UN	3	43.813,66	56.331,22	168.993,66	3,29 %
7.6	065160	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV 150,0 KVA	UN	4	26.079,31	33.530,16	134.120,64	2,61 %
7.7	065161	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8KV 225,0 KVA	UN	4	32.904,60	42.305,44	169.221,76	3,30 %
7.8	065433	SBC	TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,2KV 45 KVA	UN	4	10.450,91	13.436,73	53.746,92	1,05 %
7.9	170354	SEDOP	Transformador de 45KVA-15KV-60HZ	un	4	11.012,44	14.158,69	56.634,76	1,10 %
8			MÃO DE OBRA					1.101.312,00	21,47 %
8.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	23,73	30,50	117.120,00	2,28 %
8.2	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	19,58	25,17	212.636,16	4,15 %
8.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3840	24,55	31,56	121.190,40	2,36 %
8.4	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8448	20,33	26,13	220.746,24	4,30 %
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	24,24	31,16	239.308,80	4,67 %
8.6	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7680	19,28	24,78	190.310,40	3,71 %
						VALOR TOTAL SEM BDI		R\$ 4.076.579,57	100,00 %
						VALOR TOTAL DO BDI:		R\$ 1.052.896,39	
						VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO		R\$ 5.129.477,96	



2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência/Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 08/09/2025 e encerramento em 08/09/2026, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, VI)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Índice Geral de Preços – IGP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02 – PODER EXECUTIVO

10 – SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

17.512.0088.2038.000003.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA



CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
- 8.3 – Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
- 8.4 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
- 8.6 – Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.
- 8.8 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- 8.9 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
- 8.10 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.13 – Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.14 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 8.15 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 8.16 – Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
- 8.17 – Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- 8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
- 9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
- 9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
- 9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;



9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16 – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.

9.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.21 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.



102 843

Assinatura

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.39 – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

10.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

10.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

10.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XXIV)

11.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Nº 844

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa de:**

- i) **Moratória de 1%** (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) **Moratória de 0,07%** (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.
 - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)



102.12.845
L

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Santa Luzia – MA, 8 de Setembro de 2025

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

LEANDRO DUTRA DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE GESTÃO E GOVERNO
PORTARIA 004/2025

FELIPE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
PORTARIA 005/2025

PELA CONTRATADA

MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Assinado de forma digital por
MAURO HENRIQUE FALCAO
REGO:02496880340

Dados: 2025.09.08 15:27:11 -03'00'

M. HENRIQUE F. REGO LTDA
MAURO HENRIQUE FALCÃO REGO
CPF Nº 024.***.***-40

TESTEMUNHAS

NOME: _____

NOME: _____

PORTARIA Nº 772/2025 – GAB/P, DE 05 DE JUNHO DE 2025.

“Dispõe sobre a designação de **FISCAL DE CONTRATO**, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) **ADRIELE ALVES SAMPAIO**, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 080.611.743-59, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da **Secretaria de Governo e Gestão** no âmbito do Poder Executivo do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE JUNHO DE 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739 370
Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370
Dados: 2025.06.05 09:20:38 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

_____, é filiado/associado/vinculado a esta entidade, podendo ser habilitado à condição de pessoa delegada.

Prefeitura de Santa Luzia
nº FL. 849

Assinatura

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Santa Luzia, MA, ____/____/____

Assinatura do Dirigente

Nome e Cargo do Dirigente:

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: dpxi4wrrwm20250605200657

PORTARIA

PORTARIA Nº 772/2025 – GAB/P, DE 05 DE JUNHO DE 2025.

PORTARIA Nº 772/2025 – GAB/P, DE 05 DE JUNHO DE 2025. “Dispõe sobre a designação de FISCAL DE CONTRATO, e dá outras providências”. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente. CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa



atribuição; CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21. RESOLVE: Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) ADRIELE ALVES SAMPAIO, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 080.611.743-59, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da Secretaria de Governo e Gestão no âmbito do Poder Executivo do Município. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 05 DE JUNHO DE 2025. Juscelino da Cruz Filgueira Junior Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: sxzejaiov9q20250630090617

Secretaria Municipal de Governo e Gestão - SEMGOV

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

Prefeitura de Santa Luzia
102 - 848
Assinatura

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE nº 64.1/2025
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE nº 64.1/2025 para LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA LUZIA-MA, nos termos do Lei 14.133/2021, Art. 74, V - Inexigibilidade - Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.2/2025, cujo contratação deverá ser celebrada com a senhora Valdinete de Sousa Oliveira, CPF nº 835.140.233-87, residente na Rua da Prainha s/n, Centro, cidade de Santa Luzia. A contratação terá seu valor global no importe de R\$ 55.992,00 (Cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais). Santa Luzia - MA, 29 de Maio de 2025. Leandro Dutra de Andrade Secretário de Gestão e Governo Portaria 004/2025

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: lizqianvgyw20250605200637

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 88.2164.1/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88.2164.1/2025, assinado em 06/06/2025. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA LUZIA MA. Processo Administrativo nº 88.2/2025. Modalidade: Inexigibilidade nº 64.1/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Governo e Gestão, CNPJ nº 06.191.001/0001-47, CONTRATADO: VALDINETE DE SOUSA OLIVEIRA, CNPJ nº 835.140.233-87. Valor Global: R\$ 55.992,00 (Cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e dois reais). Vigência Inicial: 06 de Junho de 2025. Vigência Final: 06 de Junho de 2026. Leandro Dutra de Andrade - Secretário de Gestão e Governo. Santa Luzia - MA, 06 de Junho de 2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Código identificador: ucuhxpal2c20250605200622

Secretaria Municipal de Educação - SEMED



**Secretaria Municipal de Governo e Gestão -
SEMGOV**

10 de setembro de 2025. Vigência Final: 10 de setembro de 2026. Cleudimar Soares Lopes - Secretária de Educação. Santa Luzia - MA, 11 de setembro de 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

Publicado por: Cleudimar Soares Lopes.

Código identificador: brsggf4bov20250908200934

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 165101111/2025.
EXTRATO DE CONTRATO**

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social - SEDES**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. EXTRATO DE CONTRATO Nº 165101111/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2025. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SRP Nº 11/2025. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: M. HENRIQUE F. REGO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 26.954.034/0001-09. OBJETO: Contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 08/09/2025. Vigência do contrato 08/09/2026. VALOR: R\$ 5.129.477,96 (cinco milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO; 17.512.0088.2038.000003.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. Leandro Dutra de Andrade. Secretário de Gestão e Governo. Felipe Alves de Souza. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças. Santa Luzia - MA, 08/09/2025.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 118180/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 118180/2025, assinado em 20/08/2025. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA ALUGUEL SOCIAL BENEFICIÁRIA ANA CLEUDE SOUSA DE FREITAS. Processo Administrativo nº 118/2025. Modalidade: Inexigibilidade nº 080/2025. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 06.191.001/0001-47, CONTRATADO: RAIMUNDO EDMILSON PEREIRA, CPF nº 944.545.072-87. Valor Global: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Vigência Inicial: 20 de agosto de 2025. Vigência Final: 20 de agosto de 2026. Vanessa Alves de Sousa Filgueira - Secretária de Assistência Social. Santa Luzia - MA, 20 de setembro de 2025.

Publicado por: Leandro Dutra de Andrade

Publicado por: Vanessa Alves de Sousa Filgueira

Código identificador: lum0u5rpan20250908200937

Código identificador: rk2xgqmvqwm20250908200907

Prefeitura de Santa Luzia
102 72 849
Assinatura

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121182/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121182/2025, assinado em 10/09/2025. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA UNIDADE ESCOLA ALUÍSIO DE AZEVEDO NO POVOADO SANTO ONOFRE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -MA. Processo Administrativo nº 121/2025. Modalidade: Inexigibilidade nº 082/2025. CONTRATANTE: Fundo da Educação Básica de Santa Luzia, CNPJ nº 30.370.531/0001-37, CONTRATADO: ANTONIA DE LIMA NETO, CPF nº 406.676.263-87. Valor Global: R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência Inicial:

Ata nº 65/2025

Última atualização 06/10/2025

Local: Santa Luzia/MA Órgão: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica

Data de divulgação no PNCP: 06/10/2025 Data de assinatura: 05/09/2025

Vigência: de 05/09/2025 a 05/09/2026

Id ata PNCP: 06191001000147-1-000129/2025-000001 Fonte: STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000129/2025

Objeto:

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 850
ASSINATURA

Arquivos

Histórico

Nome	Data	Tipo
ARP 065 2025	06/10/2025	Ata de Registro de Preço

Exibir 5 1-1 de 1 itens

Página 1

 Voltar




Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 0800.978.9901

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL. 051

[Assinatura]
ASSINATURA

Texto destinado a exibição de informações relacionadas a Licença de uso.

Contrato nº 165101111/2025

Última atualização: 06/10/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
 Nº FL. 852

 ASSINATURA [Assinatura]

Local: Santa Luzia/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade executora: 1981 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 101/2025

Categoria do processo: Serviços

Data de divulgação no PNCP: 06/10/2025 **Data de assinatura:** 08/09/2025

Vigência: de 08/09/2025 a 08/09/2026

Id contrato PNCP: 06191001000147-2-000216/2025 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000129/2025

Objeto:

Contratação de empresa para manutenção preventiva de poços e rede de abastecimento no Município de Santa Luzia/MA

VALOR CONTRATADO

R\$ 5.129.477,96

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 26.954.034/0001-09 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: M. HENRIQUE F. REGO EIRELI

Arquivos

Histórico

Nome	Data	Tipo
Contrato 165101111/2025	06/10/2025	Contrato

Entre 5 1-1 de 1 itens

Página 1

[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº

10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos as contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 853

ASSINATURA *P*

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.