S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.762.409/0001-08 NIRE: 21200410781
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 133, BAIRRO APEADOURO - SÃO LUIS MA CEP: 65.099-110

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO E DAS DEMOSTRAÇÕES CONTABEIS EM 18 DEZEMBRO 2025.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **S7 ENGENHARIA LTDA**. É uma empresa. Localizada na Avenida Getulio Vargas nº 133, Bairro Apeadouro - São Luis MA CEP: 65.099-110. Atua nas áreas descritas abaixo.

71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

PREFEITURA DE SANTA
Nº FL 440

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societárias brasileira.

2. PRINCIPIOS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 Direito e obrigações

Estão demostradas pelos valores histórico, e acrescidos das correspondentes variações monetáriase encargos, observando o regime de competência:

2.2 Imobilizado

Demostrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear:

2.3 Impostos

A empresa é optante pelo Lucro Presumido:

3. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$: 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dividido em 4.000.000 (quatro milhões)quotas de R$: 1,00 (um real) cada totalmente integralizada pelo sócio **Francisco José Santiago.**

4. EVENTOS SUBSEQUENTES

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luis – Ma 18 Dezembro 2025.

Francisco José Santiago
CPF: 013.159.243-23
Socio Administrador

Cleidy Rodrigues Dos Santos Lopes
Contador (CRC MA: 012176/O-8)

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA DE SANTA
Nº FL 441

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – FRANCISCO JOSE SANTIAGO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 013.159.243-23, representante legal da sociedade S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.762.409/0001-08, com sede em AVENIDA 02, nº 3000 A, SALA 1001 - JARACATY - São Luís/MA - CEP 65076-821, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 654.903-72, CRC sob o nº 012176/0-8, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 18/12 a 31/12, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Luís-MA, 10/08/2026

CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 982.654.903-72
CRC 012176/0-8

FRANCISCO JOSE SANTIAGO
Administrador, Sócio
CPF 013.159.243-23

PREFEITURA DE SANTA L...
FL 442

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S7 ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
98265490372	CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
01315924323	FRANCISCO JOSE SANTIAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2026 14:16 SOB Nº 20260999865.
PROTOCOLO: 260999865 DE 10/08/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12614033585. CNPJ DA SEDE: 01762409000108.
NIRE: 21200410781. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/08/2026.
S7 ENGENHARIA LTDA

JUCEMA

MARCIO JULLIAN ARAÚJO BEZERRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 443

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES
REGISTRO..... : MA-012176/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.654.903-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 28/07/2026 as 22:37:40.
Válido até: 26/10/2026.
Código de Controle: 8109501.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PREFEITURA DE SANTA [illegible]
Nº FL 444

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 28/07/2026 **Nº da certidão:** 12603198300

Data de validade: 28/09/2026 **Código de Validação:** 33ddfa305a

NOME: S7 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.762.409/0001-08

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PREFEITURA DE SANTA ...
Nº FL 445

S7 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.762.409/0001-08 NIRE: 21200410781

Avenida 02, nº 3000 A sala 1001, Jaracati - São Luis MA CEP: 65.076-821

INDICE DE LIQUIDEZ - 2012

AO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

INDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ:01.762.409/0001-08
ENDEREÇO: Avenida 02, nº 3000 A sala 1001, Jaracati - São Luis MA CEP: 65.076-821

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{965.358,45 + 4.212.124,45}{172.358,22 + 0,00} \quad 30,04\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{5.177.482,90}{172.358,22 + 0,00} = 30,04\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{965.358,45}{172.358,22} = 5,60\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \quad \frac{172.358,22 + 0,00}{5.177.482,90} = 0,03\%$$

São Luis - Ma, 19 Agosto 2026

CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372

Assinado de forma digital por CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372
Dados: 2026.08.19 15:46:53 -03'00'

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176
Contador

S7 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.762.409/0001-08 NIRE: 21200410781

Avenida Getulio Vargas nº 133, Bairro Apeadouro - São Luis MA CEP: 65.099-110

INDICE DE LIQUIDEZ - 18/12/2025

AO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – MA

INDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ:01.762.409/0001-08
ENDEREÇO: Avenida Getulio Vargas nº 133, Bairro Apeadouro - São Luis MA CEP: 65.099-110

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{0{,}00 + 4.000.000{,}00}{0{,}00 + 0{,}00} \quad 0{,}00\%$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{4.000.000{,}00}{0{,}00 + 0{,}00} = 0{,}00\%$$

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{0{,}00}{0{,}00} = 0{,}00\%$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} \quad \frac{0{,}00 + 0{,}00}{4.000.000{,}00} = 0{,}00\%$$

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

São Luis - Ma, 19 Agosto 2026

CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372

Assinado de forma digital por CLEIDY RODRIGUES DOS SANTOS LOPES:98265490372
Dados: 2026.08.19 15:47:16 -03'00'

Cleidy Rodrigues dos Santos Lopes - CRC - MA 012176
Contador

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20261008410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO JOSE SANTIAGO
Título profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1119522510**
Registro: **1119522510MA**

2. Contratante

Contratante: **S7 ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **01.762.409/0001-08**
AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: **133**
Complemento: Bairro: **APEADOURO**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65025000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **OUTROS**
AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: **133**
Complemento: Bairro: **APEADOURO**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65025000**
Data de Início: **01/12/2025** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **SÓCIO**
Identificação do cargo/função: **Diretor(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART CARGO FUNÇÃO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FRANCISCO JOSE SANTIAGO
RNP: 1119522510
Data: 07/01/2026 09:44:11

_____, _____ de _____ de _____
Local data

FRANCISCO JOSE SANTIAGO - CPF: *.159.243-****

S7 ENGENHARIA LTDA:01762409000108
Assinado de forma digital por S7 ENGENHARIA LTDA:01762409000108
Dados: 2026.01.07 09:46:33 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.762.409/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **06/01/2026** Valor pago: **R$ 108,39** Nosso Número: **8306721473**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 942957/2026
Emissão: 12/01/2026
Validade: 11/07/2026
Chave: 115C3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.762.409/0001-08

Registro: 0005558441

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 4.000.000,00

Data do Capital: 01/12/2025

Faixa: 6

Objetivo Social: 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.29-6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL.
49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM OPERADOR
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM
OPERADOR

Endereço Matriz: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 133, APEADOURO, SÃO LUÍS, MA, 65030000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 08/01/2026

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000555849DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 942957/2026
Emissão: 12/01/2026
Validade: 11/07/2026
Chave: 115C3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO
Registro: 1119522510
CPF: ***.159.243-**
Data Início: 08/01/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: PARÁGRAFO 1º DO ART. 5º DA RES. 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL. 4149

Sócios

Sócio: FRANCISCO JOSE SANTIAGO
CPF: ***.159.243-**
Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20261021425

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1116855240**
Registro: **1116855240MA**

2. Contratante

Contratante: **S7 ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **01.762.409/0001-08**
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: **133**
Complemento: Bairro: **APEADOURO**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65099110**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: **133**
Complemento: Bairro: **APEADOURO**
Cidade: **S LUÍS** UF: **MA** CEP: **65099110**
Data de Início: **05/02/2026** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Preposto técnico**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

Engenheiro Civil responsável técnico

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR
RNP: 1116855240
Data: 06/02/2026 15:14:50

_____, _____ de _____ de _____
Local data

JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR - CPF: *.120.883-****

S7 ENGENHARIA LTDA:01762409000108 Assinado de forma digital por S7 ENGENHARIA LTDA:01762409000108 Dados: 2026.02.06 09:14:42 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.762.409/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **06/02/2026** Valor pago: **R$ 108,40** Nosso Número: **8306821249**

PREFEITURA DE SANTA ...
Nº FL 45 [illegible]

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

CONTRATANTE: S7 ENGENHARIA LTDA, firma estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.762.409/0001-08**, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu sócio, o Sr. FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO, brasileiro, casado, empresário, natural de São Luís/MA, nascido em 04/09/1988, inscrito no CPF sob o nº 013.159.243-23, residente e domiciliado na Rua das Paparaúbas, nº 28, Jardim São Francisco, no município de São Luís – MA, CEP: 65.076-000.

CONTRATADO: JOSÉ RAIMUNDO GARCES RAIOL JÚNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA no Registro Nacional nº 1116855240, Regional 1116855240MA, **inscrito no CPF sob o nº 016.120.883-505**, residente e domiciliado na Avenida Neiva Moreira, nº 801 - Varandas Grand Park - Torre Dominica, Bairro: Calhau, no município de São Luís – MA, CEP: 65071-383.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a pagar ao CONTRATADO a quantia mensal de R$ 4.848,00 (Quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais) pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CARGA HORÁRIA

De 10 horas semanais, sendo 02 (duas) horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 14:00hs às 16:00hs.

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Av. Getúlio Vargas, N 133, Apeadouro,
São Luís - Ma, Cep: 65.099-110
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

PREFEITURA DE SANTA
Nº FL 459

CLÁUSULA QUARTA: DA RESCISÃO

O contrato ora assinado vigorará por prazo indeterminado.

Quaisquer uma das partes poderá dar findo o presente contrato, mediante aviso prévio a outra parte por escrito e com antecedência de 30 (trinta) dias, sem ônus para ambas as partes. O aviso que se refere este item será cantado a partir da data de seu recebimento pela notificada.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

As partes estabelecem que sejam sempre demandados foro da Comarca de São Luís, para dirimir as questões que por ventura surgirem na execução deste contrato, renunciando desde já a qualquer outros, por mais privilegiados que sejam.

São Luís/MA, 05 de fevereiro de 2026.

S7 ENGENHARIA LTDA:01762409000108

Assinado de forma digital por S7 ENGENHARIA LTDA:01762409000108
Dados: 2026.02.05 12:02:35 -03'00'

CONTRATANTE
S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.762.409/0001-08


gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR
Data: 05/02/2026 16:27:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


CONTRATADO
JOSÉ RAIMUNDO GARCES RAIOL JÚNIOR
CREA nº 1116855240

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Av. Getúlio Vargas, N 133, Apeadouro,
São Luís - Ma, Cep: 65.099-110
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 453







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA DE SANTA L...

Nº FL 454

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900

Classificação: Residencial Pleno	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V	

JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR
INSTALAÇÃO: 2000732840
CPF: ***.120.88*-**
AV NEIVA MOREIRA , 801 , VARANDAS GRAND PARK
TORRE DOMINICA CEP: 65071-383 CALHAU - SAO LUIS
- MA

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000456553	3015660049

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2025	08/01/2026	R$ 753,92

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/11/2025	30/12/2025	32	29/01/2026

NOTA FISCAL Nº 142189542 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
21251206272793000184660001421895422069438042
Protocolo de autorização: 3212500034337743 -
30/12/2025 às 14:16:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/11 - 30/11 Amarela : 01/12 - 30/12 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo (kWh)	615	1,142683	0,843180	22,57	161,63	702,75
Adicional Bandeira				0,47	3,39	14,72
[illegible]onal Bandeira				0,07	0,53	2,31
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						34,14

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	719,78	23,0000	165,55
PIS	554,23	0,7434	4,11
COFINS	554,23	3,4283	19,00

CONSUMO kWh

DEZ/24	559
JAN/25	412
FEV/25	667
MAR/25	623
ABR/25	709
MAI/25	795
JUN/25	710
JUL/25	718
AGO/25	733
SET/25	754
OUT/25	727
NOV/25	698
DEZ/25	615

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
17030826205	Consumo	ATIVO TOTAL	25.080	25.695	1,00	615 kWh

Reservado ao Fisco
8B07.49FA.D9AD.7F6C.4D6F.70D0.D1DB.D894

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3512/25	30/12/2025	


REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 116
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Acesse também em www.equatorialenergia.com.br
@equatorial.ma @equatorial.ma @equatorial_ma

Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefone fixos e móveis

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.



Nome do Cliente:	C.C:	Unidade de Leitura:	Competência:	Vencimento:	Valor cobrado (R$):
JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR	3015660049	SL18B067	12/2025		753,92

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 455

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA

Concorrência Eletrônica - SRP nº 13/2026

Processo administrativo nº 55/2026

A empresa S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08, sediada na Avenida 02, nº 3000-A, Sala 1001, Bairro Jaracaty, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO, portador do CPF nº 013.159.243-23, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que, caso seja declarada vencedora do certame em epígrafe, compromete-se a contratar e vincular ao seu quadro técnico os profissionais abaixo identificados, para atuação nos serviços compatíveis com suas respectivas atribuições profissionais relacionados ao objeto licitado:

1. TÚLIO PESSOA DE SOUSA
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-MA nº 111734666-8

2. PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
Engenheiro Eletricista
CREA-MA nº 1117844030

A empresa compromete-se a apresentar, quando da assinatura do contrato ou no prazo estabelecido pela Administração, os documentos comprobatórios do vínculo profissional, bem como os demais documentos exigidos no edital e na legislação aplicável.

Declara, ainda, que os referidos profissionais possuem qualificação técnica compatível com as atividades exigidas para a execução do objeto licitado.

Por ser verdade, firmam a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

São Luís/MA, em 18 de Agosto de 2026.

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.18 13:32:28 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 01.762.409/0001-08
FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO
CPF nº 013.159.243-23
Administrador
Engenheiro Civil
CREA nº 1119522510

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA

Concorrência Eletrônica - SRP nº 13/2026

Processo administrativo nº 55/2026

ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Eu, TÚLIO PESSOA DE SOUSA, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho, CREA-MA nº 111734666-8, DECLARO que tenho conhecimento dos termos da Concorrência Eletrônica - SRP nº 13/2026, Processo Administrativo nº 55/2026, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA e, em caso de contratação da empresa S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08, concordo em integrar seu quadro técnico, assumindo as responsabilidades técnicas pelos serviços compatíveis com minhas respectivas atribuições profissionais, mediante formalização dos respectivos vínculos contratuais.

São Luís/MA, em 18 de Agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
TULIO PESSOA DE SOUSA
Data: 18/08/2026 16:29:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TÚLIO PESSOA DE SOUSA
CREA-MA nº 111734666-8
Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 457

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA

Concorrência Eletrônica - SRP nº 13/2026

Processo administrativo nº 55/2026

ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL

Eu, PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, Engenheiro Eletricista, CREA-MA nº 1117844030, DECLARO que tenho conhecimento dos termos da Concorrência Eletrônica - SRP nº 13/2026, Processo Administrativo nº 55/2026, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA e, em caso de contratação da empresa S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08, concordo em integrar seu quadro técnico, assumindo as responsabilidades técnicas pelos serviços compatíveis com minhas respectivas atribuições profissionais, mediante formalização dos respectivos vínculos contratuais.

São Luís/MA, em 18 de Agosto de 2026.

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE:02442673320

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE:02442673320
Dados: 2026.08.18 14:31:44 -03'00'

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE

CREA-MA nº 1117844030

Engenheiro Eletricista

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP. 65076-821
s7engenhariaItda@gmail.com
(98) 98843-8466

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 458

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 357206/2025
Emissão: 20/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 1YDzd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO
Registro: 1119522510
CPF: ***.159.243-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 17/07/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 957006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Data de Formação: 30/07/2018

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: PARÁGRAFO 1º DO ART. 5º DA RES. 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66
Data de Formação: 23/01/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/03/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000002828
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 18/10/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE SANTA L··

Nº FL 459

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 919844/2025
Emissão: 16/01/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: WC6Za

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO

Registro: 1119522510

CPF: ***.159.243-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/08/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 30/07/2018

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PARÁGRAFO 1º DO ART. 5º DA RES. 1073/2016, DO CONFEA, REFERENTES ÀS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA

Data de Formação: 23/01/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Início: 11/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: WC6Za
Impresso em: 16/01/2025 às 14:26:58 por: adapt, ip: 179.83.92.203

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826832/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20200326172** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2020 Baixada em: 12/03/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE/MA** CPF/CNPJ: **12.553.806/0001-96**
Endereço do contratante: RUA DO COMÉRCIO Nº: 65
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.222.000,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Coordenadas Geográficas: -3.523482, -44.512512
Data de início: 22/03/2019 Conclusão efetiva: 11/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE/MA CPF/CNPJ: 12.553.806/0001-96

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 1.00 ano;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/03/2019 A 11/03/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE N° 011/2019,

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826832/2020
25/03/2020, 09:28
cDbdA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cDbdA

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA DE SANTA ...

Nº FL 461

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para todos os devidos fins de direito, conforme solicitação do requerente, que a empresa **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS**, CNPJ: nº 25.453.894/0001-04, situada na Av. do Comércio s/n Bairro-Centro Miranda do Norte/Ma, Sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Eletricista: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE** portador do CREA 111784403-0, executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências e normas técnica desta Prefeitura, **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/03/2019 A 11/03/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019,** Serviços este registrado no Conselho Regional de Engenharia Nº **MA20200326172**, conforme planilha anexa.

Declaro que os mesmos estão aptos e cumpriu com o objeto supracitado, não tendo nada que a desabone com as responsabilidades assumidas.

MIRANDA DO NORTE-MA, 11 DE MARÇO DE 2020

CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT
Prefeito Municipal
CPF: 026.559.393-62

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
Engenheiro Eletricista
CREA: 111784403-0
CPF: 024.426.7333-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826832/2020, em 25/03/2020 emitida

Certidão nº 826832/2020
24/03/2026, 17:13
Chave de Impressão: cDbdA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 469

PLANILHA DE ORÇAMENTO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 011/2019
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE-MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO		
1.1	ELETRICISTA	MÊS	02
1.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA	MÊS	03
1.3	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK	MÊS	01
1.4	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	MÊS	02
1.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA	MÊS	01
1.6	VEICULO TIPO GUINDASTE – MUNCK HIDRAULICO CAPACIDADE MAXIMA DE 6.000 KG TOCO DE NO MÍNIMO 15 METROS DE LANÇA, COM SIRENE DE RÉ E CESTO AÉREO.	MÊS	01
1.7	VEICULO LEVE COM 4 PORTAS TODO EQUIPADO, INCLUSIVE COM PORTA-ESCADA E ESCADA	MÊS	01
1.8	PROJETO ELÉTRICO	UN	01
2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS		
2.1	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIAMEETRO 16 A 25 MM	UN	10
2.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO	UN	10
2.3	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	50
2.4	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
2.5	SOQUETE E27	UN	50
2.6	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 3/4 X 3,00 M	UN	250
2.7	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 1 X 1,00 M	UN	250
2.8	CABO DE ALUMÍNIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 1X1X16 + 10MM²	MT	100
2.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	MT	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826832/2020, em 25/03/2020
emitida

Certidão nº 826832/2020
24/03/2026, 17:13
Chave de Impressão: cDbdA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA DE SANTA [illegible]

Nº 469 — 7

2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	MT	150
2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	MT	75
2.12	CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM2, 450/750V	MT	75
2.13	CABO DE COBRE PP 2 X 2,5 MM2, 450/750V	MT	50
2.14	CABO DE COBRE PP 2 X 4,0 MM2, 450/750V	MT	50
2.15	CABO DE COBRE PP 2 X 6,0 MM2, 450/750V	MT	50
2.16	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	3
2.17	CAIXA INTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	5
2.18	CHAVE FUSIVEL	UN	8
2.19	CONECTOR AMP TIPO H	UN	23
2.20	CONECTOR AMP TIPO III	UN	30
2.21	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/ 2 95 MM	UN	100
2.22	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 TE 30ª, TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	10
2.23	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATÉ 50A, TENSÃO MAXIMA DE 240V	UN	10
2.24	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50ª	UN	10
2.25	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 60ª	UN	10
2.26	ELO FUSIVEL TIPO 1 H, COMP.= 500MM	UN	10
2.27	ELO FUSIVEL TIPO 3 H, COMP.= 500MM	UN	12
2.28	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4	UN	20
2.29	LAMPADA LED TUBULAR 20/25 W, BASE G13	UN	250
2.30	LAMPADA LED TUBULAR 30 W, BASE G13	UN	250
2.31	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/300	UN	10
2.32	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	10
2.33	SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALV. PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA 2 PETALAS	UN	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826832/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 826832/2020
24/03/2026, 17:13
Chave de Impressão: cDbdA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 24/03/2026, às 17:13.

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº 464

2.34	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	30
2.35	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	30
2.36	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	30
2.37	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA	UN	30
2.38	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA OLHAL, COM CABEÇA SEXTAVADA E PORCA	UN	20
2.39	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 50W, BIVOLT, SELO A INMENTO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT, DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70% V. UTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	200
2.40	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMENTO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT, DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70% V. UTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	200
2.41	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 150W, BIVOLT, SELO A INMENTR, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT, DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70% V. UTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	200
2.42	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 180W, BIVOLT, SELO A INMENTR, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,95, PROT, DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70% V. UTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR	UN	200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826832/2020, em 25/03/2020
emitida

Certidão nº 826832/2020
24/03/2026, 17:13
Chave de Impressão: cDbdA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

PREFEITURA DE SANTA ...

Nº FL 465

2.43	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	200
2.44	RELE FOTOELETRICO 105-305V NF	UN	200
2.45	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 400 KV	UN	01
2.46	TRANSFORMADOR MONOFASICO 34.5 KV	UN	03

Miranda do Norte-MA, 11 de Março de 2020

CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT
Prefeito Municipal
CPF: 026.559.333/62

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

Rua do Comércio, Nº 65 - Centro | Miranda do Norte-MA • CEP: 65.495-000
CNPJ: 12.553.806/0001-96 • Fone: (98) 3464-1212

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826832/2020, em 25/03/2020

Certidão nº 826832/2020
24/03/2026, 17:13
Chave de Impressão: cDbdA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 5 folhas

PREFEITURA DE SANTA [illegible]

Nº FL. 466

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS**, CNPJ 25.453.894/0001-04, LOCALIZADA NA AVENIDA DO COMÉRCIO, S/N, BAIRRO CENTRO, CEP 65.495-000, MIRANDA DO NORTE-MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**, CREA-MA Nº 111784403-0, EXECUTARAM PARA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE-MA** CNPJ 12.553.806/0001-96, OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE-MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 22/03/2019 A 11/03/2020, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

MIRANDA DO NORTE-MA, 16 DE MARÇO DE 2020

José Reinaldo D. Machado

JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO
CREA - MA nº 110133885-7
ENG. ELETRICISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826832/2020, emitida em 25/03/2020

Certidão nº 826832/2020
24/03/2026, 17:13
Chave de Impressão: cDbdA
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/03/2020 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914166/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240823859** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/09/2024 Baixada em: 19/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE** CPF/CNPJ: **01.558.070/0001-22**
Endereço do contratante: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Contrato: 1710001-5/2022 Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.075.866,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO Nº: 1670
Complemento: Bairro: AEROPORTO
Cidade: TRIZIDELA DO VALE UF: MA CEP: 65727000
Coordenadas Geográficas: -4.568837, -44.608538
Data de início: 05/05/2023 Conclusão efetiva: 23/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE CPF/CNPJ: 01.558.070/0001-22

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 525.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA URBANA E ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914166/2024
19/09/2024, 13:33
BzZbZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BzZbZ

PREFEITURA DE SANTA [illegible]

Nº FL 46 8

DECLARAÇÃO

A PRESENTE DECLARAÇÃO, TEM POR OBJETIVO COMPROVAR QUE A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/000111, ESTABELECIDA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720000, RESPONSÁVEL TÉCNICO, PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, CREA MA Nº 1117844030, PRESTOU SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE– MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.558.070/0001-22, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, COM SEDE NA AV. DEPUTADO CARLOS MELO, N°1670, AEROPORTO, CEP: 65727-000, NESTA CIDADE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.558.070/0001-22, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SR. MIGUEL DE ABREU ZUSAR, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 09/2021-GP, DE 04/01/2021.

CONFORME CONSTA A ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240823859 SUBSTITUIÇÃO à MA20230686368 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO, AEROPORTO, N°1670, CEP:65727000, TRIZIDELA DO VALE-MA.

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA URBANA E ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/05/2023 A 23/05/2024 E QUE FORAM CONCLUIDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA (MA), 19 DE SETEMBRO 2024.

GUILHERME CRUZ DESTRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CPF: 311.847.518-89
Registro Nacional: CREA-SP nº 260543501-6 / Registro Regional: 15249SP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914166/2024, emitida em 19/09/2024

Certidão nº 914166/2024
24/03/2026, 17:10
Chave de Impressão: BzZbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2024 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE SANTA L

Nº FL 469

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/000111, ESTABELECIDA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720000, RESPONSÁVEL TÉCNICO, PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, CREA MA Nº 1117844030, PRESTOU SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE– MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.558.070/0001-22, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, COM SEDE NA AV. DEPUTADO CARLOS MELO, N°1670, AEROPORTO, CEP: 65727-000, NESTA CIDADE, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 01.558.070/0001-22, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SR. MIGUEL DE ABREU ZUSAR, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 09/2021-GP, DE 04/01/2021.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE

TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA

NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA/MA: 1117844030

EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHÔA ENGENHARIA LTDA

CNPJ :10.811.637/000111

ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65.720000.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

CNPJ DA CONTRATANTE: 01.558.070/0001-22

N° DO CONTRATO: 1710001-5/2022

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.075.866,88 (DOIS MILHÕES SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA DEPUTADO CARLOS MELO, AEROPORTO, N°1670, CEP:65727000, TRIZIDELA DO VALE-MA.

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA URBANA E ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240823859 SUBSTITUIÇÃO à MA20230686368

DATA DE INÍCIO: 05/05/2023

DATA DE TÉRMINO: 23/05/2024

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO I DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ZONA URBANA E ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE-MA. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE.

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914166/2024, em 19/09/2024 emitida

Certidão nº 914166/2024
24/03/2026, 17:10
Chave de Impressão: BzZbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZ
Nº FL 470

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1.1	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	525
1.2	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	450
1.3	007057	PRÓPRIO	LAMPADA LED BULBO 100W BRANCA 20V SW100WE27 PHILIPS	UN	750
1.4	COMP - 1463	PRÓPRIO	AQUISIÇAO E INSTALAÇÕES DE POSTE METÁLICO (9,00 M) DE ALTURA COM 2 (DOIS) REFLETORES 400 W EM CADA POSTE, INCLUSIVE BLOCO DE ANCORAGEM	UND	18
1.5	172860	SBC	ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H=6,0M	UN	22
1.6	COMP - 0784	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE BRAÇO P/ LUMINARIA PADRÃO ENERGISA 3/4"X3,00 M	UND	300
1.7	COMP - 6301	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE BRAÇO PARA LUMINARIA PADRAÃO ENERGISA 1 1/4" X 1,50 M	UND	150
1.8	COMP - 3065	PRÓPRIO	LUMINARIA/REFLETOR DE LED 600W 650K LED SMD TECNOLOGIA SANSUNG	UND	75
1.9	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	75
1.10	3290	ORSE	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	UN	18
1.11	11187	ORSE	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	M	56,251

TRIZIDELA DO VALE- MA 19 DE SETEMBRO DE 2024

MIGUEL DE ABREU ZUSAR
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CPF: 624.653.173-34
PORTARIA Nº 09/2021 - GP
CONTRATANTE

Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670- Bairro Aeroporto- Trizidela do Vale-Maranhão
CEP: 65.727-000- Site: www.trizideladovale.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914166/2024, em 19/09/2024 emitida

Certidão nº 914166/2024
24/03/2026, 17:10
Chave de Impressão: BzZbZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2024 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
924295/2025
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **FRANCISCO JOSE SANTIAGO**
Registro: **1119522510MA** RNP: **1119522510**
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240774618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500103628 Celebrado em: 21/07/2023
Valor do contrato: R$ 34.264.597,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085581
Coordenadas Geográficas: -2.563309, -44.317573
Data de início: 23/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

-MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE'S) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO

Número da ART: **MA20240828336** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500103628 Celebrado em: 21/07/2023
Valor do contrato: R$ 55.137.655,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085581
Coordenadas Geográficas: -2.563309, -44.317573
Data de início: 23/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

2º TAC MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE'S) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO

Número da ART: **MA20250877069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

PREFEITURA DE SANTA LU
Nº FL 479

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924295/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500103628 Celebrado em: 21/07/2023
Valor do contrato: R$ 60.426.502,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085581
Coordenadas Geográficas: -2.563309, -44.317573
Data de início: 23/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

3º TAC MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE'S) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens PODA; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924295/2025
31/03/2025, 10:21
AxZ90

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AxZ90

PREFEITURA DE SANTA LU
Nº FL 473

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, localizada na Rua Principal (Cajueiro) – BR 135 – Km 12 – Vila Maranhão CNPJ/MF n.º **03.992.929/0001-32**, firmou com a **VALE S.A.**, CNPJ nº **33.592.510/0001-54**, o CONTRATO DE EMPREITA PARCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, Nº **5500103628**, tendo por objeto a **MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE's) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO.**

Endereço da Obra: **AVENIDA DOS PORTUGUESES, AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, ANJO DA GUARDA – SÃO LUÍS/MA -CEP: 65085581**

PERÍODO CONTRATUAL : 23/01/2024 à 30/04/2025.
PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 23/01/2024 à 20/02/2025.

Declaramos que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a data de término do contrato, que a desabonasse.

Outrossim, ressaltamos que a emissão deste atestado de capacidade técnica não afasta as obrigações em vigor, permanecendo inalteradas e ratificadas as garantias legais e/ou contratuais previstas em Contrato, bem como as demais responsabilidades da CONTRATADA que, por sua natureza tenham caráter perene ou prazo prescricional ainda não decorrido, especialmente relativas á responsabilidade civil perante a terceiros, encargos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais, direitos de propriedade intelectual e obrigação de confidencialidade.

Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-PA sob a responsabilidade técnica da profissional abaixo:

Engº Civil – Alexsandro De Oliveira Cardoso - CREA nº 112003136-2 / Registro Regional: 941311PA .

Engº Civil – Francisco Jose Santiago – Crea nº 1119522510 / Registro regional: 1119522510MA.

São Luis, 21 de março de 2025.

VALE S/A
ERIOSVALDO GOMES MARTINS
Engenheiro Civil/ CREA nº 9764D MA / RPN 110863342-0
CPF: 856.607.443-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, emitida em 31/03/2025

Certidão nº 924295/2025
31/03/2025, 10:40
Chave de Impressão: AxZ90
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA LU
Nº FL. 474

RESUMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Refere-se aos serviços compreendem: manutenção, demolição, recuperação, reforço, conservação e tratamento de anomalias das OAEs (Obras de Arte Especiais) e Passarelas de Pedestres situados ao longo da Estrada de Ferro Carajás sendo realizado de acordo com as normas técnicas e procedimentos descritos ou mencionados nesta Requisição Técnica.

- Serviços de montagem de plataforma suspensa com forração, andaime suspenso (balancim) e andaimes em tubo rool;
- Serviços de roço, capina, poda, limpeza e regularização da área do Canteiro de Obras, no entorno e sob OAEs e Passarelas de Pedestres;
- Serviços de execução e construção de escadas de acesso definitivas em concreto armado com guarda corpo metálico;
- Serviços de instalação de escadas de acesso provisório;
- Serviços de apicoamento e limpeza de superfície de concreto;
- Serviços de demolição total e parcial de estruturas de concreto armado e metálicas;
- Serviços de recuperação e reforço de estruturas de concreto e metálicas;
- Serviços de carga, transporte e descarga de materiais provenientes de demolição para descarte;
- Serviços de lavagem por hidrojateamento de todas as estruturas das OAE e Passarelas de Pedestres antes dos serviços;
- Serviços de aplicação de impermeabilizante Xypex;
- Serviços de confecção de concreto estrutural de 18 a 30 MPa;
- Serviços de adensamento e preparação de graute;
- Serviços de recuperação de concreto deteriorado;
- Serviços de limpeza mecânica de armadura exposta;
- Serviços de corte, dobra e confecção de armação de aço CA-50 ou CA-60;
- Serviços de recuperação e recomposição de armadura expostas com ou sem perda de seção;
- Serviços de injeção em fissuras utilizando resina epóxi de baixa viscosidade, inclusive quaisquer insumos necessários a execução;
- Serviços de corte e colmatação de fissuras com adesivo estrutural;
- Serviços de limpeza e lubrificação com silicone dos aparelhos de apoio;
- Serviços de macaqueamento para substituição de Aparelhos de Apoio;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
31/03/2025, 10:40
Chave de Impressão: AxZ90
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL. 4754

- Serviços de troca de Aparelhos de Apoio;
- Serviços de escavações manuais gerais inclusive de cavas e valas em solo;
- Serviços de carga, transporte e descarga de solo provenientes de escavação de cavas, valas e escavações em geral;
- Serviços de execução e/ou recuperação de meios-fios, canaletas, valetas e descidas d'água em taludes para drenagem em concreto ou alvenaria;
- Serviços de reaterro e compactação de cavas ou valas;
- Serviços de recuperação e ou construção de Rip Rap com solo cimento;
- Serviços de remoção de lastro sobre tampas de canaleta e refúgios;
- Serviços retirada completa e recolocação com substituição de tampas de canaletas danificadas;
- Serviços de limpeza de canaletas com retirada de lastro de brita internamente e sobre as tampas.
- Serviços de limpeza manual e hidrojateamento de canaleta;
- Serviços de limpeza de drenos obstruídos;
- Serviços de troca e recuperação de drenos danificados (buzinotes);
- Serviços de fabricação de tampa de canaletas em concreto armado;
- Serviços de identificação e gabaritagem de elementos estruturais;
- Serviços de instalação de placas de sinalização;
- Serviços de recuperação de guarda-corpo e rodapés com recomposição de peças metálicas, soldagem, lixamento e pintura tinta epóxi, poliuretana e alquídica;
- Serviços de instalação de guarda-corpo e rodapés;
- Serviço de recuperação de guarda-corpo com corte, solda e reparos/substituição de peças danificadas;
- Serviços de pintura em concreto, piso e paredes;
- Serviços de confecção e aplicação de argamassas;
- Serviços de aplicação de emboço em massa única;
- Serviços de confecção de forma em compensado resinado de 10 mm, 12 mm, 14 mm;
- Serviços de execução de forma em tábuas de pinos;
- Serviços de limpeza mecânica manual de estacas, tubulões e blocos com superfície deteriorada;
- Serviços de segregação de concreto armado manual ou mecanizada;
- Serviços de carga, transporte e descarga material proveniente concreto segregado;
- Serviços de segregação, carga, transporte e descarga de resíduos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
31/03/2025, 10:40
Chave de Impressão: AxZ90
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE SANTA I
Nº FL 476

- Serviços de recuperação do sistema de drenagem superficial do entorno da OAE e Passarela de Pedestres;
- Serviços de lixamento e pintura de guarda-corpos e rodapés novos e existentes;
- Serviços de roço, capina, poda, limpeza manual de terreno e solos soltos;
- Serviços de soldagem simples;
- Serviços montagem de tela alambrado, tela expandida e outros tipos de tela;
- Serviços de montagem e desmontagem de estrutura metálica leve de gaiola para fechamento de Passarelas de Pedestres;

- **RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Item	Descrição do Serviços Executados	Unid.	Quantidade
4.5	Argamassa polimérica tixotrópica estrutural (ref.Emaco S168) para recomposição de áreas com espessura inferior a 5,0cm.	m^2	64,28
4.6	Argamassa polimérica impermeável para recomposição de áreas com espessura inferior a 2,5cm, preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura	m^2	11.897,46
4.7	Injeção em fissuras utilizando resina epóxi de baixa viscosidade	Kg	39,00
4.9	Injeção em fissuras utilizando poliuretano hidroativado com fornecimento de material	Kg	140,00
4.10	Fornecimento de concreto Estrutural 18 MPA, feito em obra	m^3	20,96
4.11	Fornecimento de concreto Estrutural 25 MPA, feito em obra	m^3	14,03
4.12	Fornecimento de concreto Estrutural 30 MPA, feito em obra	m^3	14,79
4.14	Fornecimento de graute autoadensável para recuperação de concreto	m^3	18,79
4.17	Fornecimento de impermeabilizante Xypex Concentrado	m^2	48.465,02
4.19	Fornecimento de aço CA-50 ou CA-60	Kg	3.586,90
4.20	Fornecimento de silicone para lubrificação dos aparelhos de apoio	Unid.	33,00
4.21	Fornecimento e instalação de Aparelhos de Apoio de Neoprene Fretado	Unid.	24,00
4.22	Sacos de aniagem (0,80m x 0,40mx0,20m), geossintéticos, ráfia, polipropileno para rip rap.	Unid.	591,00
4.23	Fornecimento de Solo Cimento	m^3	26,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
31/03/2025, 10:40
Chave de Impressão: AxZ90
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA [illegible]

Nº FL 427

4.24	Fornecimento Tubo plasticos para dreno PVC diametro de 40 mm a 150 mm	m	2.997,85
4.25	Fornecimento de argamassa para Emboço Traço 1:5	m³	26,33
4.26	Fornecimento de guarda corpo completo com rodapé e sistema de fixação	Kg	13.632,29
4.27	Fornecimento de fôrma e travamento em Compensado Resinado 10 mm	m²	161,49
4.28	Fornecimento de fôrma e travamento em Compensado Resinado 12 mm	m²	57,74
4.29	Fornecimento de fôrma e travamento em Compensado Resinado 14 mm	m²	1.172,45
4.30	Fornecimento de fôrma em Tábuas de Pinus completa com escoramento	m²	1.001,44
4.31	Fornecimento de parafuso ASTM A325 1" x 6" Galvanizado	Unid.	140,00
4.32	Fornecimento esquema de tratamento anticorrosivo completo com lixamento abrasivo do tipo ST-03 e pintura com fundo base em primer epóxi, tinta intermediária epóxi e tinta de acabamento poliuretânica 2 demãos	m²	9.737,08
4.33	Fornecimento de esquema p/ pintura de piso prime epoxi e tinta em acabamento poliuretano	m²	4.072,83
4.34	Fornecimento de placa de identificação de OAE's e passarelas	m²	26,60
4.35	Fornecimento de placa de regulamentação (R-15) e (R-16)	m²	40,37
4.36	Fornecimento eletrodo E7018 com solda Simples em Aço	Kg	981,36
4.38	Fornecimento premoldado tampa de canaleta medida padrão (1,0 x 0,4 / 1,0 x 0,35) m e meio fio	Unid.	485,00
4.39	Fornecimento diversos de miscelâneas ASTM A36, cantoneiras, vigas U, barra chatas, tubos galvanizados, chapas espessuras até 1/2", parafusos, porcas, arruelas, fios de arame liso (2,2 x 2,7mm) etc	Kg	34.223,99
4.40	Fornecimento tela ondulada (malha de 25 mm x 25 mm) fio 2 mm	m²	413,51
4.42	Serviços de macaqueamento para troca de aparelhos de apoio	Unid.	14,00
4.44	Fornecimento de chumbadores barra roscada diamentro de 1/4" a 5/8" com porca e arruelas	Kg	92,72
4.48	Fornecimento de adesivo estrutural epoxi	kg	3.740,20
4.50	Fornecimento de Guardrails padrão OAE's	m	16,40
4.52	Fornecimento de Junta polimérica do tipo JEENE série VV (25x50mm)	m	43,00
4.54	Fornecimento de Junta polimérica do tipo JEENE série VV (90x87mm)	m	201,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, 31/03/2025 emitida em

Certidão nº 924295/2025
31/03/2025, 10:40
Chave de Impressão: AxZ90
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

VALE

PREFEITURA DE SANTA ...

Nº FL. 4784

4.55	Fornecimento de tinta de acabamento poliuretânica 1 demãos	m²	4.080,44
4.56	LANCHA+ BARQUEIRO + COMBUSTÍVEL	vb/mês	4,00
4.57	PLATAFORMA FLUTUANTE+BARCO+MOTOR+COMBUSTÍVEL	vb/mês	3,74
4.59	Uso de Rapel	vb/diária	93,00
4.60	Fornecimento de telhas termoarcústica do tipo sanduiche	m²	7.266,98
4.61	Telha galvalume, trapezoidal 40, espessura de 4 mm a 8 mm com largura útil de 1020mm com pintura eletrostática de cor padrão (telha simples)	m²	2.191,30
4.66	Fornecimento de chapas 2x1; 2x2 de 1.9 mm (calhas).	m²	3,20
4.67	Fornecimento de Rufos e Calhas metálicas.	m	9,00

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.

São Luís, 21 de março de 2025.

VALE S/A
ERIOSVALDO GOMES MARTINS
Engenheiro Civil/ CREA nº 9764D MA / RPN 110863342-0
CPF: 856.607.443-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida em

Certidão nº 924295/2025
31/03/2025, 10:40
Chave de Impressão: AxZ90
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922051/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FRANCISCO JOSE SANTIAGO**
Registro: **1119522510MA** RNP: **1119522510**
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240785813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2024 Baixada em: 17/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500110553 Celebrado em: 30/04/2024
Valor do contrato: R$ 22.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC) Nº: S/N
Complemento: Bairro: KM 511+400
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930960
Coordenadas Geográficas: -4.953959, -47.503569
Data de início: 30/04/2024 Conclusão efetiva: 15/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 88595.86 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.5 - DE ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 6424.71 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1462.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD) LOCALIZADA A 300M DO KM 511+400 LE DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC), PRÓXIMO AO PÁTIO 33 DA VALE, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA

Número da ART: **MA20240842587** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2024 Baixada em: 17/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500110553 Celebrado em: 30/04/2024
Valor do contrato: R$ 30.384.208,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC) Nº: S/N
Complemento: Bairro: KM 511+400
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930960
Coordenadas Geográficas: -4.953959, -47.503569
Data de início: 30/04/2024 Conclusão efetiva: 09/02/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 99563.63 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.5 - DE ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 11063.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1462.00 metro;

Observações

1º TAC - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD) LOCALIZADA A 300M DO KM 511+400 LE DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC), PRÓXIMO AO PÁTIO 33 DA VALE, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

922051/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

Número da ART: **MA20250875058** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2025 Baixada em: 17/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500110553 Celebrado em: 30/04/2024
Valor do contrato: R$ 30.384.208,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC) Nº: S/N
Complemento: Bairro: KM 511+400
Cidade: AÇAILÂNDIA UF: MA CEP: 65930960
Coordenadas Geográficas: -4.953959, -47.503569
Data de início: 30/04/2024 Conclusão efetiva: 11/03/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 99563.63 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.5 - DE ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 11063.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 1462.00 metro;

Observações

2º TAC - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD) LOCALIZADA A 300M DO KM 511+400 LE DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC), PRÓXIMO AO PÁTIO 33 DA VALE, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 922051/2025
26/02/2025, 12:58
z0129

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z0129

VALE

PREFEITURA DE SANTA [illegible]
Nº FL 481

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, localizada na Rua Principal (Cajueiro) – BR 135 – Km 12 – Vila Maranhão, CNPJ/MF n.º **03.992.929/0001-32**, firmou com a **VALE S.A.**, CNPJ nº **33.592.510/0001-54**, o CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº **5500110553**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD) LOCALIZADA A 300 MDO KM 511+400 LE DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS (EFC), PRÓXIMO AO PÁTIO 33 DA VALE, NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA.**

Endereço da obra: **ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, KM 511+400, AÇAILÂNDIA/MA, CEP: 65930960**

Declaramos que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a data de término do contrato, que a desabonasse.

Outrossim, ressaltamos que a emissão deste atestado de capacidade técnica não afasta as obrigações em vigor, permanecendo inalteradas e ratificadas as garantias legais e/ou contratuais previstas em Contrato, bem como as demais responsabilidades da CONTRATADA que, por sua natureza tenham caráter perene ou prazo prescricional ainda não decorrido, especialmente relativas á responsabilidade civil perante a terceiros, encargos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais, direitos de propriedade intelectual e obrigação de confidencialidade.

Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade técnica dos profissionais abaixo:

Engº Civil – Alexsandro de Oliveira Cardoso – Crea nº 1120031362 / Registro regional: 1120031362MA Período de participação: 30/04/2024 À 20/01/2025.

Engº Civil – José Raimundo Garces Raiol Junior – Crea nº 1116855240 / Registro regional: 1116855240MA Período de participação: 30/04/2024 À 20/01/2025.

Engº Civil – Francisco Jose Santiago – Crea nº 1119522510 / Registro regional: 1119522510MA Período de participação: 30/04/2024 À 20/01/2025.

Engº Agrônomo – Ricardo Lucas Bastos Machado - CREA nº 1103213822 / Registro Regional: 7137D MA – Período de participação: 30/04/2024 À 20/01/2025.

São Luís, 05 de fevereiro de 2025.

Jardson Moura da Silva Magalhães

VALE S/A
Jardson Moura da Silva Magalhães
Engº Civil
CREA Nº240760287-0
CPF: 928.700.072-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, em 26/02/2025 emitida

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA I...
Nº FL 182

RESUMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Serviços Preliminares: Supressão Vegetal, Limpeza de Terreno, Remoção de Matérias;

- Serviços em Terra / Terraplenagem: Regularização de Plataforma, Compactação de Aterro, Escavação, Carga, Transporte de Materiais.

- Drenagem e Obras de arte Correntes: Valetas de Proteção; Dissipador de energia; Entrada de Descida;

- Obras de Contenções: Gabião; Enrocamento; Aplicação de Geocélula reforçando fundações e solo, Manta Geotêxtil , Geocélulas de polietileno de alta densidade (PEAD), em formas de painel com células contíguas com paredes verticais de 60 lâminas de 1,25 mm de espessura, com largura de 10 a 11 entre as soldas, com cada célula medindo em torno de 200x225 mm preenchida com areia, brita, concreto ou solo.

- Serviços Complementares: Hidrossemeadura; Biomanta antierosiva;

Na obra foram concluídos os serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.	QUANT.
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) KM 511 LE		
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, FERROVIA E PAVIMENTAÇÃO		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL, INSTALAÇÃO, MONTAGEM , DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL		
1.1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL		
1.1.1.1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.1.1.1.2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES		-
	CANTEIRO DE OBRAS		-
	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		-
	Construção de canteiro Avançado de obras.	vb	1,00
	Construção de canteiro SIMPLES de Frente de Serviço	vb	1,00
	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO		-
	Manutenção e operação de canteiro Avançado de obras.	vb x mês	7,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, em 26/02/2025

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA ...
Nº FL 462

	Manutenção e operação de canteiro SIMPLES de Frente de Serviço	vb x mês	8,63
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
	Administração Local	vb	0,91
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
1.2.1.1	Supressão Vegetal		-
1.2.1.1.1	Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m	m²	45.365,63
1.2.1.1.2	Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro	m² x km	-
1.2.1.2	LIMPEZA DE TERRENO		-
1.2.1.2.1	Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m	m³	13.609,68
1.2.1.2.2	Momento extraordinário de transporte para solo superficial	m³ x km	-
1.2.2	DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		-
1.2.2.1	DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		-
1.2.2.1.1	Demolição mecanizada de concreto simples	m³	7,62
1.2.2.1.2	Demolição de concreto armado	m³	59,34
1.2.2.2	REMOÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS		-
1.2.2.2.1	Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para ADME - DMT até 1000m	t	969,84
1.2.2.2.2	Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes	t x km	1.457,28
1.3	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		-
1.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM		-
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		-
1.3.1.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m	m³	45.459,64
1.3.2	REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA		-
1.3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE PLATAFORMA		-
1.3.2.1.1	Regularização e compactação da Plataforma de Terraplenagem	m²	28.057,11
1.3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		-
1.3.3.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, em 26/02/2025 emitida em

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA ...
Nº FL 484

1.3.3.1.1	Compactação de aterro a 98% do Proctor Normal	m³	35.100,51
1.4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		-
1.4.1	CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO		-
1.4.1.1	Valeta de Proteção de Aterro, em concreto armado, seção trapezoidal b1=0,30 x b2=0,90 x h=0,30m, inclusive escavação e reaterro.	m	440,76
1.4.1.2	Valeta de Proteção de Corte, em concreto armado, seção trapezoidal b1=0,30 x b2=0,90 x h=0,30m, inclusive escavação e reaterro.	m	1.160,24
1.4.1.3	Dissipador de Energia DES 02 - Aplicável a Valetas e Sarjetas	un	3,00
1.4.1.4	Descida D'Água de Corte em Degraus DCD 02	m	123,27
1.4.1.4	Dissipador de Energia DEB 02 - Aplicável a Bueiros e Descidas	un	-
1.4.1.4	Entrada para Descida D'Água EDA 01 (Greide Contínuo)	un	12,00
1.4.2	MANTAS - GEOTÊXTEIS / GEOSSINTÉTICAS / IMPERMEÁVEIS		-
1.4.2.1	MANTA TIPO GEOTÊXTIL NÃO TECIDA / TECIDA EM POLIÉSTER / POLIPROPILENO		-
1.4.2.1.1	Fornecimento e instalação de manta Geotêxtil não tecido 100% poliéster, agulhado e consolidado térmicamente por calandragem, com resistência longitudinal à tração de 14kN/m (tipo manta filtro geotêxtil Mactex® H 50.2) - para ser inserida na interface solo x enrocamento	m²	5.910,59
1.5	OBRAS DE CONTENÇÕES		-
1.5.1	GABIÕES		-
1.5.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA		-
1.5.1.1.1	Fornecimento, instalação e enchimento de gabião tipo caixa, arame zincado - altura de 1,0m	m³	38,00
1.5.2	ENROCAMENTO		-
1.5.2.1	ENROCAMENTO		-
1.5.2.1.1	Enrocamento com pedra de mão arrumada Ø 250mm	m³	10.001,50
1.5.2.1.2	Fornecimento do material pétreo	m³	9.883,32
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
1.6.1	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		-
1.6.1.1	REVESTIMENTO VEGETAL		-
1.6.1.1.1	Plantio de grama por hidrossemeadura com mulch / HIDROMANTA	m²	28.559,75
1.1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES		-
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS		-
1.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, em 26/02/2025 emitida

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA I...
Nº FL 485

			1,63
2.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		-
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM		-
2.1.1.1.1	Escavação, carga, transporte e descarga de solo orgânico (topsoil) para utilização nas atividades de revegetação - DMT até 1000m	m³	-
2.1.2	ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS		-
2.1.2.1	ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		-
1.1.2.1.1	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m	m³	269,83
1.1.3	REATERRO DE CAVAS OU VALAS		-
1.1.3.1	REATERRO DE CAVAS OU VALAS		-
1.1.3.1.1	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 98% do Proctor Normal	m³	100,10
2.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
2.2.1	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		-
2.2.1.1	REVESTIMENTO VEGETAL		-
2.2.1.1.1	Biomanta Antierosiva Fibra de Coco Bidimensional - tipo Deflor Fibrax 400BF - translúcido, flexível e fino, 100% fibras de coco costura longitudinal, fios degradáveis de polipropileno, trama resistente, uni ou bidimensional, de alta resistência	m²	8.995,16
.2.1.1.2	Reflorestamento com espécimes nativas	m²	17.170,58
2.3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		-
2.3.2	MANTAS - GEOTÊXTEIS / GEOSSINTÉTICAS / IMPERMEÁVEIS		-
2.3.2.1	MANTA TIPO GEOTÊXTIL NÃO TECIDA / TECIDA EM POLIÉSTER / POLIPROPILENO		-
2.3.2.1.1	Fornecimento e instalação de Geocelula de PEAD perfurada, altura 10cm, distância entre soldas - 712mm. Espessura das paredes- 1,25mm Tipo Stratawеb SW 712.100	m²	8.375,70
2.3.2.1.2	Fornecimento e instalação de Geomanta Polímera, Gramatura de 400g/m², 10mm de espessura. Tipo MacMat R1 Maccaferri ou Equivalente	m²	4.981,79
2.3.2.1.3	Fornecimento e instalação de lona plástica preta (polietileno) espessura 0,2mm	m²	-
2.3.2.1.4	Fornecimento de substrato para utilização nas atividades de revegetação e preenchimento da geocelula - DMT até 1000m	m³	1.660,00
2.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO		-
2.4.2.1	FORMA COM ESTRUTURA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		-
2.4.2.1.1	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	390,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, em 26/02/2025 emitida

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA I...
Nº FL 485

2.4.2.2	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		-
2.4.2.2.1	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa.	m³	54,12
2.4.2.2.2	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa.	m³	10,38
2.4.2.3	JUNTA DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		-
2.4.2.3.1	Junta elástica - perfil extrudado de PVC para vedação de juntas de construção e expansão tipo O-22, fornecimento e instalação	m	29,00
2.4.2.3.2	Junta em Cordão de Polietileno, incluindo preparo da superfície (sem necessidade de corte do concreto)	m	29,00
2.4.2.3.3	Junta em mastique elástico à base de poliuretano ou alcatrão, incluindo corte do concreto e preparo da superfície	dm³	15,00
2.4.2.4	ARMADURA PARA CONCRETO)		-
2.4.2.4.1	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro	kg	4.382,00
1.5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS EVENTUAIS		-
1.5.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS EVENTUAIS		-
1.5.1.1	ALUGUEL DE TRATORES		-
1.5.1.1.1	Aluguel de trator sobre esteiras, com lâmina acionada hidraulicamente, D6	h	-
1.5.1.2	ALUGUEL DE MOTONIVELADORAS		-
1.5.1.2.1	Aluguel de motoniveladora	h	20,00
1.5.1.3	ALUGUEL DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E RETROESCAVADEIRAS		-
1.5.1.3.1	Aluguel de retroescavadeira sobre pneus, carregador e retroescavadeira.	h	16,00
1.5.1.3.2	Aluguel de Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras.	h	48,00
1.5.1.4	ALUGUEL DE ROLOS COMPACTADORES		-
1.5.1.4.1	Aluguel de rolo compactador tracionado, vibratório, pé de carneiro.	h	-
1.5.1.5	ALUGUEL DE CAMINHÕES DIESEL		-
1.5.1.4.1	Aluguel de caminhão basculante, tração 6x4, capacidade 10/12m³	h	48,00
1.5.1.4.2	Aluguel de Caminhão tipo Munck	h	-
1.5.1.4.3	Aluguel de caminhão tração 4x2, tanque	h	-
1.6	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS EVENTUAIS		-
1.6.1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA - SERVIÇOS EVENTUAIS		-
1.6.1.1	DIVERSOS / MOTORISTAS / OPERADORES - MÃO DE OBRA DIRETA		-
1.6.1.4.1	Motorista de veículo pesado - Basculante	h	46,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, emitida em 26/02/2025

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA [illegible]

Nº FL 487

1.6.1.4.2	Operador máquinas (Escavadeira, Motoniveladora, Rolo e trator esteira)	h	76,00
1.7	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SEGUNDO TURNO		-
1.7.1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA		-
1.7.1.1	DIVERSOS / MOTORISTAS / OPERADORES - MÃO DE OBRA DIRETA		-
1.7.1.4.1	Motorista de veículo leve	h	9,00
1.7.1.4.2	Motorista de veículo pesado (caminhão Basculante, Caminhão Munk e Caminhão pipa)	h	-
1.7.1.4.3	Operador máquinas (Escavadeira, Motoniveladora, Rolo e trator esteira)	h	68,00
1.7.1.4.4	Sinaleiro	h	95,00
1.7.2	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA INDIRETA - SEGUNDO TURNO		-
1.7.2.1	ENCARREGADOS / SUPERVISORES / MESTRE		-
1.7.1.2.1	Encarregados geral construção civil	h	127,00
1.7.2.2	PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR		-
1.7.2.2.1	Engenheiro Civil Sênior	h	-
1.7.2.3	DIVERSOS - MÃO DE OBRA INDIRETA		-
1.7.2.3.1	Greidista	h	-
1.7.2.3.1	Ofic. Const. Civil Polivalente	h	932,00

São Luís/MA, 05 de fevereiro de 2025.

Jardson Moura da Silva Magalhães

VALE S/A
Jardson Moura da Silva Magalhães
Engenheiro Civil
CREA Nº240760287-0
CPF: 928.700.072-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922051/2025, em 26/02/2025

Certidão nº 922051/2025
26/02/2025, 14:43
Chave de Impressão: z0129
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2025 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954447/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FRANCISCO JOSE SANTIAGO**
Registro: **1119522510MA** RNP: **1119522510**
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250922857** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2025 Baixada em: 02/06/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM** CPF/CNPJ: **05.648.696/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA GOMES DE SOUSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Contrato: 137/2025 Celebrado em: 22/05/2025
Valor do contrato: R$ 825.055,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA GOMES DE SOUSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPECURU MIRIM UF: MA CEP: 65485000
Coordenadas Geográficas: -3.392069, -44.357819
Data de início: 22/05/2025 Conclusão efetiva: 22/05/2026
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM CPF/CNPJ: 05.648.696/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 200.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 15.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.1 - TRATAMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1474.54 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 40.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 5.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 320.00 metro;

Observações

MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens: 4 - COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

954447/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 954447/2026
24/06/2026, 14:38
6DBY3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6DBY3

PREFEITURA DE
ITAPECURU MIRIM
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **52.486.421/0001-78**, executou para o **MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA**, inscrito no CNPJ sob nº **05.648.696/0001-80**, os serviços referentes ao **CONTRATO Nº 137/2025**, oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025**, vinculado ao Processo Administrativo nº **2025.05.26.0020**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção e limpeza de poços, redes e reservatórios do Município de Itapecuru-Mirim/MA, sob regime de empreitada por preço unitário.

Endereço da Obra: Praça Gomes de Sousa , s/n, Centro , Itapecuru Mirim / CEP: 65485000.

Os serviços foram executados sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil e Engenheiro de Produção **FRANCISCO JOSE SANTIAGO**, CREA/RNP nº **1119522510**, vinculado à ART de Execução nº **MA20250922857**.

O contrato possui valor global de **R$ 825.055,65 (oitocentos e vinte e cinco mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)**, com vigência iniciada em **22/05/2025** e término previsto para **22/05/2026**.

Os serviços executados encontram-se devidamente discriminados na planilha de quantitativos anexa ao presente atestado técnico, a qual passa a integrar este documento para todos os fins de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória, atendendo às especificações técnicas contratadas, normas técnicas aplicáveis e obrigações assumidas pela contratada, não havendo registros de fatos que desabonem sua capacidade técnica.

E por ser verdade, firmamos o presente atestado para os fins que se fizerem necessários.

ITAPECURU-MIRIM/MA, 18 de junho de 2026.

IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361

Assinado de forma digital por IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361
Dados: 2026.06.18 18:01:19 -03'00'

IURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Transporte
Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA

✉ Rua Senador Benedito Leite, 328, Centro – Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000
E-mail: governo@itapecurumirim.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, em 24/06/2026 emitida

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE SANTA I...
Nº FL 4918

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, em 24/06/2026 emitida



ANEXOS

- Planilha de Quantitativos dos Serviços Executados;
- Contrato nº 137/2025;
- ART nº MA20250922857.

I - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

EMPRESA: SUPREMA CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ 52.486.421/0001-78

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.26.0020

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025

OBJETO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS, REDES E RESERVATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM/MA

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	CPU - 002 MANUT POÇOS	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO		
3.1	CPU - 003 MANUT POÇOS	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UNID	1,00
4			MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR (LIMPEZA, SISTEMA DE SUCÇÃO, COMPRESSÃO E BOMBEAMENTO E SISTEMA ELÉTRICO)		
4.1			SERVIÇOS		
4.1.1	2220083	CAERN	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS. INC_11/2020	m³	720,00
4.1.2	10308	ORSE	DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO	m³	720,00
4.1.3	240422	CAEMA	PROTEÇÃO SANITÁRIA	m³	34,56
4.1.4	90963	SINAPI	LIMPEZA COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	250,00
4.1.5	24.90.76	EMBASA	DESINFECCAO DE POCO COM COMPRESSOR	UN	36,00
4.1.6	CPU – 005 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA 0,5 A 1,0 CV	unid	2,00

✉ Rua Senador Benedito Leite, 328, Centro – Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000
E-mail: governo@itapecurumirim.ma.gov.br

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

4.1.7	CPU – 006 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA 1,5 A 2,0 CV	unid	2,00
4.1.8	CPU – 007 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA 3,0 A 5,0 CV	unid	1,00
4.1.9	CPU – 008 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR 10 A 30 PES	unid	2,00
4.1.10	CPU – 009 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR 40 A 60 PES	unid	2,00
4.1.11	CPU – 010 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 0,5 A 1,0 CV	unid	3,00
4.1.12	CPU – 011 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 1,5 A 2,0 CV	unid	1,00
4.1.13	CPU – 012 MANUT POÇOS	Próprio	MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA DE 3,0 A 5,0 CV	unid	2,00
4.1.14	CPU – 013 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 1,0 A 1,5 CV	unid	2,00
4.1.15	CPU – 014 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 2,0 A 3,0 CV - 220	unid	1,00
4.1.16	CPU – 015 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 2,0 A 3,0 CV - 380	unid	1,00
4.1.17	CPU – 016 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 4,0 A 5,0 CV - 220	unid	1,00
4.1.18	CPU – 017 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 4,0 A 5,0 CV - 380	unid	1,00
4.1.19	CPU – 018 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 6,0 A 8,0 CV - 220	unid	2,00
4.1.20	CPU – 019 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO 6,0 A 8,0 CV - 380	unid	1,00
4.1.21	CPU – 020 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR CONVENCIONAL 0,5 A 1,0 CV	unid	2,00
4.1.22	CPU – 021 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR CONVENCIONAL 1,5 A 2,0 CV	unid	2,00

✉ Rua Senador Benedito Leite, 328, Centro – Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000
E-mail: governo@itapecurumirim.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, em 24/06/2026 emitida

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE
ITAPECURU MIRIM
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

4.1.23	CPU – 022 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR CONVENCIONAL 3,0 A 5,0 CV	unid	2,00
4.1.24	CPU – 023 MANUT POÇOS	Próprio	REBOBINAMENTO DO MOTOR CONVENCIONAL 6,0 A 8,0 CV	unid	2,00
4.2			**MATERIAIS**		
4.2.1	8722	ORSE	Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar	un	36,00
4.2.2	CPU – 024 MANUT POÇOS	Próprio	PAINEL ELÉTRICO TRIFÁSICO	unid	7,00
4.2.3	CPU – 025 MANUT POÇOS	Próprio	PAINEL ELÉTRICO MONOFÁSICO	unid	15,00
4.2.4	46.21.080	CPOS/CDHU	SUBSTUITUIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4" - INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00
5			**REPOSIÇÃO DE ELEVATORIAS PRÉ MOLDADAS E RESERVATÓRIOS**		
5.1	8884	ORSE	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	15,00
5.2	CPU – 026 MANUT POÇOS	Próprio	CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS	unid	5,00
5.3	CPU – 027 MANUT POÇOS	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	m	30,00
5.4	C0454	SEINFRA	BOMBA INJETORA DE 1/2 CV, MONOFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO	UN	3,00
5.5	181484	SEDOP	Bomba Injetora 1 CV (sem tubulação)	un	2,00
5.6	C0452	SEINFRA	BOMBA INJETORA DE 1 1/2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO	UN	2,00
5.7	C0457	SEINFRA	BOMBA INJETORA DE 2 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO	UN	2,00
5.8	C0458	SEINFRA	BOMBA INJETORA DE 3 CV, TRIFÁSICA INCL. MAT. SUCÇÃO	UN	3,00
5.9	ED-49863	SETOP	BOMBA CENTRÍFUGA MONOFÁSICA DE 0,5CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
5.10	C0443	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	3,00
5.11	C0444	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	1,00
5.12	C0445	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	2,00
5.13	C0446	SEINFRA	BOMBA CENTRÍFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	2,00
5.14	10307	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00
5.15	181476	SEDOP	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	un	2,00

✉ Rua Senador Benedito Leite, 328, Centro – Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000
E-mail: governo@itapecurumirim.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, emitida em 24/06/2026

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

5.16	18.029.0080-A	EMOP	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA, PARA ÁGUAS SERVIDAS, DE 2CV, 220V.FO RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 5%-CORRENTE	UN	2,00
5.17	181478	SEDOP	Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação)	un	2,00
5.18	18.029.0070-A	EMOP	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA, PARA ÁGUAS SERVIDAS, DE 0,5CV,110/2 20V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 8%-CORRENTE	UN	3,00
5.19	EQ 35.10.0259	SCO	Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor eletrico com potência de 1,5CV, 220/380V, para tubulacao de 2", modelo Jumbo 12D da ABS ou similar. Fornecimento.	un	1,00
5.20	10324	ORSE	Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ousimilar)	un	2,00
5.21	18.029.0085-A	EMOP	BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA, PARA ÁGUAS SERVIDAS, DE 3CV,220/380 V. FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 4%-CORRENTE	UN	2,00
5.22	4179	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	400,00
5.23	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	400,00
5.24	11753	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	400,00
5.25	00001631	SINAPI	CAPACITOR TRIFASICO, POTÊNCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA	UN	20,00
5.26	101903	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
5.27	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
5.28	00012359	SINAPI	RELÉ TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTÊNCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	UN	15,00
5.29	3016	ORSE	Relé de tempo 7PV00 20s 220V	un	15,00
5.30	92350	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00
5.31	92370	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
5.32	92374	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00
5.33	92889	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00

✉ Rua Senador Benedito Leite, 328, Centro – Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000
E-mail: governo@itapecurumirim.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, em 24/06/2026 emitida

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA DE SANTA ...
Nº FL 495

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

5.34	052813	SBC	TUBO PVC ROSCA 1""	M	40,00
5.35	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
5.36	052814	SBC	TUBO PVC ROSCA 1.1/2""	M	250,00
5.37	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00
6			ÁREA DO RESERVATÓRIO (URBANIZAÇÃO)		
6.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	360,00
6.2	101197	SINAPI	MANUTENÇÃO DAS CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	200,00
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (CASA DE BOMBA)	m²	28,02
6.4	98679	SINAPI	RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, em 24/06/2026 emitida

IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361
Assinado de forma digital por IURY GUSTAVO MENDONCA DE SOUSA:60328301361
Dados: 2026.06.18 18:01:37 -03'00'

✉ Rua Senador Benedito Leite, 328, Centro – Itapecuru-Mirim/MA, CEP: 65.485-000
E-mail: governo@itapecurumirim.ma.gov.br

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 6 folhas

PREFEITURA DE SANTA I...
Nº FL 496

DECLARAÇÃO

CONTRATADA: SUPREMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 52.486.421/0001-78

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
CNPJ: 05.648.696/0001-80

Esta declaração tem como objetivo certificar a execução dos serviços prestados entre a Empresa **SUPREMA CONSTRUTORA LTDA CNPJ: Nº 52.486.421/0001-78,** denominada **CONTRATADA** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM**, CNPJ nº 05.648.696/0001-80 denominada **CONTRATANTE**, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS, REDES E RESERVATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **FRANCISCO JOSE SANTIAGO – CREA- nº 111952251-0.**

Endereço da Obra: Praça Gomes de Sousa , s/n, Centro , Itapecuru Mirim / CEP: 65485000.

Atestamos que os serviços abaixo executados foram prestados no período de 22/05/2025 à 22/05/2026.

Os mesmos foram concluídos e entregues . A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de Qualidade.

São Luís (MA), 18 de junho de 2026.

PAULO SERGIO MACEDO PAIVA:25739980372
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO MACEDO PAIVA:25739980372
Dados: 2026.06.18 09:38:10 -03'00'

PAULO SERGIO MACEDO PAIVA
Engenheiro Civil
CREA nº 110360647-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 954447/2026, em 24/06/2026 emitida

Certidão nº 954447/2026
24/06/2026, 15:27
Chave de Impressão: 6DBY3
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2026 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939033/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FRANCISCO JOSE SANTIAGO**
Registro: **1119522510MA** RNP: **1119522510**
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240785817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2024 Baixada em: 17/10/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-AUTOR
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500111760 Celebrado em: 05/06/2024
Valor do contrato: R$ 115.876.891,48 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEM IDENTIFICAÇÃO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179
Data de início: 05/06/2024 Conclusão efetiva: 03/08/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3625.58 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 552891.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 997.14 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.3 - DE TERRA-ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 997.14 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 702.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 7403.27 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7476.28 metro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS DIVERSAS, INCLUSIVE DE ESTABILIZAÇÃO E CONFORMAÇÃO DE TALUDES E BERMAS, EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGENS DIVERSOS, ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES DIVERSAS, TERRAPLANAGEM, CONCRETO PROJETADO, REVEGETAÇÃO DE TALUDES, COMPACTAÇÃO DE SOLOS, PAVIMENTAÇÃO, DESMONTES, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. OBRAS ESTAS A SEREM REALIZADAS NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC, COMPREENDENDO DO KM 408+250 AO KM 408+800 (ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU), NO ESTADO DO MARANHÃO, PROJETOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL EFC

Número da ART: **MA20240839552** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/10/2024 Baixada em: 17/10/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500111760 Celebrado em: 05/06/2024
Valor do contrato: R$ 112.175.265,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEM IDENTIFICAÇÃO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179
Data de início: 05/06/2024 Conclusão efetiva: 03/08/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939033/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3625.58 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 552891.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 997.14 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.3 - DE TERRA-ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 997.14 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 702.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 7403.27 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7476.28 metro;

Observações

1º TAC - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS DIVERSAS, INCLUSIVE DE ESTABILIZAÇÃO E CONFORMAÇÃO DE TALUDES E BERMAS, EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGENS DIVERSOS, ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES DIVERSAS, TERRAPLANAGEM, CONCRETO PROJETADO, REVEGETAÇÃO DE TALUDES, COMPACTAÇÃO DE SOLOS, PAVIMENTAÇÃO, DESMONTES, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. OBRAS ESTAS A SEREM REALIZADAS NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC, COMPREENDENDO DO KM 408+250 AO KM 408+800 (ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU), NO ESTADO DO MARANHÃO, PROJETOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL EFC

Número da ART: **MA20250979093** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2025 Baixada em: 21/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500111760 Celebrado em: 05/06/2024
Valor do contrato: R$ 113.768.448,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEM IDENTIFICAÇÃO
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000
Coordenadas Geográficas: -4.489315, -46.857179
Data de início: 05/06/2024 Conclusão efetiva: 20/09/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3625.58 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 552891.73 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 997.14 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.3 - DE TERRA-ENROCAMENTO 49 - Execução de obra 997.14 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 702.41 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 7403.27 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 7476.28 metro;

Observações

2º TAC - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS DIVERSAS, INCLUSIVE DE ESTABILIZAÇÃO E CONFORMAÇÃO DE TALUDES E BERMAS, EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGENS DIVERSOS, ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES DIVERSAS, TERRAPLANAGEM, CONCRETO PROJETADO, REVEGETAÇÃO DE TALUDES, COMPACTAÇÃO DE SOLOS, PAVIMENTAÇÃO, DESMONTES, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. OBRAS ESTAS A SEREM REALIZADAS NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS - EFC, COMPREENDENDO DO KM 408+250 AO KM 408+800 (ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU), NO ESTADO DO MARANHÃO, PROJETOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL EFC

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, NÃO sendo contempladas neste registro os itens: SUPRESSÃO VEGETAL; PAISAGISMO E AJARDINAMENTO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

939033/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 939033/2025
31/10/2025, 13:47
4BAYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4BAYz

VALE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, localizada na Rua Principal (Cajueiro) – BR 135 – Km 12 – Vila Maranhão, CNPJ/MF n.º **03.992.929/0001-32**, firmou com a **VALE S.A.**, CNPJ nº **33.592.510/0001-54**, o CONTRATO DE EMPREITADA TOTAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº **5500111760**, tendo por objeto a **EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DIVERSAS, INCLUSIVE DE ESTABILIZAÇÃO E CONFORMAÇÃO DE TALUDES E BERMAS, EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGENS DIVERSOS, ESTRUTURAS DE CONTENÇÕES DIVERSAS, TERRAPLANEGEM, CONCRETO PROJETADO, REVEGETAÇÃO DE TALUDES, COMPACTAÇÃO DE SOLOS, PAVIMENTAÇÃO, DESMONTE, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E FORNECIMENTO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS. OBRAS ESTAS A SEREM REALIZADAS NA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS – EFC, COMPREENDENDO DO KM 408+250 AO KM 408+800 (ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DAS SELVAS E BURITICUPU), NO ESTADO DO MARANHÃO, PROJETOS DE INTEGRIDADE ESTRUTURAL EFC.**

Período de Execução de Contratual: 05/06/2024 à 20/09/2025

Endereço da obra: **ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, BOM JESUS DAS SELVAS/MA, CEP: 65395000.**

Declaramos que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a data de término do contrato, que a desabonasse.

Outrossim, ressaltamos que a emissão deste atestado de capacidade técnica não afasta as obrigações em vigor, permanecendo inalteradas e ratificadas as garantias legais e/ou contratuais previstas em Contrato, bem como as demais responsabilidades da CONTRATADA que, por sua natureza tenham caráter perene ou prazo prescricional ainda não decorrido, especialmente relativas á responsabilidade civil perante a terceiros, encargos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais, direitos de propriedade intelectual e obrigação de confidencialidade.

Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade técnica dos profissionais abaixo:

Engº Civil – Alexsandro de Oliveira Cardoso – Crea nº 1120031362 / Registro regional: 1120031362MA Período de participação: 05/06/2024 à 20/09/2025.

Engº Civil – José Raimundo Garces Raiol Junior – Crea nº 1116855240 / Registro regional: 1116855240MA Período de participação: 05/06/2024 à 20/09/2025.

Engº Civil – Hélio Piram Do Couto Rocha – Crea nº 1713206820 / Registro regional: 111577MA Período de participação: 19/06/2024 à 20/09/2025.

Engº Civil – Francisco Jose Santiago – Crea nº 1119522510 / Registro regional: 1119522510MA Período de participação: 05/06/2024 à 20/09/2025.

Engº Agrônomo – Ricardo Lucas Bastos Machado - CREA nº 1103213822 / Registro Regional: 7137D MA – Período de participação: 05/06/2024 à 20/09/2025.

Arquiteto(a) e Urbanista - Brenda Moab Lucena de Oliveira - CAU : 00A1805738, Período de participação: 05/06/2024 à 20/09/2025.

São Luís/MA, 10 de Outubro de 2025.

VALE S/A
FÁBIO AGUIAR SILVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 601743431
CPF: 641.102.493-68

RESUMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Serviços Preliminares: Supressão Vegetal, Limpeza de Terreno, Remoção de Matérias;

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

- **Serviços em Terra / Terraplenagem:** Regularização de Plataforma, Compactação de Aterro, Escavação, Carga, Transporte de Materiais, revestimento com bica corrida.
- **Serviços de demolição:** Demolição de Gabião, Demolição de Concreto Armado e Simples, Desmontagem com Reaproveitamento de Barreira Dinâmica, Remoção de Trilhos Cravados.
- **Drenagem e Obras de arte Correntes:** Valetas de Proteção; Sarjetas, Descidas d'água, Dissipador de energia; Entrada de Descida, Execução de Canal de Concreto (Forma, Armadura e Concreto) com Utilização de Junta Elástica de Dilatação tipo Fugiband;
- **Obras de Contenções:** Enrocamento Aplicado em Bermas de Equilíbrio e Proteção de taludes.
- **Obras especiais:** Execução de Concreto Projetado, Incluindo as Atividades de Perfuração, Instalação de Grampos, Injeção de Nata, Instalação de Telas, Instalação de Drenos Barbacãs , Execução de Dreno Horizontal Profundo (DHP).
- **Execução de Concreto Projetado** com auxílio de escavadeira hidráulica robotizada através de acionamento remoto.
- **Engenharia:** Execução da modelagem hidrodinâmica da contribuição das águas pluviais no sistema de drenagem dos taludes
- **Serviços Complementares:** Instalação de cercas, Hidrossemeadura;

NA OBRA FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	UNID.	QTD
A	KM 408 - EFC - OBRAS 2025		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL, INSTALAÇÃO, MONTAGEM , DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL		
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL		
1.1.1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.1.1.2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.1.1.3	Mobilização e desmobilização de pessoal (Remuneração da equipe para 2º turno de trabalho)	vb	0,25
1.1.1.4	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para Serviços eventuais	vb	0,65
1.1.1.5	Administração Local	vb	1,00
2	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E PROVISÓRIAS DE OBRAS / INSTALAÇÕES PERMANENTES		
2.1	CANTEIRO DE OBRAS (VER NOTA 1)		
2.1.1	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1.1	Construção de canteiro de obras Central	m²	1,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by (signers'names). This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992 .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

2.1.1.2	Construção de canteiro de obras AVANÇADO	m²	1,70
2.1.1.3	Construção de canteiro de obras SIMPLES	m²	3,00
2.1.2	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO		
2.1.2.1	Manutenção e operação de canteiro de obras Central	vb x mês	11,76
2.1.2.2	Manutenção e operação de canteiro de obras AVANÇADO	vb x mês	9,30
2.1.2.3	Manutenção e operação de canteiro de obras SIMPLES	vb x mês	33,27
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (VER NOTA 2, NOTA 3, NOTA 4 E NOTA 9)		
3.1.1	Supressão Vegetal		
3.1.1.1	Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 1000m	m²	138.257,95
3.1.1.2	Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com qualquer diâmetro	m² x km	23.686,03
3.1.2	LIMPEZA DE TERRENO		
3.1.2.1	Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m	m³	16.732,81
3.1.2.2	Momento extraordinário de transporte para solo superficial	m³ x km	6.908,58
3.2	DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.2.1	DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS (VER NOTA 5)		
3.2.1.1	Demolição e remoção de contenção de gabiões	m³	6.691,75
3.2.1.3	Demolição mecanizada de concreto simples	m³	85,53
3.2.1.4	Demolição de concreto armado	m³	31,28
3.2.1.5	Remoção de cerca de mourão de concreto e arame farpado	m²	1.765,16
3.2.1.2	Remoção de Barreira Dinamica (Estrutura metalica composta por telas, mouroes de concreto e hastes) para reutilização - (compr.=315m, h= 4,0m)	m²	1.260,00
3.2.1.6	Retirada de estacados de trilhos Retirada de 519 trilhos TR68 cravados com profundidade de 9m, conforme 2420KF-X-50029 e 2420KF-X-50030	m	2.335,50
3.2.2	REMOÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DESMONTES, DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS (VER NOTA 9)		
3.2.2.1	DEMOLIÇÃO DO GABIÃO: Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para ADME - DMT até 1000m	m³	6.691,75
3.2.2.2	DEMOLIÇÃO DO GABIÃO: Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes	m³ x km	5.975,73
3.2.2.5	DEMOLIÇÃO DO CONCRETO: Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para ADME - DMT até 1000m	m³	116,81

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025



Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

3.2.2.6	DEMOLIÇÃO DO CONCRETO: Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes	m³ x km	139,59
3.2.2.7	CERCA: Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para ADME - DMT até 1000m	m	11,85
3.2.2.3	Carga, transporte e descarga de material proveniente da Remoção da Barreira Dinamica - DMT até 1000m	t	32,07
3.2.2.4	Momento extraordinário de transporte de material proveniente da remoção da Barreira Dinamica até o Patio NVD	t x km	720,00
3.2.2.8	Carga, transporte e descarga de material proveniente de demolições ou desmontes para ADME - DMT até 1000m - RETIRADA DE TRILHOS CRAVADOS	t	158,81
3.2.3	LOCAÇÃO DA OBRA (VER NOTA 3)		
3.2.3.1	Locação da obra e execução de gabarito	m²	50.151,95
4	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS (VER NOTA 6)		
4.1.1	ESCAVAÇÃO DE CAVAS OU VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
4.1.1.1	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - CX-01	m³	19,79
4.1.1.2	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - CX-02	m³	18,41
4.1.1.4	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - CX-04	m³	15,56
4.1.1.10	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - CP-01 (Trecho 01)	m³	301,28
4.1.1.12	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - CP-01 (Trecho 03)	m³	2.210,18
4.1.1.13	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - CP-02	m³	404,72
4.2	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL – USO GERAL (VER NOTA 6)		
4.2.1	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EM ADME - USO GERAL		
4.2.1.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em ADME - DMT até 1000m - Drenagem	m³	2.964,24
4.3	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE SOLO OU ROCHA - TERRAPLENAGEM		
4.3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA		
4.3.1.1	Escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 1000m - Retaludamento	m³	234.907,35

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992 .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025



Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

4.4	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL		
4.4.1	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE - USO GERAL (VER NOTA 17)		
4.4.1.1	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral - Drenagem - (VER NOTA 9)	m³ x km	3.557,09
4.4.1.2	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral - Retaludamento até 10000m - (VER NOTA 13 E NOTA 19)	m³ x km	260.340,45
4.4.1.3	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral - ADME 1 - (VER NOTA 11)	m³ x km	14.794,57
4.4.1.4	Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria - uso geral - ADME 2 - (VER NOTA 14)	m³ x km	9.328,31
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE CAVAS OU VALAS (VER NOTA 7)		
4.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAVAS OU VALAS		
4.5.1.1	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CX-01	m²	8,90
4.5.1.2	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CX-02	m²	6,20
4.5.1.4	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CX-04	m²	91,25
4.5.1.10	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CP-01 (Trecho 01)	m²	287,53
4.5.1.11	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CP-01 (Trecho 02)	m²	-
4.5.1.12	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CP-01 (Trecho 03)	m²	1.401,98
4.5.1.13	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas - CP-02	m²	420,32
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
5.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS		
5.1.1	FORMA COM ESTRUTURA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
5.1.1.1	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CX-01	m²	54,66
5.1.1.2	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CX-02	m²	12,30
5.1.1.3	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CX-03	m²	-
5.1.1.4	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CX-04	m²	28,95

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA ...
Fl. 505

VALE

5.1.1.10	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CP-01 (Trecho 01)	m²	867,82
5.1.1.12	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CP-01 (Trecho 03)	m²	3.611,02
5.1.1.13	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais - CP-02	m²	961,71
5.2	**CONCRETOS**		
5.2.1	**CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) (VER NOTA 15)**		
5.2.1.1	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa. - CX-01	m³	0,49
5.2.1.2	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa. - CX-02	m³	0,31
5.2.1.4	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa. - CX-04	m³	0,44
5.2.1.10	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa. - CP-01 (Trecho 01)	m³	37,08
5.2.1.12	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa. - CP-01 (Trecho 03)	m³	76,21
5.2.1.13	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 10,0 MPa. - CP-02	m³	21,14
5.2.1.14	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa. - CX-01	m³	17,47
5.2.1.15	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa. - CX-02	m³	3,21
5.2.1.17	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa. - CX-04	m³	33,54
5.2.1.23	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa. - CP-01 (Trecho 01)	m³	135,49
5.2.1.25	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa. - CP-01 (Trecho 03)	m³	638,70
5.2.1.26	Concreto Não-Bombeado em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa. - CP-02	m³	121,82
5.2.2	**CONCRETO PROJETADO - PREPARO, TRANSPORTE, PROJEÇÃO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)**		
5.2.2.1	Fornecimento e execução de concreto para projeção com fibras metálicas, conforme projeto	m³	349,87
5.2.2.2	Fornecimento e execução de concreto projetado	m³	2.313,07
5.3	**JUNTA DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO**		
5.3.1	**JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO**		

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992 .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025



Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA
Nº FL 506

VALE

5.3.1.1	Junta elástica - perfil extrudado de PVC para vedação de juntas de construção e expansão tipo O-22, fornecimento e instalação	m	481,08
5.4	ARMADURA PARA CONCRETO (VER NOTA 12)		
5.4.1	ARMADURA PARA CONCRETO EM VERGALHÕES - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO		
5.4.1.1	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CX-01	kg	1.258,10
5.4.1.2	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CX-02	kg	655,66
5.4.1.4	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CX-04	kg	377,61
5.4.1.9	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CX-10	kg	265,27
5.4.1.10	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CP-01 - (Trecho 01)	kg	16.043,05
5.4.1.11	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CP-01 - (Trecho 02 e Trecho 3)	kg	38.514,64
5.4.1.12	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - qualquer diâmetro - CP-02	kg	21.815,18
5.4.1.13	ARMADURA PARA CONCRETO PROJETADO - GRAMPOS DE ANCORAGEM Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø 16,0mm Quantidade de grampos: 5066 Comprimento total: 9625,4m	kg	8.619,50
5.4.2	ARMADURA PARA CONCRETO EM VERGALHÕES - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO		
5.4.2.1	ARMADURA PARA CONCRETO PROJETADO Armadura em tela de aço soldada, fornecimento, corte e aplicação de malha Tela CA 60 Q138	kg	73.785,08
6	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		
6.1	DRENO (VER NOTA 8)		
6.1.1	DRENOS SUB-HORIZONTAL		
6.1.1.1	Dreno Horizontal Profundo (DHP) - PVC comprimento de 15,00m, Ø40 mm com furos de Ø8mm a cada 5 cm	m	1.110,00
6.1.2	DRENOS TIPO BARABACÁ		
6.1.2.1	Dreno tipo barbacã em tubo de PVC Ø 50mm	m	1.552,00
6.2	CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO		
6.2.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS		
6.2.1.1	Valeta de proteção de Aterro VPA 04 - CC-15	m	2.479,68
6.3	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES		
6.5	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO		

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025



Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

6.5.1	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO		
6.6.1	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO		
6.6.1.1	Bueiro Duplo Tubular de Concreto CA1 - BDTC Ø 1.000mm - (CORPO)	m	32,90
7	INVESTIGAÇÕES E INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA		
7.1	INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS		
7.1.1	MEDIDOR DE NÍVEL D' ÁGUA		
7.1.1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para instalação de medidor de nível d'água	vb	0,65
7.1.1.2	Deslocamento e instalação de equipamentos e equipes para distâncias até 1000m	un	21,00
7.1.1.3	Deslocamento e instalação de equipamentos e equipes para distâncias acima de 1000m	un	21,00
7.1.1.4	Instalação do medidor de nível d' água	m	45,00
7.1.1.5	Relatório técnico e desenhos de locação de medidor de nível d'água	vb	2,00
7.1.2	INCLINÔMETRO (VER NOTA 5)		
7.1.2.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para instalação de inclinômetro	vb	0,65
7.1.2.2	Deslocamento e instalação de equipamentos e equipes para distâncias até 1000m	un	21,00
7.1.2.3	Instalação do inclinômetro	m	90,00
7.1.2.4	Relatório técnico e desenhos de locação de inclinômetro	vb	2,00
7.1.3	MARCO SUPERFICIAL		
7.1.3.1	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos para instalação de marco superficial	vb	0,65
7.1.3.3	Instalação de Marco Superficial	m	21,00
7.1.3.4	Relatório Técnico e desenho de locação dos Marco Supercial	vb	2,00
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	FECHAMENTOS - CERCAS / TAPUMES		
8.1.1	CERCAS / TAPUMES		
8.1.1.1	Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, ponta virada fechamento em fios de arame farpado na parte superior , h = 2,2m	m	1.614,08
11	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
11.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
11.3.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
11.3.1.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	16.993,10
11.4	EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL (VER NOTA 10)		
11.4.1	EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL		
11.4.1.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m (Laterita / Solo para mistura com Betume ou Cimento)	m³	130,33
12	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames} . This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992 .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, em 31/10/2025 emitida

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

12.1	REVESTIMENTO (VER NOTA 10)		
12.1.1	REVESTIMENTO		
12.1.1.1	Revestimento com bica corrida (Laterita / Solo Betume / Solo Melhorado com Cimento)	m³	647,93
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
13.1.1	REVESTIMENTO VEGETAL		
13.1.1.1	Plantio de grama por hidrossemeadura	m²	9.227,93
15	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		
15.1	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES		
15.1.1	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE SARJETAS		
15.1.1.1	Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 01 - CC-01	m	739,57
15.3.1.1	Dissipador de Energia DES 01 - Aplicável a Valetas e Sarjetas	un	1,00
16	OBRAS DE CONTENÇÕES		
16.1	GABIÕES		
16.2	ENROCAMENTO (VER NOTA 18)		
16.2.1	ENROCAMENTO		
16.2.1.1	Enrocamento com pedra de mão arrumada - CC-06	m³	16.400,63
16.2.1.3	ADME 2		
17	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
17.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
17.3.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
17.3.1.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	32.181,76
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
18.1.1	REVESTIMENTO VEGETAL		
18.1.1.1	Plantio de grama por hidrossemeadura	m²	11.836,77
20	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		
20.1	CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO		
20.1.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS		
20.1.1.1	Valeta de proteção de Cortes VPC 03 - CC-02 e CC-05	m	473,44
20.2	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES		
20.2.1	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE SARJETAS		
20.2.1.1	Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 02 - CC-01, CC-03 e CC-04	m	25,00
20.4	DISSIPADOR DE ENERGIA		
20.4.1	DISSIPADOR DE ENERGIA		

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

20.4.1.1	Dissipador de Energia DES 04 - Aplicável a Valetas e Sarjetas	un	3,00
	ADME 3		
27.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
27.3.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
27.3.1.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	82.920,16
27.4	EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL (VER NOTA 10)		
27.4.1	EMPRÉSTIMO DE MATERIAL - USO GERAL		
27.4.1.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m (Laterita / Solo para mistura com Betume ou Cimento)	m³	-
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
29.1	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
29.1.1	REVESTIMENTO VEGETAL		
29.1.1.1	Plantio de grama por hidrossemeadura	m²	16.527,98
31	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		
31.2	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES		
31.2.1	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE SARJETAS		
31.2.1.1	Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 01 - CC-03	m	59,25
31.3	DISSIPADOR DE ENERGIA		
31.3.1	DISSIPADOR DE ENERGIA		
31.3.1.2	Dissipador de Energia DES 04 - Aplicável a Valetas e Sarjetas	un	10,00
	ADME 5		
30	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
30.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
30.3.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
30.3.1.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	-
30.3.1.2	Compactação de aterro sem controle do grau de compactação - (Laterita / Solo Betume / Solo Melhorado com Cimento) (VER NOTA 10)	m³	29.352,54
31	PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
31.1	REVESTIMENTO (VER NOTA 10)		
31.1.1	REVESTIMENTO		
31.1.1.1	Revestimento com bica corrida (Laterita / Solo Betume / Solo Melhorado com Cimento)	m³	4.713,54
34	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES (VEJA PE-B-617/PE-B-618/PE-B-620 - CÓDIGOS CONFORME PADRÃO DNIT)		
34.1	CANALETAS / VALETA DE PROTEÇÃO		
34.1.1	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES E ATERROS		

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by (signersNames). This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025



Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

34.1.1.1	Valeta de proteção de Cortes VPC 04 - CC-06	m	2.609,63
34.2	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES		
34.2.1	SARJETAS E TRANSPOSIÇÕES DE SEGMENTOS DE SARJETAS		
34.2.1.1	Sarjeta Trapezoidal de Concreto SZC 01 - CC-08	m	123,06
34.4	DISSIPADOR DE ENERGIA		
34.4.1.4	ADME 6		
40.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
40.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
40.1.1.1	Compactação de aterro a 95% do Proctor Normal	m³	73.333,44
41	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
41.1	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
41.1.1	REVESTIMENTO VEGETAL		
41.1.1.1	Plantio de grama por hidrossemeadura	m²	45.666,02
42	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
44	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
44.1.2	MELHORIA DO ACESSO OPERACIONAL		
44.1.2.2	Regularização da plataforma do acesso operacional (Largura 7,0 m)	m²	40.948,03
44.1.2.3	Execução de camada de base em rachão, espessura 20 cm com controle de compactação a 100% do PN	m³	1.285,15
45	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
45.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM - SERVIÇOS EVENTUAIS		
45.1.1	ALUGUEL DE TRATORES		
45.1.1.1	Aluguel de trator sobre esteiras, com lâmina acionada hidraulicamente, D6	h	30,00
45.1.2	ALUGUEL DE MOTONIVELADORAS		
45.1.2.1	Aluguel de motoniveladora	h	159,00
45.1.3	ALUGUEL DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS E RETROESCAVADEIRAS		
45.1.3.1	Aluguel de retroescavadeira sobre pneus, carregador e retroescavadeira.	h	80,65
45.1.3.2	Aluguel de Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras.	h	103,00
45.1.4	ALUGUEL DE ROLOS COMPACTADORES		
45.1.4.1	Aluguel de rolo compactador tracionado, vibratório, pé de carneiro.	h	167,00
45.1.5	ALUGUEL DE CAMINHÕES DIESEL		
45.1.5.1	Aluguel de caminhão basculante, tração 6x4, capacidade 10/12m³	h	187,00
45.1.5.2	Aluguel de Caminhão tipo Munck	h	-
45.1.5.3	Aluguel de caminhão tração 4x2, tanque	h	274,50
46	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS EVENTUAIS		

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992.This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992 .

PREFEITURA DE SANTA L
Nº FL 510

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

VALE

46.1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA - SERVIÇOS EVENTUAIS		
46.1.1	DIVERSOS / MOTORISTAS / OPERADORES - MÃO DE OBRA DIRETA		
46.1.1.1	Motorista de veículo pesado - Basculante	h	27,00
46.1.1.2	Operador máquinas (Escavadeira, Motoniveladora, Rolo e trator esteira)	h	45,00
47	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - SEGUNDO TURNO		
47.1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DIRETA		
47.1.1	DIVERSOS / MOTORISTAS / OPERADORES - MÃO DE OBRA DIRETA		
47.1.1.1	Motorista de veículo leve	h	-
47.1.1.2	Motorista de veículo pesado (caminhão Basculante, Caminhão Munk e Caminhão pipa)	h	416,00
47.1.1.3	Operador máquinas (Escavadeira, Motoniveladora, Rolo e trator esteira)	h	433,00
47.1.1.4	Sinaleiro	h	1.654,00
47.2	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA INDIRETA - SEGUNDO TURNO		
47.2.1	ENCARREGADOS / SUPERVISORES / MESTRE		
47.2.1.1	Encarregados geral construção civil	h	294,00
47.2.2	PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR		
47.2.2.1	Engenheiro Civil Sênior	h	-
47.2.3	DIVERSOS - MÃO DE OBRA INDIRETA		
47.2.3.1	Greidista	h	376,00

São Luís/MA, 13 de Outubro de 2025

VALE S/A
FÁBIO AGUIAR SILVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 601743431
CPF: 641.102.493-68

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 511

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025



Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Aguiar Silveira Júnior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C0AB-0A22-4E27-4992. This document has been digitally signed by {signersNames}. This document has been electronically signed by Fábio Aguiar Silveira Júnior. To verify the signatures, go to the site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code C0AB-0A22-4E27-4992 .

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C0AB-0A22-4E27-4992 ou vá até o site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de Assinaturas Vale . To check the signatures click on the link: https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C0AB-0A22-4E27-4992 or go to the Websitehttps://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code below to verify that this document is valid.

Código para verificação: C0AB-0A22-4E27-4992

Hash do Documento

3D0C89B51E7D6E7EC677A20D369C008F6A0030AC9BA304A905F0881A7CF94545

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/10/2025 é(são) :

☑ Fábio Aguiar Silveira Júnior - 641.102.493-68 em 17/10/2025 09:39 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Oct 17 2025 09:39:32 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -3.7337871 Longitude: -46.105095 Accuracy: 20
IP 170.203.197.59
Identificação: Autenticação de conta
Hash Evidências:
1A8C04395028456EE7DC0303620D7E5F31C0CF688A6788652825EDB0FCF9E2DF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 939033/2025, emitida em 31/10/2025

Certidão nº 939033/2025
20/07/2026, 10:40
Chave de Impressão: 4BAYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/10/2025 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
924295/2025
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **FRANCISCO JOSE SANTIAGO**
Registro: **1119522510MA** RNP: **1119522510**
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240774618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500103628 Celebrado em: 21/07/2023
Valor do contrato: R$ 34.264.597,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085581
Coordenadas Geográficas: -2.563309, -44.317573
Data de início: 23/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

-MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE'S) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO

Número da ART: **MA20240828336** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500103628 Celebrado em: 21/07/2023
Valor do contrato: R$ 55.137.655,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085581
Coordenadas Geográficas: -2.563309, -44.317573
Data de início: 23/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

2º TAC MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE'S) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO

Número da ART: **MA20250877069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

924295/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040
Contrato: 5500103628 Celebrado em: 21/07/2023
Valor do contrato: R$ 60.426.502,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085581
Coordenadas Geográficas: -2.563309, -44.317573
Data de início: 23/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 5.00 unidade;

Observações

3º TAC MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE'S) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens PODA; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 924295/2025
31/03/2025, 10:21
Wca8A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wca8A

VALE

Nº FL 515

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, empresa estabelecida na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, localizada na Rua Principal (Cajueiro) – BR 135 – Km 12 – Vila Maranhão CNPJ/MF n.º **03.992.929/0001-32**, firmou com a **VALE S.A.**, CNPJ nº **33.592.510/0001-54**, o CONTRATO DE EMPREITA PARCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, Nº **5500103628**, tendo por objeto a **MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE's) AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS E RAMAL FERROVIÁRIO DO SUL DO PARÁ, CONFORME DESCRITO TAMBÉM NO ANEXO 0, PELA CONTRATADA À VALE NOS MUNICÍPIOS AO LONGO DA EFC, RAMAIS SERRA SUL E SERRA LESTE, INCLUINDO SEUS PÁTIOS E TERMINAIS, NOS ESTADOS DO PARÁ E MARANHÃO.**

Endereço da Obra: **AVENIDA DOS PORTUGUESES, AO LONGO DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, ANJO DA GUARDA – SÃO LUÍS/MA -CEP: 65085581**

PERÍODO CONTRATUAL : 23/01/2024 à 30/04/2025.
PERÍODO DE EXECUÇÃO PARCIAL: 23/01/2024 à 20/02/2025.

Declaramos que a empresa supracitada demonstrou capacidade técnica e pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo, até a data de término do contrato, que a desabonasse.

Outrossim, ressaltamos que a emissão deste atestado de capacidade técnica não afasta as obrigações em vigor, permanecendo inalteradas e ratificadas as garantias legais e/ou contratuais previstas em Contrato, bem como as demais responsabilidades da CONTRATADA que, por sua natureza tenham caráter perene ou prazo prescricional ainda não decorrido, especialmente relativas á responsabilidade civil perante a terceiros, encargos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais, direitos de propriedade intelectual e obrigação de confidencialidade.

Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-PA sob a responsabilidade técnica da profissional abaixo:

Engº Civil – Alexsandro De Oliveira Cardoso - CREA nº 112003136-2 / Registro Regional: 941311PA .

Engº Civil – Francisco Jose Santiago – Crea nº 1119522510 / Registro regional: 1119522510MA.

São Luís, 21 de março de 2025.

Eriosvaldo Gomes Martins.

VALE S/A
ERIOSVALDO GOMES MARTINS
Engenheiro Civil/ CREA nº 9764D MA / RPN 110863342-0
CPF: 856.607.443-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, emitida em 31/03/2025

Certidão nº 924295/2025
20/07/2026, 10:42
Chave de Impressão: Wca8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

RESUMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Refere-se aos serviços compreendem: manutenção, demolição, recuperação, reforço, conservação e tratamento de anomalias das OAEs (Obras de Arte Especiais) e Passarelas de Pedestres situados ao longo da Estrada de Ferro Carajás sendo realizado de acordo com as normas técnicas e procedimentos descritos ou mencionados nesta Requisição Técnica.

- Serviços de montagem de plataforma suspensa com forração, andaime suspenso (balancim) e andaimes em tubo rool;
- Serviços de roço, capina, poda, limpeza e regularização da área do Canteiro de Obras, no entorno e sob OAEs e Passarelas de Pedestres;
- Serviços de execução e construção de escadas de acesso definitivas em concreto armado com guarda corpo metálico;
- Serviços de instalação de escadas de acesso provisório;
- Serviços de apicoamento e limpeza de superfície de concreto;
- Serviços de demolição total e parcial de estruturas de concreto armado e metálicas;
- Serviços de recuperação e reforço de estruturas de concreto e metálicas;
- Serviços de carga, transporte e descarga de materiais provenientes de demolição para descarte;
- Serviços de lavagem por hidrojateamento de todas as estruturas das OAE e Passarelas de Pedestres antes dos serviços;
- Serviços de aplicação de impermeabilizante Xypex;
- Serviços de confecção de concreto estrutural de 18 a 30 MPa;
- Serviços de adensamento e preparação de graute;
- Serviços de recuperação de concreto deteriorado;
- Serviços de limpeza mecânica de armadura exposta;
- Serviços de corte, dobra e confecção de armação de aço CA-50 ou CA-60;
- Serviços de recuperação e recomposição de armadura expostas com ou sem perda de seção;
- Serviços de injeção em fissuras utilizando resina epóxi de baixa viscosidade, inclusive quaisquer insumos necessários a execução;
- Serviços de corte e colmatação de fissuras com adesivo estrutural;
- Serviços de limpeza e lubrificação com silicone dos aparelhos de apoio;
- Serviços de macaqueamento para substituição de Aparelhos de Apoio;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
20/07/2026, 10:42
Chave de Impressão: Wca8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA LUZ

Nº FL 5184

- Serviços de troca de Aparelhos de Apoio;
- Serviços de escavações manuais gerais inclusive de cavas e valas em solo;
- Serviços de carga, transporte e descarga de solo provenientes de escavação de cavas, valas e escavações em geral;
- Serviços de execução e/ou recuperação de meios-fios, canaletas, valetas e descidas d'água em taludes para drenagem em concreto ou alvenaria;
- Serviços de reaterro e compactação de cavas ou valas;
- Serviços de recuperação e ou construção de Rip Rap com solo cimento;
- Serviços de remoção de lastro sobre tampas de canaleta e refúgios;
- Serviços retirada completa e recolocação com substituição de tampas de canaletas danificadas;
- Serviços de limpeza de canaletas com retirada de lastro de brita internamente e sobre as tampas.
- Serviços de limpeza manual e hidrojateamento de canaleta;
- Serviços de limpeza de drenos obstruídos;
- Serviços de troca e recuperação de drenos danificados (buzinotes);
- Serviços de fabricação de tampa de canaletas em concreto armado;
- Serviços de identificação e gabaritagem de elementos estruturais;
- Serviços de instalação de placas de sinalização;
- Serviços de recuperação de guarda-corpo e rodapés com recomposição de peças metálicas, soldagem, lixamento e pintura tinta epóxi, poliuretana e alquídica;
- Serviços de instalação de guarda-corpo e rodapés;
- Serviço de recuperação de guarda-corpo com corte, solda e reparos/substituição de peças danificadas;
- Serviços de pintura em concreto, piso e paredes;
- Serviços de confecção e aplicação de argamassas;
- Serviços de aplicação de emboço em massa única;
- Serviços de confecção de forma em compensado resinado de 10 mm, 12 mm, 14 mm;
- Serviços de execução de forma em tábuas de pinos;
- Serviços de limpeza mecânica manual de estacas, tubulões e blocos com superfície deteriorada;
- Serviços de segregação de concreto armado manual ou mecanizada;
- Serviços de carga, transporte e descarga material proveniente concreto segregado;
- Serviços de segregação, carga, transporte e descarga de resíduos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
20/07/2026, 10:42
Chave de Impressão: Wca8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA L...
Nº FL 518

- Serviços de recuperação do sistema de drenagem superficial do entorno da OAE e Passarela de Pedestres;
- Serviços de lixamento e pintura de guarda-corpos e rodapés novos e existentes;
- Serviços de roço, capina, poda, limpeza manual de terreno e solos soltos;
- Serviços de soldagem simples;
- Serviços montagem de tela alambrado, tela expandida e outros tipos de tela;
- Serviços de montagem e desmontagem de estrutura metálica leve de gaiola para fechamento de Passarelas de Pedestres;

- **RESUMO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

Item	Descrição do Serviços Executados	Unid.	Quantidade
4.5	Argamassa polimérica tixotrópica estrutural (ref.Emaco S168) para recomposição de áreas com espessura inferior a 5,0cm.	m^2	64,28
4.6	Argamassa polimérica impermeável para recomposição de áreas com espessura inferior a 2,5cm, preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura	m^2	11.897,46
4.7	Injeção em fissuras utilizando resina epóxi de baixa viscosidade	Kg	39,00
4.9	Injeção em fissuras utilizando poliuretano hidroativado com fornecimento de material	Kg	140,00
4.10	Fornecimento de concreto Estrutural 18 MPA, feito em obra	m^3	20,96
4.11	Fornecimento de concreto Estrutural 25 MPA, feito em obra	m^3	14,03
4.12	Fornecimento de concreto Estrutural 30 MPA, feito em obra	m^3	14,79
4.14	Fornecimento de graute autoadensável para recuperação de concreto	m^3	18,79
4.17	Fornecimento de impermeabilizante Xypex Concentrado	m^2	48.465,02
4.19	Fornecimento de aço CA-50 ou CA-60	Kg	3.586,90
4.20	Fornecimento de silicone para lubrificação dos aparelhos de apoio	Unid.	33,00
4.21	Fornecimento e instalação de Aparelhos de Apoio de Neoprene Fretado	Unid.	24,00
4.22	Sacos de aniagem (0,80m x 0,40mx0,20m), geossintéticos, ráfia, polipropileno para rip rap.	Unid.	591,00
4.23	Fornecimento de Solo Cimento	m^3	26,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
20/07/2026, 10:42
Chave de Impressão: Wca8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA L...

Nº FL 519

4.24	Fornecimento Tubo plasticos para dreno PVC diametro de 40 mm a 150 mm	m	2.997,85
4.25	Fornecimento de argamassa para Emboço Traço 1:5	m^3	26,33
4.26	Fornecimento de guarda corpo completo com rodapé e sistema de fixação	Kg	13.632,29
4.27	Fornecimento de fôrma e travamento em Compensado Resinado 10 mm	m^2	161,49
4.28	Fornecimento de fôrma e travamento em Compensado Resinado 12 mm	m^2	57,74
4.29	Fornecimento de fôrma e travamento em Compensado Resinado 14 mm	m^2	1.172,45
4.30	Fornecimento de fôrma em Tábuas de Pinus completa com escoramento	m^2	1.001,44
4.31	Fornecimento de parafuso ASTM A325 1" x 6" Galvanizado	Unid.	140,00
4.32	Fornecimento esquema de tratamento anticorrosivo completo com lixamento abrasivo do tipo ST-03 e pintura com fundo base em primer epóxi, tinta intermediária epóxi e tinta de acabamento poliuretânica 2 demãos	m^2	9.737,08
4.33	Fornecimento de esquema p/ pintura de piso prime epoxi e tinta em acabamento poliuretano	m^2	4.072,83
4.34	Fornecimento de placa de identificação de OAE's e passarelas	m^2	26,60
4.35	Fornecimento de placa de regulamentação (R-15) e (R-16)	m^2	40,37
4.36	Fornecimento eletrodo E7018 com solda Simples em Aço	Kg	981,36
4.38	Fornecimento premoldado tampa de canaleta medida padrão (1,0 x 0,4 / 1,0 x 0,35) m e meio fio	Unid.	485,00
4.39	Fornecimento diversos de miscelâneas ASTM A36, cantoneiras, vigas U, barra chatas, tubos galvanizados, chapas espessuras até 1/2", parafusos, porcas, arruelas, fios de arame liso (2,2 x 2,7mm) etc	Kg	34.223,99
4.40	Fornecimento tela ondulada (malha de 25 mm x 25 mm) fio 2 mm	m^2	413,51
4.42	Serviços de macaqueamento para troca de aparelhos de apoio	Unid.	14,00
4.44	Fornecimento de chumbadores barra roscada diamentro de 1/4" a 5/8" com porca e arruelas	Kg	92,72
4.48	Fornecimento de adesivo estrutural epoxi	kg	3.740,20
4.50	Fornecimento de Guardrails padrão OAE's	m	16,40
4.52	Fornecimento de Junta polimérica do tipo JEENE série VV (25x50mm)	m	43,00
4.54	Fornecimento de Junta polimérica do tipo JEENE série VV (90x87mm)	m	201,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, em 31/03/2025 emitida

Certidão nº 924295/2025
20/07/2026, 10:42
Chave de Impressão: Wca8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

VALE

PREFEITURA DE SANTA L
Nº FL 520

4.55	Fornecimento de tinta de acabamento poliuretânica 1 demãos	m²	4.080,44
4.56	LANCHA+ BARQUEIRO + COMBUSTÍVEL	vb/mês	4,00
4.57	PLATAFORMA FLUTUANTE+BARCO+MOTOR+COMBUSTÍVEL	vb/mês	3,74
4.59	Uso de Rapel	vb/diária	93,00
4.60	Fornecimento de telhas termoarcústica do tipo sanduiche	m²	7.266,98
4.61	Telha galvalume, trapezoidal 40, espessura de 4 mm a 8 mm com largura útil de 1020mm com pintura eletrostática de cor padrão (telha simples)	m²	2.191,30
4.66	Fornecimento de chapas 2x1; 2x2 de 1.9 mm (calhas).	m²	3,20
4.67	Fornecimento de Rufos e Calhas metálicas.	m	9,00

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.

São Luís, 21 de março de 2025.

VALE S/A
ERIOSVALDO GOMES MARTINS
Engenheiro Civil/ CREA nº 9764D MA / RPN 110863342-0
CPF: 856.607.443-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 924295/2025, emitida em 31/03/2025

Certidão nº 924295/2025
20/07/2026, 10:42
Chave de Impressão: Wca8A
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **TÚLIO PESSOA DE SOUSA**
Registro: **1117346668MA** RNP: **1117346668**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **MA20180208423** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.107.121,45 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO AREA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 15/06/2018 Previsão de término: 15/06/2019
Finalidade: Cultural
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **7 - FISCALIZACAO** #A0217 - PRACA 59 - FISCALIZACAO 1.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CONFORME O CONVÊNIO N°014

Número da ART: **MA20180208683** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 415.828,65 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AREA MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 15/06/2018 Previsão de término: 31/12/2018
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **7 - FISCALIZACAO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 59 - FISCALIZACAO 1.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA DO GINASIO ORFILENO LEDA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CONFORME O CONVÊNIO N°015

Número da ART: **MA20180208690** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 344.347,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO BELEM — Nº: SN
Complemento: — Bairro: —
Cidade: TUNTUM — UF: MA — CEP: 65763000
Data de início: 15/06/2018 — Previsão de término: 31/12/2018
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM — CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **7 - FISCALIZACAO** #A0217 - PRACA 59 - FISCALIZACAO 1.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BELEM NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA CONFORME O CONVÊNIO N°013

Número da ART: **MA20180213389** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 26/10/2018 — Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** — CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO — Nº: 411
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM — UF: MA — CEP: 65763000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 950.317,07 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA POVOADOS — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM — UF: MA — CEP: 65763000
Data de início: 27/09/2018 — Previsão de término: 23/05/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM — CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 59 - FISCALIZACAO 22500.00 metro;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO POVOADO BELÉM, PASSANDO PELO POVOADO MARAJÁ ATÉ O POVOADO SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONTRATO DA TP Nº 003/2018

Número da ART: **MA20180224007** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 10/12/2018 — Baixada em: 19/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** — CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO — Nº: 411
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM — UF: MA — CEP: 65763000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 499.564,41 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO — Nº: 411
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM — UF: MA — CEP: 65763000
Data de início: 04/12/2018 — Previsão de término: 04/12/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM — CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 59 - FISCALIZACAO 80.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, NO POVOADO VILA BENTO TOTALIZANDO 40 UNIDADES. CONJUNTO SANITÁRIO CONSTITUÍDO DE: VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPEÇÃO E CALÇADA.

Número da ART: **MA20180224013** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 10/12/2018 — Baixada em: 19/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.002.038,48 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 04/12/2018 Previsão de término: 04/12/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 59 - FISCALIZACAO 80.00 unidade;

Observações

FICALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA, NOS POVOADOS BELÉM E SÃO MIGUEL NO TOATAL DE 80 UNIDADES. CONJUNTO SANITÁRIO CONSTITUÍDO DE: VASO SANITÁRIO, LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPEÇÃO E CALÇADA.

Número da ART: **MA20190237944** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/02/2019 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: RUA JOSE DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 75.743,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Data de início: 18/02/2019 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 59 - FISCALIZACAO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO CANTO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

Número da ART: **MA20190238998** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: RUA JOSE DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 263.101,08 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DO EGITO Nº: S/Nº
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Data de início: 21/02/2019 Previsão de término: 21/07/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 12 - PROJETO 26.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 41 - ORCAMENTO 26.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 59 - FISCALIZACAO 26.00 unidade;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

Número da ART: **MA20190242382** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 13/03/2019 Previsão de término: 23/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0804 - TOPOGRAFIA 23 - LEVANTAMENTO 1.00 unidade;

Observações

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA GILZA LÉDA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

Número da ART: **MA20190242384** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 13/03/2019 Previsão de término: 23/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0804 - TOPOGRAFIA 23 - LEVANTAMENTO 1.00 unidade;

Observações

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA do COMPLEXO DR. TEMA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

Número da ART: **MA20190242557** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 506.671,47 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 13/03/2019 Previsão de término: 26/03/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 7466.57 metro quadrado;

Observações

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA.

Número da ART: **MA20190243139** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO LUIZ DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 821.175,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO LUIZ DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Data de início: 15/03/2019 Previsão de término: 15/04/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 6.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MIRADOR - MA.

Número da ART: **MA20190243155** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO** CPF/CNPJ: **06.214.258/0001-77**
Endereço do contratante: PRAçA MATRIZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO BENTO UF: MA CEP: 65235000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ZONA RURAL Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO BENTO UF: MA CEP: 65235000
Data de início: 12/03/2019 Previsão de término: 15/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO CPF/CNPJ: 06.214.258/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS) 5 - LAUDO TECNICO 1.00 unidade;

Observações

LAUDO TECNICO DA PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E AREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA.TRECHO I: POVOADO CAMPINHO, PASSANDO PELOS POVOADOS SANTA MARIA DO DIQUE, PAULO MACACO, ATÉ O POVOADOSORÓROCA COM EXT. DE 11.601,00 M. TRECHO II: POVOADO CAMPINHO ATÉ O POVOADO SÃO FRANCISCO COM EXT. DE 3.981,00 MTRECHO III: POVOADO OUTEIRO ATÉ O POVOADO MATA DE OLÍMPIA COM EXT. DE 3.212,00 M TRECHO IV: POVOADO SORÓROCA ATÉ OPOVOADO BURITIZAL COM EXT. DE 3.171,00 M E TRECHO V: POVOADO SORÓROCA ATÉ O POVOADO AZEITÃO COM EXT. DE 2.314,00 M,TOTALIZANDO UMA EXT. DE 24.279,00 M. CONVÊNIO N.º 875878/2018, PROCESSO N.º 59580.000392/2018-11

Número da ART: **MA20190243292** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.631.591,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Data de início: 18/03/2019 Previsão de término: 18/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.021.323/0001-48

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 122658.53 metro; **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 122658.53 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA.

Número da ART: **MA20190243320** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.599.137,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Data de início: 18/03/2019 Previsão de término: 18/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.021.323/0001-48

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 33992.40 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 33992.40 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA.

Número da ART: **MA20190244591** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **J. S. D. S** CPF/CNPJ: *****.442.258-****
Endereço do contratante: TRAVESSA D. RAIMUNDINHA Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REAL
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA D. RAIMUNDINHA Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REAL
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 22/03/2019 Previsão de término: 30/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: J. S. D. S CPF/CNPJ: ***.442.258-**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA D. RAIMUDINHA NO BAIRRO VILA REAL, MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

Número da ART: **MA20190246147** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 802.148,73 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Data de início: 28/03/2019 Previsão de término: 28/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.021.323/0001-48

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 12 - PROJETO 10749.30 metro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 41 - ORCAMENTO 10749.30 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 12 - PROJETO 10749.30 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 41 - ORCAMENTO 10749.30 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA.

Número da ART: **MA20190246161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **J. S. D. S** CPF/CNPJ: ***.442.258-****
Endereço do contratante: TRAVESSA D. RAIMUNDINHA Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REAL
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA D. RAIMUNDINHA Nº: SN
Complemento: Bairro: VILA REAL
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 28/03/2019 Previsão de término: 28/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: J. S. D. S CPF/CNPJ: ***.442.258-**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0804 - TOPOGRAFIA 23 - LEVANTAMENTO 1.00 unidade;

Observações

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA TRAVESSA D. RAIMUDINHA NO BAIRRO VILA REAL, MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20190246172** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**
Endereço do contratante: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 805.243,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA PRAÇA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Data de início: 28/03/2019 Previsão de término: 28/04/2019
Finalidade: Infraestrutura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.021.323/0001-48

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0514 - PONTE DE MADEIRA 12 - PROJETO 5.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0514 - PONTE DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 5.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 12 - PROJETO 56.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 41 - ORCAMENTO 56.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA E BUEIROS NO.MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA.

Número da ART: **MA20190248305** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/04/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA FRANCISCO LUIZ DA FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 442.492,40 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA rua jornalista mauritonio meira Nº: 22
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mirador UF: MA CEP: 65850000
Data de início: 09/04/2019 Previsão de término: 30/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 5304.50 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 5304.50 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MIRADOR - MA.

Número da ART: **MA20190248649** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 10/04/2019 Previsão de término: 10/05/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 7.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 7.00 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 7.00 unidade;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES (HIDRÁULICO, SANITÁRIO E ELÉTRICO) DE ESCOLAS NOS POVOADOS: LAGOA DO ANGICO; TRÊS LAGOAS; CAJAZEIRA; CENTRO DO JOSÉ ANTONIO; ESTREITO; CALUMBI DOS FLORES E CANAFÍSTULA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA.

Número da ART: **MA20190256118** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 15/05/2019 Previsão de término: 31/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0804 - TOPOGRAFIA 23 - LEVANTAMENTO 5.00 unidade;

Observações

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS COM MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS TERRENOS NOS QUAIS OS ESPAÇOS EDUCATIVOS - PROJETO PADRÃO FNDE - DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA FORAM IMPLANTADOS. TAIS ESPAÇOS EDUCATIVOS POSSUEM AS SEGUINTES IDENTIFICAÇÕES: ID 1017651 - POVOADO BARRO BRANCO; ID 1015255 - POVOADO ANAPURUS; ID 1015254 POVOADO CANTO BOM II; ID 1015253 POVOADO SERRA GRANDE; ID 25659 CRECHE/PRÉ ESCOLA 002.

Número da ART: **MA20190257760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 364.629,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 28/04/2019 Previsão de término: 30/06/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 1.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE n°01025643-82/2015.

Número da ART: **MA20190258723** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/05/2019 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.325.478,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 27/05/2019 Previsão de término: 27/05/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 62.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 62.00 quilômetro; **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 59 - FISCALIZACAO 62.00 quilômetro;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA. TRECHO I: BR-226 AO POVOADO IPU-IRÚ COM 14KM DE EXTENSÃO; TRECHO II:POVOADO IPU-IRÚ AO POVOADO JÁ VEM COM 30KM DE EXTENSÃO; TRECHO III: DA SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO ALDEIA COM 18KM DE EXTENSÃO.

Número da ART: **MA20190262285** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/06/2019 Baixada em: 13/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.821.748,53 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 09/10/2018 Previsão de término: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0132 - REVESTIMENTO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 3513.30 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 142.08 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 7679.13 quilograma; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 605.70 metro; **1 - ATUACAO** #A0615 - ESCAVACAO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 163.91 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #B0908 - TUBULACAO DE REDE LOGICA PARA INFORMATICA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1268.50 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 12357.00 metro; **1 - ATUACAO** #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 595.00 metro; **7 - FISCALIZACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 678.51 metro;

Observações

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 1 MODELO FNDE. ID 25659 NO BAIRRO ALTAMIRA I NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Número da ART: **MA20190265470** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2019 Baixada em: 13/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.628.778,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO ANAPURUS E POVOADO BARRO BRANCO Nº: 371
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 26/09/2018 Previsão de término: 31/12/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **7 - FISCALIZACAO** #A0131 - ESCOLA 59 - FISCALIZACAO 2.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS PADRÃO FNDE DE 06 (SEIS) SALAS DE ID 1017651 E ID 1015255 NO POVOADO BARRO BRANCO E NO POVOADO ANAPURUS RESPECTIVAMENTE, NA ZONA RUAL DO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Número da ART: **MA20190274321** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Data de início: 25/07/2019 Previsão de término: 02/08/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 12410.80 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 12410.80 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 12 - PROJETO 20.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 3056.00 metro;

Observações

ORÇAMENTO E PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA.

Número da ART: **MA20190275157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 283.699,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Data de início: 08/08/2019 Previsão de término: 08/09/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 198.00 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41 - ORCAMENTO 198.00 metro cúbico;

Observações

ORÇAMENTO E PROJETOS: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTES NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA.

Número da ART: **MA20190275189** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 792.062,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Data de início: 07/08/2019 Previsão de término: 08/09/2019
Finalidade: Infraestrutura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 21520.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 21520.00 metro;

Observações

ORÇAMENTO E PROJETOS: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA. (TRECHO I:ENTRADA DE AQUILIES LISBOA PASSANDO PELO POVOADO BACABEIRA ATÉ O POVOADO AQUILIES LISBOA; TRECHO II: BAIRRO 3 CORAÇÕES ATÉ A PONTE SÃO JOAQUIM)

Número da ART: **MA20190275191** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 486.244,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Data de início: 07/08/2019 Previsão de término: 08/09/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 12 - PROJETO 10100.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 10100.00 metro;

Observações

ORÇAMENTO E PROJETOS: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA. (TRECHO I:POVOADO RUMO ATÉ O POVOADO COCAL; TRECHO II: POVOADO CENTRO DO MEIO PASSANDO PELO POVOADO ARARI ATÉ O POVOADO TAPERA DE BAIXO)

Número da ART: **MA20190278932** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2019 Baixada em: 10/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 21/08/2019 Previsão de término: 21/09/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0128 - ESTADIO 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0128 - ESTADIO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20190278936** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/08/2019 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 356.268,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 21/08/2019 Previsão de término: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0217 - PRACA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO CREOLI DO BINA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.

Número da ART: **MA20190283360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2019 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 814.449,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Data de início: 09/09/2019 Previsão de término: 09/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 59 - FISCALIZACAO 3.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: TRECHO I: INÍCIO NA SEDE DE TUNTUM ATÉ O POVOADO CAPIM; TRECHO II: INÍCIO DA BIFURCAÇÃO QUE VAI PRO POVOADO CAPIM PASSANDO PELO POVOADO ARROZ ATÉ O POVOADO CENTRO DOS TEXEIRAS; TRECHO III: INÍCIO DA BIFURCAÇÃO QUE VAI PRO POVOADO CENTRO DOS TEXEIRAS ATÉ O POVOADO ALTO DO COCO NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONTRATO Nº 004/2018-TP.

Número da ART: **MA20190286555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2019 Baixada em: 19/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.205.052,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO NO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NO MUNICÍPIO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Data de início: 20/08/2019 Previsão de término: 20/09/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 3509.59 metro; **1 - ATUACAO** #A0404 - REDE DE ESGOTO 41 - ORCAMENTO 3509.59 metro; **1 - ATUACAO** #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0407 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 3.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 41 - ORCAMENTO 3.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA.Nº DO CONVÊNIO 254/2009.

Número da ART: **MA20190292529** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2019 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.999.345,62 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 4.494538
Data de início: 16/10/2019 Previsão de término: 03/01/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 42984.00 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA NOS POVOADOS BREJO DO JOÃO, SÃO JOAQUIM DOS MELOS, SÃO BENTO, ALDEIA E CAPIM.

Número da ART: **MA20190299771** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 262.918,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 13.216854, 13.216854
Data de início: 13/11/2019 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 652.50 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 652.50 metro quadrado;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

Número da ART: **MA20190299776** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2019 Baixada em: 13/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 766.142,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 13.216854, 13.216854
Data de início: 13/11/2019 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0514 - PONTE DE MADEIRA 41 - ORCAMENTO 13516.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 13516.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA.TRECHO I: BR-226 ATÉ A ESTRADA DO IPU-IRÚ. TRECHO II: SEDE ATÉ O POVOADO OLHO D'ÁGUA. Total:13516,00m

---

Número da ART: **MA20200315400** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2020 Baixada em: 13/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: RUA JOSE DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 189.830,75 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA RODOVIÁRIA Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 20/12/2018 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0209 - INSTALACOES URBANAS - INFRA-ESTRUTURA URBANA 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

ORÇAMENTO DA CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA E ESTRUTURAL DA AVENIDA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS.

Número da ART: **MA20200315737** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/01/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 574.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 27/01/2020 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1648.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 1648.00 unidade;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONVÊNIO Nº 895974/2019 NO POVOADO CREOLI DO BINA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20200318686** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2020 Baixada em: 01/08/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU UF: MA CEP: 65268000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 882.958,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GETULIO VARGAS Nº: 20
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Cururupu UF: MA CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -1.826419, -44.867263
Data de início: 27/01/2020 Previsão de término: 07/02/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 514.19 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 41 - ORCAMENTO 514.19 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 73.46 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 186.85 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 153.74 metro; **1 - ATUACAO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 12 - PROJETO 28.32 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 3418.68 metro; **1 - ATUACAO** #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 12 - PROJETO 514.19 metro quadrado;

Observações

ORÇAMENTO E PROJETOS: ARQUITETÔNICO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ACESSIBILIDADE,HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO E COMBATE A INCÊNDIO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU/MA.

Número da ART: **MA20200327727** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 926.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 18/03/2020 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1971.60 metro; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 1971.60 unidade; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 3943.20 metro;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DOS BAIRROS VILA MATA E VILA BENTO COM DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA COM UM TOTAL DE 1.971,60 METROS LINEARES.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20200332761** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 806.325,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO IPIRANGA Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO IPIRANGA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -7.027501, -45.481331
Data de início: 22/04/2020 Previsão de término: 30/12/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 41 - ORCAMENTO 18740.00 metro cúbico; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 18740.00 metro cúbico;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.POVOADO 3 LAGOAS DO MANDUCA PASSANDO PELOS POVOADOS CENTRO DO ZÉ ANTONIO, CENTRO DO CHICO PAULO ATÉ O POVOADO CAPIM - SÃO GONÇALO.

Número da ART: **MA20200332979** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 909.595,57 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -2.321452, -44.214700
Data de início: 06/03/2020 Previsão de término: 24/04/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 738.91 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 41 - ORCAMENTO 738.91 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 118.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 118.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 93.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 93.00 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 3071.60 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 41 - ORCAMENTO 3071.60 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO POVOADO CREOLI DO BINA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20200335253** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 18/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 929.126,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 19/02/2020 Previsão de término: 19/03/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 2311.40 metro; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 2311.40 metro; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 2311.40 metro; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 4622.80 metro; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 4622.80 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO e FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO ANA ISABEL: RUA ANTÔNIO P. SILVA, RUA DO BRUGUÉ, RUA JOSÉ DAS CADEIRAS, RUAS RAIMUNDO NONATO FERREIRA, RUA VEREADOR RAIMUNDO LOURENÇO, RUA DA METALÚRGICA, RUA JOSÉ PETRONILO, TRAVESSA JOSÉ PETRONILO, RUA RAIMUNDO DÓ, TRAVESSA LEOPOLDO, RUA DO TRE, AVENIDA PEDRO BRANCO (TRANS MIL RÉIS) - NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME CONVÊNIO N°889637/2019.

Número da ART: **MA20200338455** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.144.634,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 04/03/2020 Previsão de término: 04/06/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 10.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 41 - ORCAMENTO 10.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 373.60 metro; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 373.60 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 456.80 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 456.80 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 7893.80 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 41 - ORCAMENTO 7893.80 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ESCOLAS DE DUAS SALAS NAS LOCALIDADES (ASSOCIAÇÃO DA FAIXA, POVOADO PACA, ASSOCIAÇÃO VAZANTE, POVOADO PADRE CÍCERO, ASSOCIAÇÃO DA OLS, POVOADO BREJO DO JOÃO, POVOADO ANAJÁ, POVOADO SAMBORÁ, POVOADO CENTRO DOS TEIXEIRAS E POVOADO COCAL DE DENTRO) NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20200338949** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2020 Baixada em: 18/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.112.013,13 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 08/06/2020 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM — CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 3696.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 41 - ORCAMENTO 3696.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 59 - FISCALIZACAO 3696.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 7557.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 41 - ORCAMENTO 7557.00 metro;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO MARIA HELENA NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20200341454** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 22/06/2020 — Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** — CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS — Nº: 20
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU — UF: MA — CEP: 65268000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 399.916,03 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GETULIO VARGAS — Nº: 20
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: Cururupu — UF: MA — CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: -4.225071, -44.202238
Data de início: 27/04/2020 — Previsão de término: 15/05/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA — CPF/CNPJ: 05.733.472/0001-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 12 - PROJETO 2675.20 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 41 - ORCAMENTO 2675.20 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 12 - PROJETO 12.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 12 - PROJETO 340.14 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE CURURUPU - MA. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONVÊNIO Nº 893907/2019. PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECIFICO

Número da ART: **MA20200343433** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 01/07/2020 — Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA** — CPF/CNPJ: **11.045.689/0001-97**
Endereço do contratante: RUA GETÚLIO VARGAS — Nº: 48
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CURURUPU — UF: MA — CEP: 65268000
Contrato: — Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 321.677,47 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: CURURUPU — UF: MA — CEP: 65268000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 25/06/2020 — Previsão de término: 25/07/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: CÂMARA MUNICIPAL DE CURURUPU-MA — CPF/CNPJ: 11.045.689/0001-97

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 204.56 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 48.18 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 46.36 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 2205.79 metro;

Observações

ORÇAMENTO E PROJETOS: ARQUITETÔNICO; ELÉTRICO; HIDROSSANITÁRIO; E ESTRUTURAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA NO MUNICÍPIO DE CURURUPU/MA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Número da ART: **MA20200343975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 988.265,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -2.321452, -44.214700
Data de início: 27/02/2020 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 767.28 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 41 - ORCAMENTO 767.28 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 270.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 270.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 246.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 246.00 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 2892.31 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 41 - ORCAMENTO 2892.31 metro; **7 - FISCALIZACAO** #A0131 - ESCOLA 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 767.28 metro quadrado;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO POVOADO IPÚ-IRÚ DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20200344010** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.689.301,94 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -2.321452, -44.214700
Data de início: 25/02/2020 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 12 - PROJETO 1695.54 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 41 - ORCAMENTO 1695.54 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 228.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 228.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 198.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 198.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 12 - PROJETO 43.31 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 41 - ORCAMENTO 43.31 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 3317.01 metro; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 41 - ORCAMENTO 3317.01 metro; **7 - FISCALIZACAO** #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 19 - FISCALIZACAO E PROJETO 1695.54 metro quadrado;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO RESIDENCIAL ANA ISABEL DO MUNICÍPIO DE TUNTUM.

Número da ART: **MA20200352955** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 9.835.259,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -44.445454, -44.555455
Data de início: 27/02/2020 Previsão de término: 27/08/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 12 - PROJETO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 41 - ORCAMENTO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 12 - PROJETO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 41 - ORCAMENTO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 12 - PROJETO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 41 - ORCAMENTO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 12 - PROJETO 11.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 41 - ORCAMENTO 11.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA 11 (ONZE) GINÁSIOS POLIESPORTIVOS NAS LOCALIDADES: BAIRRO VILA BENTO; POVOADO SÃO MIGUEL; POVOADO MARAJÁ; VILA SÃO BENTO; POVOADO SÃO JOAQUIM DOS MELOS; POVOADO CIGANA; BAIRRO CAMPO VELHO; POVOADO ARARA; POVOADO SANTA ROSA; BAIRRO TUNTUM DE CIMA; POVOADO CREOLI DO BINA DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA.

Número da ART: **MA20200352956** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM** CPF/CNPJ: **06.138.911/0001-66**
Endereço do contratante: RUA RUA FREDERICO COELHO Nº: 411
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.233.780,78 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA NO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS Bairro: NO MUNICÍPIO
Cidade: TUNTUM UF: MA CEP: 65763000
Coordenadas Geográficas: -44.445454, -44.555455
Data de início: 18/02/2020 Previsão de término: 18/08/2020
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM CPF/CNPJ: 06.138.911/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 12 - PROJETO 15.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 41 - ORCAMENTO 15.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE TUNTUM - MA

Número da ART: **MA20200367463** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 329.849,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço da obra/serviço: OUTROS SEDE DO MUNICIPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -2.321452, -44.214700
Data de início: 27/08/2020 Previsão de término: 07/10/2020
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Número da ART: **MA20200379523** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2020 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS SEDE DO MUNICIPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -2.321452, -44.214700
Data de início: 25/11/2020 Previsão de término: 25/12/2020
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0528 - SINALIZACAO 12 - PROJETO 39.00 unidade; **1 - ATUACAO** #A0528 - SINALIZACAO 41 - ORCAMENTO 39.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 12 - PROJETO 93.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 41 - ORCAMENTO 93.00 unidade; **1 - ATUACAO** #C1255 - EXTINTORES 12 - PROJETO 18.00 unidade; **1 - ATUACAO** #C1255 - EXTINTORES 41 - ORCAMENTO 18.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DO COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO NA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Número da ART: **MA20210410182** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 451.726,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 19/03/2021 Previsão de término: 06/04/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 458.00 metro; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 458.00 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Número da ART: **MA20210410184** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.578.947,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 2.321452, 44.214700
Data de início: 19/03/2021 Previsão de término: 06/04/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 2300.00 metro; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 2300.00 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20210425626** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/06/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -43.280000, -45.252000
Data de início: 07/06/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 60 - Fiscalização de obra 7.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DE TODAS AS OBRAS DA PLATAFORMA 2.0 DO SIMEC DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20210427064** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/06/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 428.013,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 19/03/2021 Previsão de término: 10/06/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 3570.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 3570.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20210455323** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.578.947,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.138110, 41.381100
Data de início: 10/09/2021 Previsão de término: 30/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 3865.00 metro; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 3865.00 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20210459224** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 413.803,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 27/09/2021 Previsão de término: 30/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 7720.00 metro; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 7720.00 metro;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 545

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Número da ART: **MA20210483595** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 28/09/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 66 - Laudo 1.00 unidade;

Observações

LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO DA CONCLUSÃO DA CRECHE TIPO 1 - PADRÃO FNDE LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20210484005** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/12/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR** CPF/CNPJ: **06.314.439/0001-75**
Endereço do contratante: AVENIDA CEL. ROSALINO Nº: 155
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DUQUE BACELAR UF: MA CEP: 65625000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. CEL. ROSALINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: DUQUE BACELAR UF: MA CEP: 65625000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, -42.949200
Data de início: 08/06/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR CPF/CNPJ: 06.314.439/0001-75

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 785.00 metro; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 785.00 metro; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 991.05 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 66 - Laudo 3.00 unidade;

Observações

LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS ESCOLARES COBERTAS COM VESTIÁRIO 001/2013 E 002/2013; NOS POVOADOS TABULEIRO E ORFÃO RESPECTIVAMENTE; E DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B NA SEDE DO MUNICÍPIO DE DUQUE BACELAR/MA.

Número da ART: **MA20210485473** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2021 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 502.731,66 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 17/12/2021 Previsão de término: 31/12/2021
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 903.69 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 903.69 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL PROFESSORA MARIA CARLOS DE SOUSA SANTOS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA

Número da ART: **MA20220491025** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 264.598,36 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 11/10/2021 Previsão de término: 12/01/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1217.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1217.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA

Número da ART: **MA20220514967** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 195.525,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO PIABANHA
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -4.148970, -42.949200
Data de início: 01/03/2022 Previsão de término: 31/03/2022
Finalidade: Agrícola
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 60 - Fiscalização de obra 8011.00 metro cúbico;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PIABANHA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

Número da ART: **MA20220519227** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 139.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO CENTRO DO MOURÃO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -4.148970, -42.949200
Data de início: 05/04/2022 Previsão de término: 30/04/2022
Finalidade: Agrícola
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 7490.00 metro; **18 - Fiscalização** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 60 - Fiscalização de obra 7490.00 metro;

Observações

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CENTRO DO MOURÃO AO POVOADO SÃO PEDRO DO BACABA NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

Número da ART: **MA20220536126** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/06/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 352.774,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 01/06/2022 Previsão de término: 03/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 604.65 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 604.65 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA

Número da ART: **MA20220545163** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 548

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.004.400,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA JOAO PEREIRA Nº: SN
Complemento: Bairro: Povoado Canela dos Ferreiras
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 01/07/2022 Previsão de término: 31/12/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 60 - Fiscalização de obra 1323.11 metro quadrado;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA PADRÃO FNDE NO POVOADO CANELA DOS FERREIROS CONFORME O ID N° 1109482 DO SIMEC NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA

Número da ART: **MA20220555968** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.755.270,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA DA MANGABEIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 03/09/2022 Previsão de término: 30/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 28050.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 28050.00 metro quadrado;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20220563054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2022 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 474.007,28 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -4.137575, -45.116854
Data de início: 15/02/2022 Previsão de término: 28/02/2022
Finalidade: Escolar

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
934246/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 35 - Elaboração de orçamento 70.27 metro cúbico; **14 - Elaboração** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 80 - Projeto 70.27 metro cúbico; **18 - Fiscalização** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 60 - Fiscalização de obra 70.27 metro cúbico; **18 - Fiscalização** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 60 - Fiscalização de obra 1933.50 metro; **1 - Assessoria** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 580.07 metro quadrado; **1 - Assessoria** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 80 - Projeto 6.12 metro quadrado; **1 - Assessoria** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 80 - Projeto 289.35 metro quadrado; **1 - Assessoria** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 1933.50 metro; **1 - Assessoria** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 1933.50 metro;

Observações

PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA. Contrato de Repasse MDR 844954/2017 - Operação 1040376-03

Número da ART: **MA20230649445** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/05/2023 Baixada em: 18/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 844.023,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA VARIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: -11.444444, -24.544444
Data de início: 05/04/2023 Previsão de término: 31/05/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDO LEAL NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20230650496** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2023 Baixada em: 28/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS** CPF/CNPJ: **06.014.005/0001-50**
Endereço do contratante: RUA RUA PRESIDENTE VARGAS Nº: 176
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 301.151,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Fernando Ferrare Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS UF: MA CEP: 65706000
Coordenadas Geográficas: 4.148970, 42.949200
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 31/12/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS CPF/CNPJ: 06.014.005/0001-50

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 60 - Fiscalização de obra 1.00 unidade;

Observações

FISCALIZAÇÃO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS/MA.

Número da ART: **MA20250933103** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2025 Baixada em: 01/08/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: RUA JOSE DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSE DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Coordenadas Geográficas: -14.455555, -14.255555
Data de início: 01/06/2025 Previsão de término: 31/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Projeto de Combate a Incêndio da Urbanização do Balneário do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

Número da ART: **MA20250935219** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/07/2025 Baixada em: 01/08/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA** CPF/CNPJ: **06.125.389/0001-88**
Endereço do contratante: AVENIDA Praça Municipal, 863 - Centro Nº: 863
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO BERNARDO UF: MA CEP: 65550000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Praça Municipal, 863 - Centro Nº: 863
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO BERNARDO UF: MA CEP: 65550000
Coordenadas Geográficas: -14.455555, -14.255555
Data de início: 01/06/2025 Previsão de término: 31/07/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA CPF/CNPJ: 06.125.389/0001-88

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS > #43.4.3 - DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

Projeto de Combate a Incêndio do Parque de Vaquejada do Município de São Bernardo/MA.

Informações Complementares

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 551

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

934246/2025

Certidão de Acervo Técnico nº 934246/2025
22/08/2025, 11:36
544C0

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 544C0

PREFEITURA ... LUZIA
Nº FL 552

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914770/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR**
Registro: **1116855240MA** RNP: **1116855240**
Título profissional: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230698550** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2023 Baixada em: 18/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **VALE S.A** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: OUTROS PRAIA DE DE BOTAFOGO Nº: 186
Complemento: SALAS 701 A 1901 Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 65000000
Contrato: 5500097992 Celebrado em: 17/04/2023
Valor do contrato: R$ 20.976.707,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS PORTUGUESES Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAQUI
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085582
Coordenadas Geográficas: -2.572179, -44.366267
Data de início: 21/07/2023 Conclusão efetiva: 20/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 484.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 313.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1619.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 50.00 metro; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 7558.75 metro quadrado;

Observações

MANUTENÇÃO DE ATIVOS PREDIAIS E OPERACIONAIS NAS ÁREAS DO TERMINAL DE PONTA DA MADEIRA, EM SÃO LUIS/MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens de `- Serviços Elétricos: Instalação de SPDA, Aterramento com Solda Exotérmica, Montagem de Painel Elétrico Trifásico, Passagem de Cabos Elétricos e Condutores, Montagem de Bandejamento e Leito de Cabos;`; `- Serviços Preliminares: Supressão Vegetal`; 1.3; 1.4; 1.5; 47.3, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914770/2024
20/09/2024, 09:44
Zaw93

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zaw93

VALE

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 553

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**. Portadora do **CNPJ 03.992.929/0001-32**, foi contemplada conforme **contrato Nº. 5500097992 DE EMPREITADA TOTAL PARA AS OBRAS CIVIS PARA A MANUTENÇÃO DOS ATIVOS PREDIAIS E OPERACIONAIS NAS ÁREAS DO TERMINAL PORTUÁRIO PONTA DA MADEIRA EM SÃO LUIS - MARANHÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS** , no período **de 21/07/2023** a **13/07/2024.**

Endereço da Obra: Av. dos Portugueses, s/n Itaqui -São Luís/MA – CEP 65085-582

A Obra foi contratada pela empresa pela **VALE S/A, CNPJ Nº 33.592.510/0001-54.** A Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA **sob a responsabilidade técnica dos profissionais abaixo:**

Engº Civil – RAQUEL VON RONDOW ROJO – CREA 202159790-3

Engº Civil – JOSÉ RAIMUNDO GARCÊS RAIOL JÚNIOR – CREA 111685524-0

Engº Civil – ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO - CREA nº 112003136-2

RESUMOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- **Serviços de Manutenção OFFSHORE;** Recuperação de Píer Marítimo, Defensas Metálicas e de Concreto, Recuperação de Estacas, Montagem de Andaime Suspenso sob Laje de Píer, Furo e Corte Diamantado em Viga de Paramento, Bloco de Coroamento, Bases de Guinchos / Fairlead, Proteção Catódica, Anodo Galvânico de Sacrifício;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, emitida em 20/09/2024

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 554

VALE

- **Serviços de Geotecnia;** Instalação de DHP (Dreno Horizontal Profundo), Instrumentação em Taludes: Inclinômetro, Indicador de Nível D'água, Piezômetro, Cortina Atirantada, Concreto projetado , Reforço de Solo com utilização de calda de cimento, Desobstrução de drenos horizontais e inclinados, Estaca Raiz.

- **Serviços de Recuperação Estrutural:** Bases e Pilares de Transportadores, Laje e Vigas de Viradores de Vagões, Perfuração Diamantada de Concreto armado, Instalação de Chumbadores Químicos e Mecânicos, Argamassa polimérica, Estucamento, Caminho de Rolamento de Concreto, Concretagem e Grauteamento de Alta Resitsência, Tratamento de Trincas e Fissuras por Injeção;

- **Serviços de Demolições e Desmontes:** Demolição Mecanizada com Escavadeira Hidráulica e Retroescavadeira com utilização de Rompedor, Corte de Concreto Armado Com Fio Diamantado, Corte de Concreto Armado Horizontal e Vertical Com Disco Duplo Diamantado, Segregação entre Concreto e Aço com Implemento Pulverizador;

- **Serviços de Proteção do Concreto:** Impermeabilização por cristalização, Proteção Superficial com Pintura Base Epóxi, Impermeabilização de Reservatório D'água por Pressão Negativa e Positiva, Hidrojateamento sob Jato de Alta Pressão;

- **Serviços de Instalações Prediais:** Assentamento de porcelanato, Piso e Revestimento Cerâmico, Granitos, Esquadrias, Drywall, Forro PVC, Gesso e Acústico, Portas e Portões, Louças e Metais, Instalações Hidrossanitárias; Montagem de Telhas e Calhas Metálicas, Estrutura Metálica e Miscelâneas;

- **Serviços Elétricos:** Instalação de SPDA, Aterramento com Solda Exotérmica, Montagem de Painel Elétrico Trifásico, Passagem de Cabos Elétricos e Condutores, Montagem de Bandejamento e Leito de Cabos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, emitida em 20/09/2024

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

VALE

- **Serviços Preliminares:** Supressão Vegetal, Limpeza de Terreno, Levantamento topográficos, Desmonte, demolições e remoções, Remoção de matérias;
- **Serviços em Terra / Terraplenagem:** Regularização de Plataforma, Compactação de Aterro, Escavação, Carga, Transporte;
- **Drenagem e Obras de arte Correntes:** Canaletas / Valeta de Proteção, Sarjeta e Transposições, Meio-Fio, Bueiros simples tubular de concreto;
- **Serviços de drenagem e obras de arte corrente:** Valeta, descida d'água, bueiro simples tubular de concreto, bueiro simples celular de concreto, dissipador de energia, meio-fio pré-moldado de concreto;
- **Obras de Contenção;** Gabião tipo Caixa, Gabião tipo Seco, Gabião tipo Reno, Enrocamento;

Na obra foram executados e concluídos os serviços abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.3	Instalação de sistema trifásico para rebaixamento de tensão elétrica (13.8KV para 380V) prevendo quadro de medição/distribuição	vb	1,00
1.4	Instalação/Construção COMPLETA do canteiro incluindo toda a parte de instalações prediais elétricas, hidrossanitárias, lógica e telefone.	vb	1,00
1.5	Instalação de conjunto de refletores para a área externa do canteiro cobrindo 100% das áreas comuns	vb	1,00
2.1	Manutenção e operação do canteiro da contratada conforme políticas de 5S, Saúde e Segurança e Meio Ambiente VALE	vb/mês	11,79
2.2	Fornecimento de água potável para canteiro	vb/mês	11,29
2.3	Esgotamento de fossa séptica com destinação de material orgânico	vb/mês	11,29
2.4	Vigilância para guarda de canteiro (turno 19:00 as 07:00h), todos os dias da semana	vb/mês	11,29
3.1	Limpeza mecânica com remoção para a área de depósito - DMT até 1000m	m^3	1.794,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024
emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

VALE

3.2	Momento extraordinário de transporte para remoção de vegetação com Ø =< 30cm	m³xKm	0,86
4.1	Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1000m	m³	90,36
4.2	Momento extraordinário de transporte para solo superficial	m³xKm	10,00
5.1	Locação da obra - execução de gabarito	m³	10,00
6.1	Demolição de alvenaria de tijolo, revestida ou não, sem reaproveitamento do material	m³	20,00
6.2	Demolição de piso revestido ou não	m³	25,00
6.3	Demolição de pavimentação asfáltica	m³	1,00
6.4	Demolição de pavimento de paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m³	1,00
6.5	Remoção de meio-fio em concreto ou paralelepípedo	m	5,00
6.6	Demolição manual de concreto simples	m³	0,09
6.7	Demolição mecanizada de concreto simples	m³	45,00
6.8	Demolição mecanizada de Concreto ciclópico	m³	1,00
6.9	Demolição mecanizada de concreto armado	m³	141,67
6.10	Demolição de cobertura em telha cerâmica	m³	1,00
6.11	Demolição de cobertura em telha de fibrocimento	m³	10,00
6.12	Demolição de cobertura em telha cerâmica, inclusive estrutura de madeira	m³	15,00
6.13	Demolição de cobertura em telha de fibrocimento, inclusive estrutura de madeira	m³	80,00
6.14	Demolição de estrutura de madeira ou metálica	m³	60,00
6.15	Remoção de Cerca de mourão de concreto e arame farpado	m	100,00
6.16	Remoção de Cerca de mourão de concreto e tela	m	15,00
7.1	Carga e transporte de material proveniente de demolições ou desmontes para a área de bota-fora - DMT até 1000m	m³	80,00
7.2	Momento extraordinário de transporte de material proveniente de demolições ou desmontes	m³xKm	20,00
7.3	Corte diamantado em piso de concreto simples	m	370,78
7.4	Corte diamantado em piso de concreto armado	m	881,85
7.5	Corte diamantado em piso revestido	m	10,00
7.6	Corte diamantado em alvenaria de tijolo	m	15,00
7.7	Corte diamantado em alvenaria revestida	m	12,00
7.8	Corte diamantado em alvenaria estrutural	m	18,00
8.1	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	407,40
8.2	Escavação manual de cavas ou valas, material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m	m³	20,00
8.3	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	1.446,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024 emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

Nº FL. 558

VALE

8.4	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 3,0m	m³	21,00
8.5	Escavação manual de cavas ou valas, material de 2ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	36,00
8.6	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 2ª categoria - profundidade até 1,5m	m³	30,00
8.7	Escavação mecanizada de cavas ou valas em material de 1ª categoria - profundidade até 1,5m - com embaraço de água	m³	10,00
9.1	Escoramento de cavas ou valas tipo contínuo, em madeira	m²	11,00
9.2	Escoramento de cavas ou valas tipo descontínuo, em madeira	m²	15,00
10.1	Regularização de fundo de cavas ou valas	m²	39,75
10.2	Regularização e compactação de fundo de cavas ou valas	m²	250,00
10.3	Regularização da superfície escavada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m²	2,40
11.1	Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - manual	m³	10,09
11.2	Reaterro compactado de cavas ou valas, sem controle de grau de compactação - mecânico	m³	16,00
11.3	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 95% do Proctor Normal	m³	20,00
11.4	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 100% do Proctor Normal	m³	20,00
12.1	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	0,05
12.2	Carga, transporte, descarga e espalhamento de material de 2ª categoria em bota-fora - DMT até 1000m - uso geral	m³	20,00
13.1	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	m³	49,20
13.2	Escavação, carga, transporte e descarga de material de 2ª categoria - DMT até 1000m - uso geral	m³	30,00
14.1	Forma plana com tábua de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	40,00
14.2	Forma plana com madeirite resinado para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	16,87
14.3	Forma plana com madeirite resinado para estrutura elevada, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	85,00
14.4	Forma plana com madeirite plastificado para estrutura elevada, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	3.436,67
14.5	Forma curva de madeira para estrutura de fundação, inclusive escoramento de estruturas verticais	m²	60,00
15.1	Armadura em aço CA-25, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø 6,3mm a 12,5mm	kg	1.562.395,53
15.2	Armadura em aço CA-25, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø 16,0mm a 25,0mm	kg	18,84
15.3	Armadura em aço CA-25, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø = > 32,0mm	kg	2.525,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, emitida em 20/09/2024

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 558

VALE

15.4	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø 6,3mm a 12,5mm	kg	1.484,86
15.5	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø 16,0mm a 25,0mm	kg	12,01
15.6	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e aplicação - Ø = > 32,0mm	kg	140,00
16.1	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck = 15,0 MPa.	m³	20,00
16.2	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck = 20,0 MPa.	m³	30,00
16.3	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck = 25,0 MPa.	m³	54,93
16.4	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa.	m³	3,10
16.5	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck = 35,0 MPa.	m³	15,00
16.6	Concreto Convencional em estrutura de fundação fck = 40,0 MPa.	m³	8,00
16.7	Concreto Convencional em laje de piso fck = 10,0 MPa.	m³	10,00
16.8	Concreto Convencional em laje de piso fck = 15,0 MPa.	m³	45,00
16.9	Concreto Convencional em laje de piso fck = 20,0 MPa.	m³	80,00
16.10	Concreto Convencional em laje de piso fck = 25,0 MPa.	m³	13,96
16.11	Concreto Convencional em laje de piso fck = 30,0 MPa.	m³	115,00
16.12	Concreto Convencional em laje de piso fck = 35,0 MPa.	m³	6,00
16.13	Concreto Convencional em laje de piso fck = 40,0 MPa.	m³	4,00
16.14	Concreto Convencional em estrutura elevada fck = 15,0 MPa.	m³	12,00
16.15	Concreto Convencional em estrutura elevada fck = 20,0 MPa.	m³	15,00
16.16	Concreto Convencional em estrutura elevada fck = 25,0 MPa.	m³	7,95
16.17	Concreto Convencional em estrutura elevada fck = 30,0 MPa.	m³	23,00
16.18	Concreto Convencional em estrutura elevada fck = 35,0 MPa.	m³	8,00
16.19	Concreto Convencional em estrutura elevada fck = 40,0 MPa.	m³	2,00
16.20	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck = 15,0 MPa.	m³	13,00
16.21	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck = 20,0 MPa.	m³	19,00
16.22	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck = 25,0 MPa.	m³	18,24
16.23	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck = 30,0 MPa.	m³	5,00
16.24	Concreto Bombeável em estrutura de fundação fck = 40,0 MPa.	m³	1,50
16.25	Concreto Bombeável em laje de piso fck = 15,0 MPa.	m³	12,80
16.26	Concreto Bombeável em laje de piso fck = 20,0 MPa.	m³	26,40
16.27	Concreto Bombeável em laje de piso fck = 25,0 MPa.	m³	12,10
16.28	Concreto Bombeável em laje de piso fck = 30,0 MPa.	m³	39,40
16.29	Concreto Bombeável em laje de piso fck = 35,0 MPa.	m³	1,70
16.30	Concreto Bombeável em laje de piso fck = 40,0 MPa.	m³	1,10
16.31	Concreto Bombeável em estrutura elevada fck = 15,0 MPa.	m³	7,00
16.32	Concreto Bombeável em estrutura elevada fck = 20,0 MPa.	m³	16,00
16.33	Concreto Bombeável em estrutura elevada fck = 25,0 MPa.	m³	15,00
16.34	Concreto Bombeável em estrutura elevada fck = 30,0 MPa.	m³	29,00
16.35	Concreto Bombeável em estrutura elevada fck = 35,0 MPa.	m³	2,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, emitida em 20/09/2024

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

VALE

16.36	Concreto Projetado de Fck =25,00 Mpa espessura 8cm	m³	1.500,00
16.37	Aplicação de Groute cimentício 30 Mpa tipo SIKA GROUT ou similar	m³	103,54
16.38	Aplicação de Groute epoxídico de alta resistência e pega ultra rápida (fornecimento Vale) Ref. Anchorflow EPR Plus ou similar	m³	10,00
16.39	Aplicação de adesivo epoxi ref.: Sikadur 32 ou similar em furos, Ø=< 32mm (inclusive colagem da armadura)	m	2,41
17.1	ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017	m	30,00
18.1	Enriquecimento de solo por injeção de nata de cimento	m³	89,70
19.1	Ensaio para medição da resistência do concreto prevendo coleta de corpo de prova, análise e emissão de relatório	vb	120,00
20.1	Inserto metálico em aço ASTM-A36, fornecimento e instalação	kg	11.216,18
20.2	Inserto metálico em aço INOX, fornecimento e instalação	kg	1.250,00
20.3	Escarificação manual de concreto, corte com profundidade até 3cm	m²	48,60
21.1	Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico comum espessura de 10cm	m²	89,00
21.2	Alvenaria de vedação em tijolo cerâmico comum espessura de 20cm	m²	87,00
21.3	Alvenaria estrutural em bloco de cimento e areia espessura de 15cm	m²	65,00
21.4	Alvenaria estrutural em bloco de cimento e areia espessura de 20cm	m²	27,00
21.5	Alvenaria de elemento vazado cerâmico espessura de 15cm	m²	22,00
22.1	Alvenaria de vedação em bloco de concreto espessura de 15cm	m²	187,00
22.2	Alvenaria de vedação em bloco de concreto espessura de 20cm	m²	128,00
23.1	Verga reta em concreto armado, Fck=13,5 Mpa	m³	1,89
23.2	Contra-verga reta em concreto armado, Fck=13,5 Mpa	m³	1,45
24.1	Chapisco comum com argamassa de cimento e areia - Traço 1:3	m²	20,00
24.2	Chapisco rústico com argamassa de cimento e areia - Traço 1:3	m²	89,00
24.3	Emboço com argamassa de cimento, areia e cal - Traço 1:2:8 espessura de 20mm	m²	74,00
24.4	Reboco com argamassa de cimento, areia e cal - Traço 1:2:8 espessura de 20mm	m²	128,30
24.5	Reboco impermeável com argamassa de cimento, areia + aditivo impermeabilizante - Traço 1:3 espessura de 20mm	m²	145,00
24.6	Aplicação de argamassa de cimento e areia, para nivelamento, regularização ou enchimento - Traço 1:3	m³	6,41
24.7	Revestimento cerâmico classe A 35x35cm rejuntado e fixado com argamassa cola	m²	12,00
24.8	Revestimento cerâmico classe A 45x45cm rejuntado e fixado com argamassa cola	m²	87,00
24.9	Revestimento em porcelanato rústico classe A 60x60cm rejuntado e fixado com argamassa cola	m²	45,00
24.10	Revestimento em porcelanato liso classe A 60x60cm rejuntado e fixado com argamassa cola	m²	259,00
25.1	Portão de abrir duplo em quadros fixos em tela de arame galvanizado	m²	2,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024 emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

VALE

25.2	Portão de correr simples em quadro fixo em tela de arame galvanizado	m²	1,89
25.3	Portão de correr duplo em quadros fixos em tela de arame galvanizado	m²	3,15
25.4	Portão em alumínio, reforçado com perfis de aço	m²	47,50
25.5	Portão em tubo de aço e tela de arame galvanizado	m²	3,15
25.6	Fornecimento e assentamento de esquadrias de madeira em compensado (semi-oca) entarugado com ferragens (porta e janela), porta completa.	m²	8,40
25.7	Fornecimento e assentamento de esquadrias (porta, portão e/ou janela) em madeira de lei maciça (cerne puro) sem "nós e brancos" ou empenamentos e com coloração e seção uniformes. Obs.: com ferragens (porta e janela);	m²	8,40
25.8	Fornecimento e assentamento de esquadrias de alumínio anodizado natural com vidros (6mm), com contramarcos linha-25.	m²	56,70
26.1	Laje pré-moldada convencional com fornecimento da laje, espessura 8cm, para forro	m²	270,00
26.2	Laje pré-moldada convencional com fornecimento da laje, espessura 10cm, para piso	m²	420,00
27.1	Cobertura completa, incluindo rufos, contra-rufos, acessórios de vedação e fechamento em telhas trapezoidais 40, de chapa de aço revestido com liga de alumínio/zinco (Zincalume), esp 0,50mm	m²	420,00
27.2	Cobertura completa, incluindo rufos, contra-rufos, acessórios de vedação e fechamento em telhas trapezoidais 40, de chapa de aço revestido com liga de alumínio/zinco (Zincalume), esp 0,60mm	m²	270,00
27.3	Cobertura completa, incluindo rufos, contra-rufos, acessórios de vedação e fechamento em telhas trapezoidais 40, de chapa de aço revestido com liga de alumínio/zinco (Zincalume), esp 0,80mm	m²	180,00
27.4	Cobertura completa, incluindo rufos, contra-rufos, acessórios de vedação e fechamento em telhas trapezoidais 40, de chapa de aço revestido com liga de alumínio/zinco (Zincalume), esp 1,00mm	m²	132,30
27.5	Cobertura em telhas cerâmicas do tipo colonial e/ou canal, incluindo emboçamento de cumeeiras e de beiral (beire-bica), com estrutura de madeira.	m²	12,00
27.6	Fornecimento e assentamento de forro de pvc, com estrutura de sustentação.	m²	420,00
28.1	Fornecimento e instalação de reservatório para água em fibra de vidro, com tampa - Capacidade de 5.000 l	und	2,00
28.2	Fornecimento e instalação de reservatório para água em fibra de vidro, com tampa - Capacidade de 10.000 l	und	1,00
28.3	Fornecimento e instalação de reservatório para água em fibra de vidro, com tampa - Capacidade de 15.000 l	und	1,00
29.1	Caixa de passagem de alvenaria, revestida internamente, com tampa e laje de fundo em concreto armado 100 x 100 x 100 cm (medidas internas)	und	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024 emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 561

VALE

29.2	Caixa de passagem em concreto armado 100 x 100 x 100 cm (medidas internas)	und	5,00
29.3	Caixa de passagem em concreto armado 120 x 120 x 120 cm (medidas internas)	und	2,00
29.4	Caixa de passagem em concreto armado 150 x 150 x 150 cm (medidas internas)	und	1,00
30.1	Impermeabilização com Neutrol 45 - ref Otto Baumgart (2 demão) ou similar	m²	135,00
30.2	Impermeabilização com Sikafloor 20N PurCem - Sika ou similar	m²	63,00
30.3	Impermeabilização com sistema Masterseal (Masterfix 101/Urekote) ou similar	m²	40,00
30.4	Impermeabilização com sistema Denver (Denvertec 100) ou similar	m²	81,09
30.5	Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica pré-fabricada, com véu de poliester	m²	307,59
30.6	Proteção mecânica de superfície impermeabilizada	m²	180,00
30.7	Aplicação de de produtos de impermeabilização por cristalização capilar ref. Penetron ou similar	m²	315,00
31.1	Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, ponta virada, fechamento em tela #2", fio 12, e 4 fios de arame farpado na parte superior, h = 2,2m	m	310,00
31.2	Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, ponta virada, fechamento em tela #2", fio 12, e consertina farpada na parte superior, h = 2,2m	m	12,50
31.3	Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, ponta virada fechamento em fios de arame farpado até a parte superior , h = 2,2m	m	1.470,00
31.4	Execução de tapume em estrutura de madeira e chapa compensada resinada de 10mm, tratada nas duas faces	m²	240,00
31.5	Execução de tapume em estrutura de madeira e chapa compensada plastificada de 10mm, tratada nas duas faces	m²	24,00
31.6	Instalação de arame farpado espiral do tipo consertina	m	1.470,00
32.2	Serviços com utilização de Escavadeira hidráulica PC-150 ou similar, com Operador	h	764,00
32.10	Serviços com utilização de Caminhão basculante capacidade 12 m³, com Operador	h	1.073,00
32.14	Serviços com utilização de Caminhão pipa 8.000 lts, com Operador	h	83,00
32.18	Serviços com utilização de Grupo Gerador 100 KVA	h	1.447,50
32.22	Serviços com utilização de Compressor a Diesel Rebocável 160 pcm	h	1.234,00
32.26	Serviços com utilização de Martelete Pneumático Tex P90 ou similar com marteleteiro	h	1.652,00
32.30	Serviços com utilização de Retroescavadeira L580 ou similar com operador	h	922,54
32.34	Serviços com utilização de Retroescavadeira L580 com martelo rompedor pneumático adaptado incluindo operador	h	319,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024 emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 20/09/2024, às 11:05.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 562

VALE

32.38	Serviços com utilização de Caminhão Munck capacidade 4.000kg, com Operador (com implemento Joystick)	h	4.841,04
32.42	Serviços com utilização de Conjunto Oxi-acetileno com maçariqueiro	h	622,00
32.46	Serviços com utilização de Máquina de Solda com soldador	h	4.487,00
32.58	Serviços com utilização de Plataforma móvel elevatória (lança telescópica) hmax.: 25m	h	156,00
33.1	Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas para escoramento e suporte de carga executados dentro da jornada normal de trabalho de Segunda a Sexta - das 08:00 as 17:00hrs.	m³	2.842,17
33.2	Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas para escoramento e suporte de carga executados além da jornada de trabalho de Segunda a Sexta - de 17:00 até as 22:00hrs.	m³	13.500,00
33.3	Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas para escoramento e suporte de carga executados em Sábado, Domingos e Feriados.	m³	120,00
34.1	Aplicação de junta de dilatação com mastic para abertura entre 5 e 10mm	m	2,00
34.2	Aplicação de junta de dilatação com mastic para abertura entre 11 e 15mm	m	5,60
34.3	Aplicação de junta de dilatação com mastic para abertura entre 16 e 20mm	m	18,00
34.4	Aplicação de junta de dilatação com mastic para abertura entre 21 e 25mm	m	1,20
34.5	Aplicação de junta de dilatação com mastic para abertura entre 26 e 30mm	m	1,00
34.6	Aplicação de junta de dilatação com mastic para abertura entre 31 e 35mm	m	103,00
34.7	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)	dm³	125,00
34.8	Perfil Elastomérico Pré-Formado constituí o Sistema JEENE de juntas de dilatação e de vedação - Série VV	m	6,00
34.9	Junta Fugenband Diprotec - Largura de 12 cm	m	32,00
34.10	Junta Fugenband Diprotec - Largura de 22 cm	m	8,00
34.11	Junta Fugenband Diprotec - Largura de 33 ou 35 cm	m	47,60
35.1	Ponto de interruptor elétrico de 1 seção linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	2,00
35.2	Ponto de interruptor elétrico de 2 seções linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	3,00
35.3	Ponto de interruptor elétrico de 3 seções linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	1,00
35.4	Ponto de interruptor elétrico de 1 seção three-way linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	1,00
35.5	Ponto de interruptor elétrico de 2 seções three-way linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, emitida em 20/09/2024

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 563

VALE

35.6	Ponto de tomada 2P+T até 15A novo padrão ABNT linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	1,00
35.7	Ponto de tomada 2P+T dupla até 15A novo padrão ABNT linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)Ponto de tomada 2P+T dupla até 15A novo padrão ABNT linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	50,00
35.8	Ponto de tomada para telefone padrão para plugue RJ-11 linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	1,00
35.9	Ponto de tomada para rede lógica plugue RJ-45 linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	13,00
35.10	Ponto de tomada conjugada para rede lógica plugue RJ-45 + linha telefônica padrão plugue RJ-11 linha comercial básica (Pial, Tramontina, Prime ou similar)	und	1,00
35.11	Ponto de disjuntor monofásico de 10 a 50A	und	25,00
35.12	Ponto de disjuntor monofásico do tipo DR de 10 a 50A	und	8,00
35.13	Ponto de disjuntor trifásico de 10 a 50A	und	3,00
35.14	Ponto de Quadro de distribuição elétrica de embutir em PVC sem barramento capacidade 12 disjuntores mono	und	5,00
35.15	Ponto de Quadro de distribuição elétrica de embutir metálico com barramento capacidade 24 disjuntores mono + 1 geral trifásico	und	2,00
35.16	Ponto para luminária em parede ou teto	und	27,00
35.17	Ponto alimentador para quadro elétrico (quadro até caixa de distribuição) com circuito monofásico (1F+1N+1T) com duto flexível do tipo Kanalex 2" e cabos classe de isolação 1KV variando bitola entre # 4,0 e 16,00mm²	und	14,00
35.18	Ponto alimentador para quadro elétrico (quadro até caixa de distribuição) com circuito trifásico (3F+1N+1T) com duto flexível do tipo Kanalex 4" e cabos classe de isolação 1KV variando bitola entre # 4,0 e 35,00mm²	und	12,00
35.19	Ponto de aterramento com haste de terra 5/8"x 2,5m (conexão cabo/haste c/ terminal de pressão)	und	49,00
35.20	Ponto de torneira cromada para lavatório 1/2" (Deca ou similar)	und	8,00
35.21	Ponto de torneira para pia de cozinha 1/2" (Deca ou similar)	und	12,00
35.22	Ponto de torneira metálica para tanque 1/2" (Deca ou similar)	und	2,00
35.23	Ponto de torneira metálica para jardim 1/2" (Deca ou similar)	und	3,00
35.24	Ponto de chuveiro cromado 1/2" (Deca ou similar)	und	12,00
35.25	Ponto de válvula cromada de escoamento 1.1/4" para lavatório (Deca ou similar)	und	6,00
35.26	Ponto de válvula cromada de escoamento 1.1/2" para pia e tanque (Deca ou similar)	und	4,00
35.27	Ponto de registro de gaveta com acabamento cromado de 1" a 1.1/2" (Deca ou similar)	und	1,00
35.28	Ponto de registro de pressão com acabamento cromado de 1/2" a 3/4" (Deca ou similar)	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024 emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 20/09/2024, às 11:05.

35.29	Ponto para válvula de descarga cromada para mictorio com fecho automático de 3/4"(Deca ou similar)	und	3,00
35.30	Ponto de esgoto para vaso sanitário 100mm (Tigre ou similar)	und	12,00
35.31	Ponto para esgoto para caixa sinfonada 150mm tampa cromada (Tigre ou similar)	und	11,00
35.32	Ponto para esgoto para ralo sinfonado 100mm tampa cromada (Tigre ou similar)	und	29,00
35.33	Ponto de esgoto para lavatório 40mm (Tigre ou similar)	und	4,00
35.34	Ponto de esgoto para pia e tanque 50mm (Tigre ou similar)	und	3,00
35.35	Ponto de ventilação 75mm (Tigre ou similar)	und	6,00
35.36	Fornecimento e assentamento de tubo (com conexões) PVC marrom diâm. 20 mm a 85 mm;	m	156,00
35.37	Fornecimento e assentamento conexões PVC com bucha de latão 20 a 75mm (tê, joelho, luva, adaptador e outros);	m	6,00
35.38	Fornecimento e assentamento de tubo (com conexões) PVC branco diâm. ½" a 3";	m	3,00
35.39	Fornecimento e assentamento de tubo (com conexões) de ferro galvanizado diâm. 20 mm a 75 mm;	m	9,00
35.40	Fornecimento e assentamento de tubo (com conexões) PVC branco soldável diâm.=40mm à 200mm - Esgoto;	m	18,00
35.41	Tubo em PVC rígido DEFoFo 1MPA JEI Vinilfer de 100 a 300 da tigre;	m	15,00
35.42	Junta Gibault DN=50mm à 300mm;	und	1,00
35.43	Válvula de retenção de 3/4" à 6".	und	1,00
35.44	Fornecimento e assentamento de torneira para uso geral DECA Ref. 1120 B;	und	12,00
35.45	Fornecimento e assentamento de torneira inox Presmatic Deluxe Parede, longa para pia inox com elementos de fixação, marca DOCOL ou torneira em inox Presmatic Deluxe Bancada, para lavatório, marca DOCOL;	und	6,00
35.46	Fornecimento e assentamento de lavatório sem coluna em louça com elementos de fixação, Ref L 91, linha Ravena, DECA;	und	1,00
35.47	Fornecimento e assentamento de divisórias em granito cinza prata, espessura 2cm com polimento nas duas faces;	m²	87,00
35.48	Fornecimento e instalação de chuveiro tradicional, ref. 1995C marca DECA;	und	12,00
35.49	Instalação de Vaso sanitário com caixa acoplada em louça na cor branca linha comercial (Deca, Celite ou similar)	pç	14,00
35.50	Instalação de mictório em louça na cor branca linha comercial (Deca, Celite ou similar)	pç	1,00
35.51	Bancada em granito preto absoluto com cuba de embutir em louça branca comercial para lavatório	m²	12,00
35.52	Bancada em granito preto absoluto com cuba de embutir em inox para pia	m²	18,00
39.1	Furação diamantada em concreto armado ou monolitico	cm³	563.727,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, emitida em 20/09/2024

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 563

VALE

39.2	Chumbadores químicos em inox, fornecimento e instalação, inclusive porcas e arruelas	kg	897,00
39.3	Chumbador em aço SAE 1020, fornecimento e instalação , inclusive porcas e arruelas	kg	5.783,07
40.1	Enrocamento de pedra	m^3	3.070,21
40.2	Recuperação de áreas degradadas com solo-cimento ensacado	m^3	1.980,51
41.8	Mobilização, instalação e desmobilização de tenda em estrutura metálica SAE 1020 e lona sintética, até 100 m^2, para canteiro avançado (diária/unidade)	und	1.705,02
41.9	Fornecimento de Container Escritório de 20 pés para canteiro avançado (diária/unidade)	und	6,00
41.10	Fornecimento de Container Comum de 20 pés para canteiro avançado (diária/unidade)	und	3,00
41.11	Grout Tixotrópico	m^3	7,38
41.12	Adesivo Epóxi Tixotrópico	dm^3	70,96
43.1.2	Fornecimento e instalação do medidor de nível d'água	m	156,00
43.1.3	Relatório técnico e desenhos de locação	vb	1,00
43.2.2	Fornecimento e instalação de inclinômetro	m	63,00
43.2.3	Relatório técnico e desenhos de locação	vb	1,00
43.3.2	Desobstrução de dreno horizontal profundo (DHP)	m	1.728,00
43.3.3	Relatório técnico e desenhos de locação	vb	1,00
43.4.2	Fornecimento e instalação de dreno horizontal profundo (DHP)	m	72,00
43.4.3	Relatório técnico e desenhos de locação	vb	1,00
47.1	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m^2	1.300,00
47.2	Proteção catódica com ânodos de sacrifício Sika FerroGard -510 Patch ou Similar, embebido em argamassa de ativação SIKA Ferrogard 500 CRETE ou Similar, ao longo do perímetro das áreas reparadas.	m^2	90,00
47.3	Instalação de sistema de monitoramento dos ânodos	und	1,00

São Luís, 12 de Setembro de 2024.

Fabio Aguiar Silveira Junior
Assinado digitalmente por 01514804
DN: cn=01514804
Motivo: Estou aprovando este documento
Data: 2024.09.17 14:16:57 -03'00'

FÁBIO AGUIAR SILVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil Sênior
CREA 601743431
CPF: 641.102.493-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914770/2024, em 20/09/2024 emitida

Certidão nº 914770/2024
20/09/2024, 11:05
Chave de Impressão: Zaw93
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 13 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **S7 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **01.762.409/0001-08**, estabelecida à **Av. Getúlio Vargas, nº 113, Bairro Apeadouro, São Luís/MA, CEP 65.099-110**, executou satisfatoriamente, para esta entidade, a obra abaixo descrita:

Objeto: Construção de unidade habitacional (casa residencial), compreendendo a execução de serviços de fundação, estrutura, alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos, esquadrias, pintura e acabamentos em geral.

Local da obra: Tufilândia - Maranhão
Período de execução: 17/12/2025 a 17/04/2026
Valor do contrato: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais)
Engenheiro Responsável: Jose Raimundo Garces Raiol Junior – **CREA** nº 1116855240MA

Obra/Projeto:
CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 130.000,00

Nº	Descrição	Unid.	Quant.	Código	Referência	Preço unitário (R$)	Preço total (R$)	PESO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 2.665,30	2,64%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,20	103689	SINAPI	R$ 464,55	R$ 557,46	0,55%
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32,70	99059	SINAPI	R$ 64,46	R$ 2.107,84	2,09%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Mat. 5694

2	FUNDAÇÕES						R$ 13.648,70		13,52%
2.1	SAPATAS						R$ 5.128,00		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	8,74	96521	SINAPI	R$ 39,85	R$ 348,29		0,35%
2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,68	101616	SINAPI	R$ 6,26	R$	29,30	0,03%
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	4,68	96619	SINAPI	R$ 42,25	R$ 197,73		0,20%
2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,56	96541	SINAPI	R$ 183,70	R$ 1.939,87		1,92%
2.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,70	104919	SINAPI	R$ 14,04	R$ 711,83		0,71%
2.1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,70	104917	SINAPI	R$ 16,70	R$ 445,89		0,44%
2.1.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,80	104916	SINAPI	R$ 17,72	R$ 226,82		0,22%
2.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,20	96556_ADP-01	SINAPI	R$ 893,69	R$ 1.072,43		1,06%
2.1.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,09	104737	SINAPI	R$ 21,98	R$ 155,84		0,15%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MA

2.2	BALDRAMES						R$ 5.440,64	
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	5,46	96527	SINAPI	R$ 103,14	R$ 563,14	0,56%
2.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	6,83	96619	SINAPI	R$ 42,25	R$ 288,57	0,29%
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,58	96536	SINAPI	R$ 75,20	R$ 1.547,62	1,53%
2.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,40	104918	SINAPI	R$ 15,64	R$ 1.101,06	1,09%
2.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,70	104917	SINAPI	R$ 16,70	R$ 128,59	0,13%
2.2.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,00	104916	SINAPI	R$ 17,72	R$ 691,08	0,68%
2.2.7	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,41	96555_ADP-01	SINAPI	R$ 744,70	R$ 1.050,02	1,04%
2.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,21	104737	SINAPI	R$ 21,98	R$ 70,56	0,07%
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO						R$ 3.080,06	

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
NFL 568

2.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	34,00	87878	SINAPI	R$ 5,12	R$ 174,08	0,17%
2.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	34,00	98562	SINAPI	R$ 50,66	R$ 1.722,44	1,71%
2.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	34,00	98557	SINAPI	R$ 34,81	R$ 1.183,54	1,17%
3	SUPRAESTRUTURA						R$ 10.061,98	9,97%
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,54	92427	SINAPI	R$ 64,39	R$ 1.193,79	1,18%
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	18,54	92463_ADP-01	SINAPI	R$ 66,27	R$ 1.228,65	1,22%
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,13	92463	SINAPI	R$ 136,60	R$ 564,16	0,56%
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,40	92759	SINAPI	R$ 15,19	R$ 1.069,38	1,06%
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	92760	SINAPI	R$ 14,55	R$ 218,25	0,22%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 569

3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,00	92761	SINAPI	R$ 13,80	R$ 897,00	0,89%
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,00	92762	SINAPI	R$ 12,41	R$ 1.054,85	1,05%
3.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	5,77	101963	SINAPI	R$ 214,36	R$ 1.236,86	1,23%
3.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,40	103669_ADP-01	SINAPI	R$ 915,93	R$ 1.282,31	1,27%
3.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,41	103682_ADP-01	SINAPI	R$ 933,85	R$ 1.316,73	1,30%
4	PAREDES E PAINÉIS						R$ 19.248,20	19,07%
4.1	ALVENARIA/FECHAMENTOS						R$ 11.067,54	
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	105,88	103328	SINAPI	R$ 92,38	R$ 9.781,23	9,69%
4.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20	105024	SINAPI	R$ 55,05	R$ 891,81	0,88%
4.1.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,20	105030	SINAPI	R$ 42,88	R$ 394,50	0,39%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
570

4.2	ESQUADRIAS METÁLICAS						R$ 2.836,52	
4.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,60	94570	SINAPI	R$ 377,91	R$ 982,57	0,97%
4.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,80	94572	SINAPI	R$ 540,07	R$ 1.512,20	1,50%
4.1.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,48	94569	SINAPI	R$ 711,97	R$ 341,75	0,34%
4.3	ESQUADRIAS MADEIRA						R$ 5.344,14	
4.3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	91316	SINAPI	R$ 1.273,14	R$ 2.546,28	2,52%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 571

4.3.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	91314	SINAPI	R$ 932,62	R$ 2.797,86	2,77%
5	COBERTURA E PROTEÇÕES						R$ 11.063,16	10,96%
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ÁREA DE PROJEÇÃO DO TELHADO)	M2	56,38	92541	SINAPI	R$ 81,65	R$ 4.603,43	4,56%
5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (ÁREA DE PROJEÇÃO DOT TELHADO)	M2	56,38	94447	SINAPI	R$ 47,78	R$ 2.693,84	2,67%
5.3	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	56,38	102233	SINAPI	R$ 10,14	R$ 571,69	0,57%
5.4	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	94221	SINAPI	R$ 25,80	R$ 258,00	0,26%
5.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	92548	SINAPI	R$ 1.468,10	R$ 2.936,20	2,91%
6	REVESTIMENTOS						R$ 16.473,90	16,32%
6.1	REVESTIMENTOS INTERNOS						R$ 3.607,43	

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MA

6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	118,92	87879	SINAPI	R$ 4,61	R$ 548,22		0,54%
6.1.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,44	87882	SINAPI	R$ 5,26	R$	23,35	0,02%
6.1.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	15,92	87545	SINAPI	R$ 29,61	R$ 471,39		0,47%
6.1.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	57,56	87547	SINAPI	R$ 26,64	R$ 1.533,40		1,52%
6.1.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	37,64	104958	SINAPI	R$ 23,57	R$ 887,17		0,88%
6.1.6	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,44	90408	SINAPI	R$ 32,41	R$ 143,90		0,14%
6.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS						R$	1.281,68	
6.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	13,95	87267	SINAPI	R$ 73,12	R$ 1.020,02		1,01%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL. 573

6.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	3,84	87265	SINAPI	R$ 68,14	R$ 261,66	0,26%
6.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS						R$ 6.252,51	
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	68,82	87905	SINAPI	R$ 8,09	R$ 556,75	0,55%
6.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	39,22	87894	SINAPI	R$ 6,97	R$ 273,36	0,27%
6.3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	39,22	87792	SINAPI	R$ 41,22	R$ 1.616,65	1,60%
6.3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	68,82	87775	SINAPI	R$ 55,30	R$ 3.805,75	3,77%
6.4	FORROS						R$ 1.288,81	
6.4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (NÃO É NECESSÁRIO ACABAMENTO)	M2	35,90	96111	SINAPI	R$ 35,90	R$ 1.288,81	1,28%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

6.5	PINTURA						R$	4.043,47	
6.5.1	PINTURAS INTERNAS						R$	1.534,75	
6.5.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	103,00	88485	SINAPI	R$ 3,87	R$ 398,61		0,39%
6.5.1.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4,44	88484	SINAPI	R$ 4,83	R$	21,45	0,02%
6.5.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	97,20	104641	SINAPI	R$ 9,98	R$ 970,06		0,96%
6.5.1.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA TETO - LAJE DO RESERVATÓRIO)	M2	4,44	104639	SINAPI	R$ 12,32	R$	54,70	0,05%
6.5.1.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA NA PAREDE DO BANHEIRO E COZINHA)	M2	7,80	104642	SINAPI	R$ 11,53	R$	89,93	0,09%
6.5.2	PINTURAS EXTERNAS						R$	1.718,92	
6.5.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 (PINTURA PAREDES)	M2	108,04	88415	SINAPI	R$ 4,38	R$ 473,22		0,47%
6.5.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PINTURA PAREDES)	M2	108,04	104642	SINAPI	R$ 11,53	R$ 1.245,70		1,23%
6.5.3	PINTURA ESQUADRIAS						R$	789,80	
6.5.3.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	21,00	102193	SINAPI	R$ 1,96	R$	41,16	0,04%
6.5.3.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	21,00	102198_ADP-01	SINAPI	R$ 18,99	R$ 398,78		0,40%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MA
575

6.5.3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,00	102219	SINAPI	R$ 16,66	R$ 349,86		0,35%
7	PAVIMENTAÇÕES						R$	11.515,81	11,41%
7.1	CERÂMICA						R$	8.444,61	
7.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	47,32	97084	SINAPI	R$ 0,70	R$	33,12	0,03%
7.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	4,73	100322	SINAPI	R$ 169,35	R$ 801,03		0,79%
7.1.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	47,32	97087	SINAPI	R$ 3,09	R$ 146,22		0,14%
7.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	47,32	95241	SINAPI	R$ 39,31	R$ 1.860,15		1,84%
7.1.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	15,13	87745	SINAPI	R$ 54,32	R$ 821,86		0,81%
7.1.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	32,19	87630	SINAPI	R$ 42,48	R$ 1.367,43		1,36%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 576

7.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	16,80	87247	SINAPI	R$ 70,79	R$ 1.189,27		1,18%
7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	19,10	87248	SINAPI	R$ 63,73	R$ 1.217,24		1,21%
7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	12,98	87246	SINAPI	R$ 77,68	R$ 1.008,29		1,00%
7.2	CIMENTADOS						R$ 1.109,78		
7.2.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	16,15	97084	SINAPI	R$ 0,70	R$ 11,31		0,01%
7.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,29	94990	SINAPI	R$ 851,53	R$ 1.098,47		1,09%
7.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						R$ 1.961,42		
7.3.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,52	98695	SINAPI	R$ 143,03	R$ 360,44		0,36%
7.3.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	38,70	88648	SINAPI	R$ 8,81	R$ 340,95		0,34%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

7.3.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,50	101965	SINAPI	R$ 193,85	R$ 1.260,03		1,25%
8	INSTALAÇÕES						R$	15.771,01	15,63%
8.1	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS						R$	6.169,14	
8.1.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						R$	2.205,45	
8.1.1.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	93653	SINAPI	R$ 10,68	R$	21,36	0,02%
8.1.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	93654	SINAPI	R$ 11,29	R$	11,29	0,01%
8.1.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	93656	SINAPI	R$ 12,55	R$	12,55	0,01%
8.1.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	93659	SINAPI	R$ 23,20	R$	23,20	0,02%
8.1.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM CUSTO)	UN	2,00	93674_ADP-01	SINAPI	R$ 219,22	R$ 438,44		0,43%
8.1.1.6	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	101493	SINAPI	R$ 1.520,05	R$ 1.520,05		1,51%
8.1.1.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	39805	SINAPI	R$ 178,56	R$ 178,56		0,18%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 578

8.1.2	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						R$	1.421,89	
8.1.2.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	103782	SINAPI	R$ 27,93	R$ 195,51		0,19%
8.1.2.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	97610	SINAPI	R$ 12,58	R$	88,06	0,09%
8.1.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	91953	SINAPI	R$ 27,79	R$ 138,95		0,14%
8.1.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	91959	SINAPI	R$ 42,29	R$	42,29	0,04%
8.1.2.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	92000	SINAPI	R$ 29,13	R$ 291,30		0,29%
8.1.2.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	91996	SINAPI	R$ 32,87	R$ 197,22		0,20%
8.1.2.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	91993	SINAPI	R$ 44,45	R$	44,45	0,04%
8.1.2.8	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	91985	SINAPI	R$ 26,82	R$	26,82	0,03%
8.1.2.9	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	91987	SINAPI	R$ 44,36	R$	44,36	0,04%
8.1.2.10	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SEM CUSTO SINAPI)	UM	2,00	91947_ADP-01	SINAPI	R$ 7,97	R$	15,95	0,02%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 579

8.1.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	91941	SINAPI	R$ 11,20	R$ 112,00		0,11%
8.1.2.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	91940	SINAPI	R$ 17,53	R$	87,65	0,09%
8.1.2.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	91939	SINAPI	R$ 30,44	R$	30,44	0,03%
8.1.2.14	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	91937	SINAPI	R$ 15,27	R$ 106,89		0,11%
8.1.3	FIOS E CABOS						R$	2.541,80	
8.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	158,80	91926	SINAPI	4,67	R$ 741,60		0,73%
8.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,80	91928	SINAPI	7,28	R$ 180,54		0,18%
8.1.3.3	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	25,90	101884	SINAPI	12,29	R$ 318,31		0,32%
8.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,30	92980	SINAPI	11,99	R$	99,52	0,10%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 580

8.1.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	58,30	91854	SINAPI	9,6	R$ 559,68		0,55%
8.1.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,06	91845	SINAPI	8,39	R$ 185,08		0,18%
8.1.3.7	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	58,30	90447	SINAPI	7,84	R$ 457,07		0,45%
8.2	HIDRÁULICAS						R$	2.554,91	
8.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES						R$	768,42	
8.2.1.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	90373	SINAPI	12,45	R$	87,15	0,09%
8.2.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	89408	SINAPI	8,15	R$	65,20	0,06%
8.2.1.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	89395	SINAPI	12,31	R$	49,24	0,05%
8.2.1.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,	UN	8,00	89383	SINAPI	6,2	R$	49,60	0,05%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 581

	INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
8.2.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,10	89446	SINAPI	5,3	R$	27,03	0,03%
8.2.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,70	89356	SINAPI	22,77	R$ 198,10		0,20%
8.2.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	1,00	CPU-01	SINAPI	292,1	R$ 292,10		0,29%
8.2.2	REGISTROS						R$	456,41	
8.2.2.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	89985	SINAPI	71,88	R$	71,88	0,07%
8.2.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	89987	SINAPI	75,57	R$ 226,71		0,22%
8.2.2.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	94490	SINAPI	53,53	R$ 107,06		0,11%
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	86885	SINAPI	12,69	R$	50,76	0,05%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 582

8.2.3	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO						R$	463,29	
8.2.3.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	97741	SINAPI	154,31	R$ 154,31		0,15%
8.2.3.2	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (COMPOSIÇÃO SINAPI SEM CUSTO)	UN	1,00	104994_ADP-01	SINAPI	152,236426	R$ 152,24		0,15%
8.2.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	89353	SINAPI	31,99	R$	31,99	0,03%
8.2.3.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,75	89402	SINAPI	12,04	R$	81,27	0,08%
8.2.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	89446	SINAPI	5,3	R$	15,90	0,02%
8.2.3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	89408	SINAPI	8,15	R$	16,30	0,02%
8.2.3.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UM	1,00	89440	SINAPI	11,28	R$	11,28	0,01%
8.2.4	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE						R$	866,79	

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 583

8.2.4.1	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	102605	SINAPI	294,09	R$ 294,09		0,29%
8.2.4.2	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	1,00	102591	SINAPI	4,09	R$ 4,09		0,00%
8.2.4.3	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	2,00	102593	SINAPI	4,62	R$ 9,24		0,01%
8.2.4.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	94703	SINAPI	19,18	R$	19,18	0,02%
8.2.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	94704	SINAPI	25,76	R$	51,52	0,05%
8.2.4.6	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	94796	SINAPI	35,98	R$	35,98	0,04%
8.2.4.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	89408	SINAPI	8,15	R$	65,20	0,06%
8.2.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	89413	SINAPI	11,44	R$	45,76	0,05%
8.2.4.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	89414	SINAPI	13,17	R$	13,17	0,01%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MAPA

8.2.4.10	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	103953	SINAPI	6,8	R$	13,60	0,01%
8.2.4.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	89443	SINAPI	16	R$	48,00	0,05%
8.2.4.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	89445	SINAPI	17,86	R$	17,86	0,02%
8.2.4.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,40	89402	SINAPI	12,04	R$	52,98	0,05%
8.2.4.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,55	89403	SINAPI	18,59	R$ 196,12		0,19%
8.3	SANITÁRIAS / PLUVIAL						R$	5.143,36	
8.3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES						R$	1.811,05	
8.3.1.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	89726	SINAPI	9,42	R$	28,26	0,03%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 585

8.3.1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	89732	SINAPI	14,77	R$	29,54	0,03%
8.3.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	89724	SINAPI	9,23	R$	18,46	0,02%
8.3.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	89731	SINAPI	14,18	R$ 127,62		0,13%
8.3.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	89744	SINAPI	25,58	R$	25,58	0,03%
8.3.1.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	89784	SINAPI	22,54	R$	22,54	0,02%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 564

8.3.1.7	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	104345	SINAPI	38,79	R$	38,79	0,04%
8.3.1.8	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	104348	SINAPI	9,01	R$ 9,01		0,01%
8.3.1.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,35	89711	SINAPI	19,61	R$	65,69	0,07%
8.3.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,21	89712	SINAPI	24,44	R$ 249,53		0,25%
8.3.1.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	4,00	89798	SINAPI	11,2	R$	44,80	0,04%
8.3.1.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,80	89714	SINAPI	34,06	R$ 1.151,23		1,14%
8.3.2	ACESSÓRIOS/CAIXAS						R$	3.332,31	

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 587

8.3.2.1	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	39361	SINAPI	1.845,89	R$ 1.845,89		1,83%
8.3.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	89707	SINAPI	47,34	R$	47,34	0,05%
8.3.2.3	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	104327	SINAPI	18,79	R$	18,79	0,02%
8.3.2.4	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	104326	SINAPI	19,74	R$	19,74	0,02%
8.3.2.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	5,00	98107	SINAPI	280,11	R$ 1.400,55		1,39%
8.4	APARELHOS, METAIS E BANCADAS						R$	1.903,60	
8.4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	86931	SINAPI	559,34	R$ 559,34		0,55%

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 588

8.4.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	86943	SINAPI	303,82	R$ 303,82	0,30%
8.4.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	0,72	86934	SINAPI	429,68	R$ 309,37	0,31%
8.4.4	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	86924	SINAPI	621	R$ 621,00	0,62%
8.4.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100860	SINAPI	110,07	R$ 110,07	0,11%
9	COMPLEMENTAÇÕES						R$ 467,95	0,46%
9.1	CALAFETE / LIMPEZA						R$ 467,95	
9.1.1	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1,00	99818	SINAPI	5,77	R$ 5,77	0,01%

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
MTL

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

9.1.2	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	0,72	99819	SINAPI	17,08	R$	12,30	0,01%
9.1.3	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	14,65	99811	SINAPI	3,58	R$	52,45	0,05%
9.1.4	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	35,90	99826	SINAPI	1,56	R$	56,00	0,06%
9.1.5	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	4,00	99821	SINAPI	3,16	R$	12,64	0,01%
9.1.6	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	48,74	99804	SINAPI	5,46	R$ 266,12		0,26%
9.1.7	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	16,80	99822	SINAPI	1,02	R$	17,14	0,02%
9.1.8	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	15,92	99807	SINAPI	1,66	R$	26,43	0,03%
9.1.9	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	2,00	99816	SINAPI	9,55	R$	19,10	0,02%

VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI	**R$**	**100.916,01**
BDI 28,82%	**R$**	**29.083,99**
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI	**R$**	**130.000,00**

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 904

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Declaramos que a empresa cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, executando os serviços com qualidade técnica, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as normas técnicas vigentes, não havendo registros que desabonem sua conduta.

Atestamos, ainda, que a referida empresa demonstrou capacidade técnica e operacional compatível com o objeto executado, estando apta à realização de serviços similares.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 52.846.248/0001-71
FONE; (86) 99916-0404
EMAIL; ativaempreendimentos.ma@gmail.com
representante legal, o Sr. JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 027.126.593-09
RG: 078690082023-6 SSP MA.

Vargem Grande/MA, em 04 de Maio de 2026.

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309

Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2026.05.04 11:28:33 -03'00'

ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.846.248/0001-71
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 027.126.593-09
Proprietário

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 594

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO Nº 001/2025

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

CONTRATANTE: A empresa ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 52.846.248/0001-71, sediada na ROD MA 020, S/N, KM 03, LOTEAMENTO ALIANÇA, VARGEM GRANDE/MA, FONE; (86) 99916-0404, EMAIL; ativaempreendimentos.ma@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA, CPF: 027.126.593-09, RG: 078690082023-6 SSP MA, Brasileiro, Solteiro, empresário, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**. E, de outro lado, **S7 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **01.762.409/0001-08**, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 113, Bairro Apeadouro, São Luís/MA, CEP 65.099-110, neste ato representada por seu representante legal, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execução da obra de **construção de uma unidade habitacional (casa residencial)**, compreendendo todos os serviços necessários à perfeita execução da obra, incluindo:

- serviços preliminares;
- fundações;
- impermeabilização;
- estrutura de concreto armado;
- alvenaria;
- cobertura;
- revestimentos;
- pisos;
- esquadrias;
- instalações elétricas;
- instalações hidrossanitárias;
- pintura;
- acabamentos;
- limpeza final da obra.

A obra será executada conforme projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL

A obra será executada no Município de **Tufilândia – Maranhão.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

O prazo para execução será de **17 de dezembro de 2025 até 17 de abril de 2026**, totalizando aproximadamente 122 dias corridos. O prazo poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, quando houver motivo devidamente justificado.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O valor global deste contrato é de
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).
Neste valor estão incluídos:

- mão de obra;
- materiais;
- equipamentos;
- ferramentas;
- transporte;
- alimentação dos empregados;
- encargos trabalhistas;
- encargos previdenciários;
- tributos;
- seguros;
- despesas indiretas;
- lucro da contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado conforme a evolução física da obra, mediante apresentação de:

- Boletim de Medição;
- Nota Fiscal;
- Relatório Fotográfico;
- Aprovação da fiscalização.

Os pagamentos poderão ocorrer nas seguintes etapas:

- 20% na conclusão das fundações;
- 20% na conclusão da estrutura;
- 20% na conclusão da alvenaria e cobertura;
- 20% após instalações e revestimentos;
- 20% na entrega definitiva.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à CONTRATADA:
I – executar a obra conforme os projetos;
II – fornecer todos os materiais;
III – fornecer mão de obra especializada;
IV – disponibilizar equipamentos;
V – cumprir as normas da ABNT;
VI – obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

VII – manter responsável técnico habilitado durante toda a execução;
VIII – responder pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários;
IX – reparar qualquer defeito constatado na execução.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Compete à CONTRATANTE:
I – disponibilizar a área para construção;
II – efetuar os pagamentos;
III – acompanhar e fiscalizar a execução;
IV – aprovar as medições.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A obra será executada sob responsabilidade do Engenheiro Civil **José Raimundo Garces Raiol Junior** CREA nº **1116855240MA**, que responderá tecnicamente pelos serviços.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A CONTRATANTE poderá fiscalizar os serviços a qualquer momento. A fiscalização não exime a CONTRATADA das responsabilidades pela qualidade da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS MATERIAIS
Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às especificações do projeto e das normas técnicas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA
A CONTRATADA garante a obra pelo prazo previsto no Código Civil, respondendo pelos vícios de construção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato poderão ser aplicadas:

- advertência;
- multa de até 10% do valor do contrato;
- rescisão contratual;
- perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido:
I – por acordo entre as partes;
II – por descumprimento contratual;
III – por caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos conforme o Código Civil Brasileiro, especialmente as disposições relativas ao contrato de empreitada.

ATIVA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de **Vargem Grande/MA**, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor.

Vargem Grande/MA, em 15 de Dezembro de 2025.

JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Assinado de forma digital por JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA:02712659309
Dados: 2025.12.15 14:18:15 -03'00'

ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.846.248/0001-71
JONATHAS LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 027.126.593-09
Proprietário

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2025.12.15 14:16:46 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 01.762.409/0001-08
FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO
CPF nº 013.159.243-23
Administrador
Engenheiro Civil
CREA nº 1119522510

TESTEMUNHAS

1.
CPF:

2.
CPF:

(86) 99916-0404
ativaempreendimentos.ma@gmail.com
Rodovia MA 020, s/n, KM 03
Loteamento Aliança - Vargem Grande/MA
CEP: 65.430-000

S7 ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 596

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA
Referente; Concorrência Eletrônica nº 13/2026

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

Visando dar atendimento às disposições contidas em edital de licitação sob o nº **002/2026**, na modalidade **Concorrência**, na qualidade de representante legal da empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.762.409/0001-08**, declara, que renuncia à Visita Técnica aos locais para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital da **Concorrência nº 13/2026**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços das peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

São Luis/MA, em 20 de Agosto de 2026.

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.20 08:41:45 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 01.762.409/0001-08
FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO
CPF nº 013.159.243-23
Administrador
Engenheiro Civil
CREA nº 1119522510

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 597

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA
Referente; Concorrência Eletrônica nº 13/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **S7 ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08, sediada na Avenida 02, nº 3000-A, Sala 1001, Bairro Jaracaty, São Luís/MA, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO**, portador do CPF nº 013.159.243-23, DECLARA, para os devidos fins de direito e sob as penalidades da lei, que:

1. DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências constantes do edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Inexiste qualquer fato impeditivo para sua habilitação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3. DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

4. DA ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, não havendo participação, comunicação, ajuste ou combinação com qualquer outro licitante.

5. DA IDONEIDADE

Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de governo, nem possui impedimento para contratar com o Poder Público.

6. DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO EDITAL

Tem pleno conhecimento e aceita integralmente todas as condições estabelecidas no edital, seus anexos e demais documentos do certame.

7. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Dispõe de pessoal técnico especializado, equipamentos e estrutura operacional suficientes para execução do objeto licitado, comprometendo-se a manter, durante toda a execução contratual, os profissionais indicados na habilitação técnica.

8. DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

S7 ENGENHARIA

Declara que todos os documentos apresentados são autênticos, verdadeiros e correspondem integralmente à realidade dos fatos, estando ciente das sanções civis, administrativas e penais cabíveis em caso de falsidade documental ou declaração falsa.

9. DO ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL

Declara, para os devidos fins, que a empresa está enquadrada como ME, e fará uso dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, apresentando-se no presente certame na condição de beneficiária do tratamento diferenciado destinado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

10. Declara que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

11. Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

São Luis/MA, em 20 de Agosto de 2026.

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.20 08:44:19 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 01.762.409/0001-08
FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO
CPF nº 013.159.243-23
Administrador

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 599

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

816984/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20190243150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/03/2019 Baixada em: 27/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**
Endereço do contratante: PRAçA DA MATRIZ Nº: 01
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 666.010,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: ALTAMIRA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65310000
Data de início: 12/03/2019 Conclusão efetiva: 15/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA CPF/CNPJ: 06.021.323/0001-48

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 12 - PROJETO 1.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 41 - ORCAMENTO 1.00 unidade;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO / MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 816984/2019
01/07/2019, 10:13
a110Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a110Y

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA CNPJ: 06.021.323/0001-48
Praça da Matriz, nº 01 - Centro CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1 Dados da Obra/Serviço

ART nº: ***MA20190243150***

Objeto do contrato: ***PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO / MA***

Local de realização: ***No município de Altamira do Maranhão/MA. CEP: 65.310-000***

Período de realização: ***12/03/2019 a 15/03/2019***

1.2 Dados do contratante

Razão Social: ***Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão/MA***

CNPJ: ***06.021.323/0001-48***

Endereço completo: ***Praça da Matriz, Centro – CEP: 65.310-000, Altamira do Maranhão/MA***

1.3 Dados do Responsável Técnico

Nome: ***Paulo Ricardo Costa de Andrade***

Título: ***Engenheiro Eletricista***

Registro no CREA: ***111784403-0***

1.4 Descrição dos serviços realizados

ATIVIDADE TÉCNICA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
PROJETO	ILUMINAÇÃO	1,00	und
ORÇAMENTO	ILUMINAÇÃO	1,00	und

Valor do objeto do contrato: R$ 666.010,71 (seiscentos e sessenta e seis mil, dez reais e setenta e um centavos).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação da requerente o Engenheiro Eletricista: Paulo Ricardo Costa de Andrade portador do CREA 111784403-0 - MA, que projetou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Prefeitura, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço do *PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO / MA*. Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número *MA20190243150*.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816984/2019, em 01/07/2019 emitida

Certidão nº 816984/2019
21/10/2025, 09:34
Chave de Impressão: a110Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2019 e contém 2 folhas

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO/MA CNPJ: 06.021.321/0001-46
Praça da Matriz, s.º 01 – Centro CEP: 65.310 – 000 – Altamira do Maranhão/MA

Declaramos estar apta a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

Altamira do Maranhão/MA, 16 de Abril de 2019

RICARDO ALMEIDA MIRANDA
Prefeito de Altamira do Maranhão/MA

Guilherme Mesquita Ferreira
Engenheiro Eletricista
CREA 111781196-4
CPF: 045.282.963-14

GUILHERME MESQUITA FERREIRA
Engenheiro Eletricista
CREA: 111781196-4
CPF: 045.282.963-14

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
Engenheiro Eletricista
CREA: 111784403-0
CPF: 024.426.7333-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 816984/2019, emitida em 01/07/2019

Certidão nº 816984/2019
21/10/2025, 09:34
Chave de Impressão: a110Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/06/2019 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
824449/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 602

Número da ART: **MA20200310529** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2020 Baixada em: 03/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE/MA** CPF/CNPJ: **12.553.806/0001-96**
Endereço do contratante: RUA DO COMÉRCIO Nº: 65
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 83.150,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Coordenadas Geográficas: -3.523482, -44.512512
Data de início: 30/12/2019 Conclusão efetiva: 01/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE/MA CPF/CNPJ: 12.553.806/0001-96

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #B0114 - SONORIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B0415 - ATERRAMENTO 53 - EXECUCAO 5.00 Pontos; **1 - ATUACAO** #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 53 - EXECUCAO 2.00 unidade; **1 - ATUACAO** #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 16.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO: SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E ATERRAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2020 DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 30/12/2019 A 01/01/2020, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 824449/2020
17/01/2020, 10:46
D5x08

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: D5x08

PREFEITURA DE MIRANDA DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para todos os devidos fins de direito, conforme solicitação do requerente, que a empresa **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS**, CNPJ: nº 25.453.894/0001-04, situada na Av. do Comércio s/n Bairro-Centro Miranda do Norte/Ma, Sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Eletricista: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE** portador do CREA 111784403-0, executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências e normas técnica desta Prefeitura, **SERVIÇOS DE LOCAÇÃO: SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E ATERRAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO RÈIVEILLON 2020 DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 30/12/2019 A 01/01/2020, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019-MSAC,** Serviços este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número **MA20200310529** conforme planilha abaixo.

Declaro que os mesmos estão aptos e cumpriu com o objeto supracitado, não tendo nada que a desabone com as responsabilidades assumidas.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

ATIVIDADE TÉCNICA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
EXECUÇÃO	ILUMINAÇÃO	16,00	PONTOS
EXECUÇÃO	GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA	2,00	UNIDADES
EXECUÇÃO	ATERRAMENTO	5,00	PONTOS
EXECUÇÃO	SONORIZAÇÃO	1,00	UNIDADE

MIRANDA DO NORTE-MA, 03 DE JANEIRO DE 2020

5º OFÍCIO NOTAS SÃO LUÍS-MA

CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT
Prefeito Municipal
CPF: 026.559.333-62

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
Engenheiro Eletricista
CREA: 111784403-0
CPF: 024.426.7333-20

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: CARLOS EDUARDO FONSECA BELFORT
Ato: 1 Selo: 1 16/01/2020 12:21:41 1618
Em Testemunho da verdade
Aline Conceição de Souza - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: ECFIR15871GRWSW2PD958YC00 Ato: 13.17.2
Emol: R$4,40 FERC: R$0,10 TOTAL R$4,50
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824449/2020, em 17/01/2020 emitida

Certidão nº 824449/2020
21/10/2025, 09:35
Chave de Impressão: D5x08
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 3 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, Engenheiro Eletricista, registrado sob o nº CREA-MA 111784403-0, juntamente com a empresa B X EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS, CNPJ 25.453.894/0001-04, prestaram para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE-MA, CNPJ 12.553.806/0001-96, os serviços técnicos abaixo relacionados.

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA

1. OBJETO

Serviços de locação, sonorização, iluminação, geradores e aterramentos para realização do réveillon 2020 no município de Miranda do Norte-MA.

2. PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 30/12/2019 a 01/01/2020.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Serviços de locação, sonorização, iluminação, geradores e aterramentos para realização do réveillon 2020 no município de Miranda do Norte-MA.

Responsável Técnico: PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, Engenheiro Eletricista, registrado sob o nº CREA-MA 111784403-0.

4. CONCLUSÕES FINAIS

Concluo que os serviços de locação, sonorização, iluminação, geradores e aterramentos para realização do réveillon 2020 no município de Miranda do Norte-MA, estão condizente com as normas vigentes regulamentadoras brasileiras, que foram devidamente concluídos e entregues, obedecendo rigorosamente os prazos e os padrões de qualidade.

Miranda do Norte-MA, 13 de janeiro de 2020.

José Reinaldo Dias Machado

JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO
CREA - MA nº 110133885-7
ENG. ELETRICISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824449/2020, em 17/01/2020 emitida



Certidão nº 824449/2020
21/10/2025, 09:35
Chave de Impressão: D5x08
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 3 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200312452

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1101338857
Registro: 1101338857MA

2. Dados do Contrato

Contratante: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 25.453.894/0001-04
AVENIDA DO COMERCIO
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE
UF: MA
CEP: 65495000

Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Valor: R$ 600,00
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SEDE DO MUNICIPIO
Nº: S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE
UF: MA
CEP: 65495000
Data de início: 31/12/2019
Previsão de término: 13/02/2020
Coordenadas Geográficas: -3.563929, -44.582245
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Código: Não especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE/MA
CPF/CNPJ: 12.553.806/0001-96

4. Atividade Técnica

4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO	16,00	pontos
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0501 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA	2,00	un
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0415 - ATERRAMENTO	5,00	un
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0114 - SONORIZACAO	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TECNICO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E ATERRAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2020 DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 30/12/2019 A 01/01/2020.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Miranda do Norte, 14 de janeiro de 2020
Local data

JOSE REINALDO DIAS MACHADO - CPF: 104.554.663-04

ISAC DA CONCEICAO SILVA
BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 25.453.894/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 14/01/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302400333

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9A834
Impresso em: 16/01/2020 às 14:47:02 por: , ip: 179.69.12.133

www.creama.org.br Tel: (98) 2106-8300
falaconosco@creama.org.br Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824449/2020, em 17/01/2020 emitida

Certidão nº 824449/2020
21/10/2025, 09:35
Chave de Impressão: D5x08
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2020 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 606

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

898284/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20230719056** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2023 Baixada em: 18/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **DINÂMICA CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **12.734.098/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA DO COMERCIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 64.150,07 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO NO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NO MUNICÍPIO
Cidade: SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65708000
Coordenadas Geográficas: -437739, -44.669512
Data de início: 11/09/2023 Conclusão efetiva: 11/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO- MA CPF/CNPJ: 06.460.018/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA, EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO ACESSO À ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA. PERÍODO 11/09/2023 a 11/12/2023.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 898284/2023
18/12/2023, 11:34
Ddd8a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ddd8a

DINÂMICA
CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 607

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessa possa, que nos foram, prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, que a empresa contratada **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 25.453.894/0001-04,** com Registro no CREA/MA N° 0005403626, situada na Trav. Santo Antônio n° 16 Bairro-Olaria, CEP: 65468-000 Matões do Norte-MA, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista o Sr. PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, CPF: 024.426.733-20 e CREA/MA N° 111784403-0, executou SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO ACESSO À ÁGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA, NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 11/12/2023 conforme descritos abaixo, e tendo como proprietária a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA, CNPJ: 06.460.018/0001-52.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	3,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600	UND	2,00
3.2	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 70MMP, 1KV / 90° C M	M	180,00
3.3	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 35MMP, 1KV / 90° C M	M	60,00
3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00
3.5	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA, MEDINDO:1000X800X250CM, COM DISJUNTOR GERAL DE 175 A	UND	2,00
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	30,00

Miranda do Norte-Ma, 15 de Dezembro de 2023

OFÍCIO ÚNICO MIRANDA DO NORTE - MA

Dinâmica Construções e Serviços Ltda
Cnpj: 25.453.894/0001-04
Lupercio Alves de Lima
CPF nº 130.3[illegible]
Administrador

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRANDA DO NORTE

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:
(1) LUPERCIO ALVES DE LIMA
Miranda do Norte, 15 de dezembro de 2023. Poder Judiciário - TJMA. Consulte o selo em: https://selo.tjma.jus.br

Áurea Cristina Silva Santos Barros - Oficial Substituta
Selo(s): R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21.
Selo: ECFIR0305024ONGW8UFICBULV52.

[illegible] DINAMICAMPRESARIAL@HOTMAIL.COM [illegible] AV. DO COMERCIO S/N, CEP: [illegible] MIRANDA DO NORTE-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898284/2023, em 18/12/2023

Certidão nº 898284/2023
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: Ddd8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 1 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
CNPJ Nº 06.460.018/0001-52

CARTA DE ANUÊNCIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO-MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 06.460.018/0001-52, localizada na Praça da Bandeira S/N, Centro – São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Administração, nos termos das normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme as disposições contidas no Processo Administrativo nº 3806/2018 que culminou na licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2018, vem por meio deste, conforme requerimento apresentado pela **CONTRATADA Dinâmica Construções, Conservação e Serviços Ltda, CNPJ 12.734.098/0001-90, INFORMAR da subcontratação da Prestação de Serviços de Implantação de Subestação Aérea em Sistema de Abastecimento do Acesso à Água em Comunidades do Município de São Luis Gonzaga do Maranhão-MA, à empresa BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 25.453.894/0001-04, com sede na Trav. Santo Antônio nº 16, Bairro-Olaria CEP: 65468-000 Matões do Norte-MA, neste ato representado por seu Administrador o Sr. João Alberto Martins de Araújo, CPF nº 601.449.253-46 e seu Responsavel Tecnico o Sr. Psulo Ricardo Costa de Andrade, Engº Eletricista, CPF nº 024.426.733-20 e CREA: 1117844030, pelo período de 11/09/2023 a 11/12/2023.

São Luis Gonzaga do Maranhão-MA, 13 de Dezembro de 2023

ANTONIO RAFAEL NANI
Secretário Municipal de Administração

Praça da Bandeira S/N, Centro – São Luís Gonzaga do Maranhão – MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898284/2023, em 18/12/2023 emitida

Certidão nº 898284/2023
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: Dd68a
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 1 folhas

DECLARAÇÃO

Eu, **José Reinaldo Dias Machado, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 104.584.683-04, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA 110133885-7,** DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **Paulo Ricardo Costa de Andrade, CREA-MA 111784403-0,** através da empresa subcontratada **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 25.453.894/0001-04,** informo que os serviços foram executados de modo satisfatorio e, ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica emitido pela contratante, relativo as descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para os serviços de **execução dos serviços de implantação de subestação aérea, em sistema de abastecimento do acesso à água em comunidades do município de São Luis Gonzaga do Maranhão-MA**, tendo como contratatante a empresa **DINÂMICA CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 12.734.098/0001-90** e proprietária a **Prefeitura Municipal de São Luis Gonzaga do Maranhão/MA , CNPJ: 06.460.018/0001-52**, no período de 11/09/2023 à 11/12/2023.

São Luís, 14 de dezembro de 2023

José Reinaldo Dias Machado
Engenheiro Eletricista
CREA 110133885-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 898284/2023, emitida em 18/12/2023

Certidão nº 898284/2023
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: Ddd8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 610

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914144/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20230648746** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Contrato: 270105/2023 Celebrado em: 27/01/2023
Valor do contrato: R$ 769.935,09 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Coordenadas Geográficas: -4.750224, -44.942900
Data de início: 05/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA CPF/CNPJ: 06.202.808/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS (MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES), NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

Número da ART: **MA20240747887** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **UCHOA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA** CPF/CNPJ: **06.202.808/0001-38**
Endereço do contratante: RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Contrato: 270105/2023 Celebrado em: 27/01/2023
Valor do contrato: R$ 769.935,09 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
Complemento: MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES Bairro: CENTRO
Cidade: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000
Coordenadas Geográficas: -4.750224, -44.942900
Data de início: 05/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA CPF/CNPJ: 06.202.808/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS (MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES), NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914144/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914144/2024
10/09/2024, 11:19
3b1WB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3b1WB

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA DE APTIDÃO DE DESEMPENHO E ATESTADO DE EXECUÇÃO QUE A EMPRESA **UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/000111,** ESTABELECIDA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720000, RESPONSÁVEL TÉCNICA **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, CREA – N º 111784403-0,** PRESTOU PARCIALMENTE OS SERVIÇOS A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.202.808/0001-38,** POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E URBANISMO, COM SEDE NA CIDADE DE POÇÃO DE PEDRAS-MA INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.202.808/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, SR. GILFRAN OLIVEIRA PINTO, CPF 895.555.543-15, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 035, DE 2022

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
TÍTULO DO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO ELETRICISTA
NUMERO DE NACIONAL DO PROFISSIONAL NO CREA/MA: CREA- nº 111784403-0
EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: UCHÔA ENGENHARIA LTDA
CNPJ DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: 10.811.637/0001-11
ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVIÇOS: RUA SÃO FRANCISCO N° 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65.720-000.
CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ DA CONTRATANTE: 06.202.808/0001-38
N° DO CONTRATO: 270105/2023
VALOR DO CONTRATO: R$ 769.935,09 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
COMPLEMENTO: MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914144/2024, em 10/09/2024 emitida

Certidão nº 914144/2024
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: 3b1WB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 21/10/2025, às 09:36.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 613

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS (MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES), NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240747887 COMPLEMENTAR à MA20230648746
PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05/05/2023 À 31/12/2024
DATA ATUAL: 04/09/2024

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:
A REFERIDA OBRA EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO I DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS, CONSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS (MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES), NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA. ATESTAMOS AINDA QUE A EMPRESA TEVE UM BOM DESEMPENHO, CUMPRINDO TECNICAMENTE OS TERMOS DO CONTRATO E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, PORTANTO, NÃO TEMOS FATO QUE NÃO DESABONE SUA IDONEIDADE. FOI EXECUTADO 91,97% DOS SERVIÇOS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914144/2024, em 10/09/2024 emitida

Certidão nº 914144/2024
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: 3b1WB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 21/10/2025, às 09:36.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 61

ESTADO DO MARANHÃO
MUNÍCIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTARIA DO CONTRATO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT. ORÇADA	QUANT. EXECUTADA	% EXECUTADA
1	**MÃO DE OBRA, EPI'S, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
1.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	265,0	242,0	91,32%
1.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	105,0	99,0	94,29%
1.3	ILUMINACAO-POSTE ACO RETO ENGASTADO H=6,0M	25,0	22,0	88,0%
1.4	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	15,0	11,0	73,33%
1.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	55,0	55,0	100,0%
1.6	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	25,0	22,0	88,0%
1.7	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	80,0	77,0	96,25%
1.8	LUMINARIA REFLETOR LED 9W MONOCROMATICO BRANCO - SODRAMAR	30,0	27,0	90,0%
1.9	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º	50,0	44,0	88,0%
1.10	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	12,0	11,0	91,67%
1.11	FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO	300,0	275,0	91,67%
1.12	RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO	300,0	300,0	100,0%
2	**SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
2.1	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	60,0	60,0	100,0%
2.2	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	60,0	60,0	100,0%
3	**SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
3.1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	240,0	240,0	100,0%
3.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	240,0	240,0	100,0%
3.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	240,0	240,0	100,0%
3.4	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	240,0	226,0	94,17%
3.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	240,0	240,0	100,0%

MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS (MA), 04 DE SETEMBRO 2024.

GILFRAN OLIVEIRA PINTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
RG Nº 906977983 - SSP/MA
CPF N. º 895.555.543-15
PORTARIA Nº 035/2022
CONTRATANTE

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000 – fone (99) 98534-1094
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocaodepedras.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914144/2024, emitida em 10/09/2024

Certidão nº 914144/2024
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: 3b1WB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 3 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 615

DECLARAÇÃO

A PRESENTE DECLARAÇÃO, TEM POR OBJETIVO COMPROVAR QUE A EMPRESA UCHÔA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NUMERO Nº 10.811.637/000111, ESTABELECIDA NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, IGARAPÉ GRANDE – MA, CEP 65720000, RESPONSÁVEL TÉCNICA PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, CREA – N º 111784403-0, PRESTOU PARCIALMENTE OS SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS/MA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.202.808/0001-38, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRA E URBANISMO, COM SEDE NA CIDADE DE POÇÃO DE PEDRAS- MA INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.202.808/0001-38, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO, SR. GILFRAN OLIVEIRA PINTO, CPF 895.555.543-15, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 035, DE 2022.

OBRA: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS (MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES), NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS-MA.

CONFORME CONSTA A ART OBRA / SERVIÇO Nº MA20240747887 COMPLEMENTAR à MA20230648746 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL MÁXIMO Nº: 49
COMPLEMENTO: MA 012, PRESIDENTE KENNEDY, RUA MANOEL MÁXIMO, AV. SARNEY E AV. ISRAEL GONÇALVES
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: POÇÃO DE PEDRAS UF: MA CEP: 65740000

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS TEM O PERÍODO CONTRATUAL DE 05/05/2023 A 31/12/2024 E QUE FORAM PARCIALMENTE CONCLUIDOS E ENTREGUES ATÉ A DATA ATUAL DE 04/09/2024, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS (MA), 04 DE SETEMBRO 2024.

Guilherme Cruz Destro

GUILHERME CRUZ DESTRO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CPF: 311.847.518-89
Registro Nacional: CREA-SP nº 260543501-6 / Registro Regional: 15249SP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914144/2024, emitida em 10/09/2024

Certidão nº 914144/2024
21/10/2025, 09:36
Chave de Impressão: 3b1WB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2024 e contém 1 folhas

PREFEITURA ESPERANTINÓPOLIS
NTL 616

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

917179/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240823229** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2024 Baixada em: 12/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS-MA** CPF/CNPJ: **06.376.669/0001-69**
Endereço do contratante: RUA JEFFERSON MOREIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.820.173,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO NO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: NO MUNICÍPIO
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS UF: MA CEP: 65750000
Coordenadas Geográficas: -4.875871, -44.881823
Data de início: 02/09/2024 Conclusão efetiva: 17/09/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS-MA CPF/CNPJ: 06.376.669/0001-69

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 35 - Elaboração de orçamento 860.00 QuiloWatt pico; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80 - Projeto 860.00 QuiloWatt pico;

Observações

PROJETO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA ON GRIDE COM OTIMIZADORES MÍNIMO DE 860 KWP.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 917179/2024
18/07/2025, 11:10
08dxc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 08dxc

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917179/2024, em 18/07/2025 emitida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1 Dados da Obra/Serviço

ART nº: MA20240823229

Objeto do contrato: PROJETO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA ON GRIDE COM OTIMIZADORES MÍNIMO DE 860 KWP.

Local de realização: Sem definição no município de Esperantinópolis/MA. S/N, CEP: 65.750-000

Período de realização: 02/09/2024 a 17/09/2024

1.2 Dados do contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA

CNPJ: 06.376.669/0001-69

Endereço completo: Rua Jerfferson Moreira, centro, S/N, CEP: 65.750-000

1.3 Dados do Responsável Técnico

Nome: Paulo Ricardo Costa de Andrade

Título: Engenheiro Eletricista

Registro no CREA: 111784403-0 – MA

1.4 Descrição dos serviços realizados

ATIVIDADE TÉCNICA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
ORÇAMENTO	ELETROTÉCNICA SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA	860,00	KWP
PROJETO	ELETROTÉCNICA SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA	860,00	KWP

Certidão nº 917179/2024
21/10/2025, 09:39
Chave de Impressão: 08dxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 21/10/2025, às 09:39.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINÓPOLIS
UNIDOS PELO DESENVOLVIMENTO

Valor do objeto do contrato: R$ 1.820.173,85 (Um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação do requerente o Engenheiro Eletricista: Paulo Ricardo Costa de Andrade, portador do CREA 111784403-0 - MA, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Prefeitura, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, o serviço de PROJETO E ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA ON GRIDE COM OTIMIZADORES MÍNIMO DE 860 KWP.
Serviço este registrado no Conselho Regional de Engenharia sob o número MA20240823229.

Declaramos estar apta a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

Esperantinópolis/MA, 19 de fevereiro de 2025

SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA:47587598391
Assinado de forma digital por SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA:47587598391

SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA
Prefeita Municipal
CPF: 475.875.983-91

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE:02442673320
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE:02442673320
Dados: 2025.04.29 11:05:34 -03'00'

PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE
Engenheiro Eletricista
CREA: 111784403-0
CPF: 024.426.733-20

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROMULO SAMPAIO MACIEL
Data: 29/04/2025 14:16:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROMULO SAMPAIO MACIEL
Engenheiro Eletricista
CREA: 111974465-2
CPF: 064.392.833-24

CNPJ: 06.376.669/0001-69
RUA JEFFERSON MOREIRA, S/N - CENTRO CEP 65750-000
ESPERANTINÓPOLIS-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917179/2024, emitida em 18/07/2025

Certidão nº 917179/2024
21/10/2025, 09:39
Chave de Impressão: 08dxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 2 folhas

DECLARAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA

(Conforme Resolução nº 1.137/2023 – CONFEA)

Eu, **Rômulo Sampaio Maciel**, **Engenheiro Eletricista,** regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA sob o nº **111974465-2**, CPF nº **064.392.833-24, DECLARO,** para os devidos fins, que o profissional abaixo identificado executou atividades técnicas sob minha ciência e conforme suas atribuições profissionais:

1. DADOS DO PROFISSIONAL EXECUTANTE

Nome: Paulo Ricardo Costa de Andrade

Título: Engenheiro Eletricista

CREA: 111784403-0 – MA

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Elaboração de **projeto e orçamento para implantação de sistema de energia fotovoltaica on-grid com otimizadores,** com capacidade mínima de **860 kWp**.
- As atividades compreendem o dimensionamento, planejamento e detalhamento técnico do sistema de microgeração distribuída, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis à eletrotécnica e geração fotovoltaica.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Município de **Esperantinópolis/MA,** na sede da Prefeitura Municipal (Rua Jefferson Moreira, Centro, S/N, CEP 65.750-000).

4. DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis/MA

CNPJ: 06.376.669/0001-69

Município de **Esperantinópolis/MA,** na sede da Prefeitura Municipal (Rua Jefferson Moreira, Centro, S/N, CEP 65.750-000).

5. PERÍODO DE ATUAÇÃO:

De **02/09/2024 a 17/09/2024**.

6. ART VINCULADA:

ART nº **MA20240823229**, registrada no CREA/MA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917179/2024, em 18/07/2025 emitida

Certidão nº 917179/2024
21/10/2025, 09:39
Chave de Impressão: 08dxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 2 folhas

DECLARAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA
(Conforme Resolução nº 1.137/2023 – CONFEA)

As atividades desenvolvidas pelo referido profissional estão devidamente de acordo com suas atribuições legais como Engenheiro Eletricista, conforme as diretrizes estabelecidas pela Resolução **nº 1.137/2023 do CONFEA**.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras e que tive conhecimento das atividades técnicas executadas pelo profissional mencionado.

São Luis/MA, 14 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ROMULO SAMPAIO MACIEL
Data: 15/04/2025 09:33:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rômulo Sampaio Maciel
Engenheiro Eletricista – CREA/MA nº 111974465-2
CPF: 064.392.833-24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 917179/2024, emitida em 18/07/2025

Certidão nº 917179/2024
21/10/2025, 09:39
Chave de Impressão: 08dxc
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 6.21

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

921742/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240862565** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2024 Baixada em: 17/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **C S E SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Contratante: **D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ: **04.699.133/0001-59**
Endereço do contratante: RUA NOVA MIRANDA Nº: 11
Complemento: Bairro: NOVA MIRANDA
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 36.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO SEDE DO MUNICÍPIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO
Cidade: MIRANDA DO NORTE UF: MA CEP: 65495000
Coordenadas Geográficas: -3.565178, -44.584790
Data de início: 28/12/2024 Conclusão efetiva: 01/01/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.699.133/0001-59

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO 49 - Execução de obra 9.00 unidade; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE 180 E 220 KVA E ATERRAMENTOS-ATR, CONFORME CONTRATO Nº 013/2024.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921742/2025
20/02/2025, 13:22
6bxD1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6bxD1

DECLARAÇÃO

Atesto, para os devidos fins de comprovação, a capacidade técnica que o profissional PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, Engenheiro Eletricista, registrado sob o nº CREA-MA 111784403-0, juntamente com a empresa C S E SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 13.952.991/0001-54, prestaram para a empresa D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.699.133/0001-59, os serviços técnicos abaixo relacionados.

DADOS DOS SERVIÇOS/OBRA TÉCNICA

1. OBJETO

Prestação de serviços de locação de grupos geradores de 180 e 220 kva e aterramentos-ATR, na Sede do município, s/n, Miranda do Norte-MA.

2. PRAZO

A obra foi executada de acordo com o cronograma, no período de 28/12/2024 a 01/01/2025.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prestação de serviços de locação de grupos geradores de 180 e 220 kva e aterramentos-ATR. PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE, Engenheiro Eletricista, registrado sob o nº CREA-MA 111784403-0

São Luís-MA, 11 de fevereiro de 2025.

José Reinaldo Dias Machado
JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO
CREA - MA nº 110133885-7
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921742/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 921742/2025
21/10/2025, 09:37
Chave de Impressão: 6bxD1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 2 folhas

D2 AMBIENTAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE:
Nome: D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Nova nº 11
CEP: 65495-000 – Bairro: Nova Miranda – Cidade: Miranda do Norte-MA
CNPJ: 04.699.133/0001-59


CONTRATADO:
Nome: C S E SILVA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.952.991/0001-54
Endereço: Avenida do Comércio S/N
BAIRRO: Centro
CEP: 65495-000
Cidade: Miranda do Norte-MA

DADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS:
Prestação de Serviço de locação de grupos geradores de 180 e 220 kva e aterramentos-ATR, na Rua Nova nº 11 Bairro/Nova Miranda, Miranda do Norte-MA, Conforme descrito no contrato nº 013/2024.

1 - Grupo Gerador Silenciado de 180 kva.
Unidade: 02
Diarias: 4

2 - Grupo Gerador Silenciado de 220 kva.
Unidade: 01
Diarias: 4

3 - Aterramento Temporário-ATR.
Unidade: 09 pontos.
Diarias: 4



PRAZO DE EXECUÇÃO:
Início: 28/12/2024
Término: 01/01/2025
Profissional Técnico: Paulo Ricardo Costa de Andrade
Engenheiro Eletricista: CREA-MA: 1117844030
Art: MA20240862565

ATESTADO:
Atesto para os devidos fins que a empresa supracitada cumpriu de forma satisfatória todas as condições contratuais estabelecidas, não havendo até a presente data nada que desabone sua conduta.

Miranda do Norte-MA, 06 de fevereiro de 2025.

Alysom de castro cabral

D2 AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.699.133/0001-59
Alysom de Castro Cabral
CPF: 601.590.633-29
Administrador

CNPJ: 04.699.133/0001-59
R. Nova Miranda, nº 11 - CEP 65.495-000 - Nova Miranda - Miranda do Norte - MA
Fone:(98) 97001-0588 / Email:ambientald2@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921742/2025, emitida em 20/02/2025

Certidão nº 921742/2025
21/10/2025, 09:37
Chave de Impressão: 6bxD1
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2025 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 624

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

927133/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

---

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**
Registro: **1117844030MA** RNP: **1117844030**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240814015** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2024 Baixada em: 04/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA** CPF/CNPJ: **01.612.831/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 412.613,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: POVOADO ALTO CRUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MATÕES DO NORTE UF: MA CEP: 65468000
Coordenadas Geográficas: -3.626566, -44.554259
Data de início: 26/08/2024 Conclusão efetiva: 26/02/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SUBESTAÇÃO > #11.9.17.1 - AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO ALTO CRUZ EM MATÕES DO NORTE/MA, INERENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106001/2024, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 20240592/2024

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de engenharia elétrica que são: 06 (Instalação Elétrica).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 927133/2025
29/04/2025, 13:38
AYzBc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYzBc

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87 GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a **BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA**, empresa estabelecida na cidade de Matões do Norte, Estado do Maranhão-MA, situada a travessa Santo Antônio, nº 16, Bairro Olaria, CEP nº 65468-000, inscrita no CNPJ sob nº 25.453.894/0001-04, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista o Sr. **PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE**, CREA nº 1117844030MA, prestaram **serviços de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no povoado Alto da Cruz, s/n Zona-Rural do Municipio de Matões do Norte/MA**, compatíveis com o objeto da Concorrência Eletrônica nº 002/2024, Processo Administrativo nº 1106001/2024 e Contrato nº 20240592/2024, no período de 26/08/2024 a 26/02/2025, descritos na ART nº MA20240814015 e planilha de especificações em anexo.

Informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Matões do Norte/MA, 25 de março de 2025

Atenciosamente,

Felipe Emanuel Ferreira de Sousa

Felipe Emanuel Ferreira de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbano
CPF nº 078.456.353-59

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, em 29/04/2025 emitida

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-67 GABINETE DO PREFEITO

CONCORRENCIA ELETRÔNICA N.º 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 1106001/2024
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO ALTO CRUZ NO MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	Placa indicativa de obra (2,50x5,00)		
02	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO		
0201	Perfuração em sedimento no diâmetro 20" de 0 a 10m		
0202	Perfuração em sedimento no diâmetro de 17".1/2" de 10 a 150m		
0203	Perfuração em sedimento - perfuração de alargamento em 12.1/2"		
03	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E COMPLEMENTAÇÃO		
0301	Revestimento tubo PVC tipo geomecânico reforçado de 6"		
0302	Filtro PVC tipo geomecânico reforçado de 6"		
0303	Tampa de fundo - CAP fêmea tipo geomecânico de 6"		
0304	Centralizador 6"		
0305	Instalação de revestimento em PVC		
0306	Fornecimento e instalação de pré-filtro		
0307	Proteção sanitária		
0308	Tubo PVC rigido roscavel de 2"		

Felipe

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, em 29/04/2025 emitida

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-67 GABINETE DO PREFEITO

0309	Laje de proteção do poço em concreto simples fabricado na obra, fck= 21mpa lançado e adensado		
0310	Tampa de poço galvanizado dn 6"		
04	SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENVOLVIMENTO, TESTE DE PRODUÇÃO E DESINFECÇÃO		
0401	Limpeza com compressor		
0402	Desenvolvimento com compressor		
0403	Teste de vazão do poço DN 6		
0404	Desinfecção		
0405	Analise fisico-quimico para água e/ou esgoto		
0406	Analise bacteriologicas p/água e/ou esgoto		
0407	Relatório de investigação geotecnicas (texto A4)		
05	ADUTORA DE RECALQUE		
0501	Locação de redes de água ou esgoto		
0502	Escavação manual de valas		
0503	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016		
0504	Teste hidraulico		
0505	Tubo PVC PBA JEI, classe 12, dn 100mm, para rede de agua (NBR 5647)		
0506	Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água DN 100mm		
0507	Sistema de cloração com pastilha de cloro		
06	INSTALAÇÕES ELETRO-MECÂNICAS		
0601	Conjunto moto-bomba submersivel Schneider, mod. BCS-205, 20CV	UN	1,00
0602	Cabo de cobre tetrapolar isolação em PVC para uso submerso 0,6/1,0kv, 10mm2 para circuito de força, instalação e montagem	M	250,00
0604	Ramal de serviço em baixa tensão trifasico em cabo singelo de 6mm2 (por metro de ramal, fornecimento do material)	M	40,00

Felipe

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, em 29/04/2025 emitida

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87 GABINETE DO PREFEITO

0605	Fornecimento de transformador trifasico c/derivação 45kva 13800/230/115V	UN	1,00
0606	Quadro de medição trifasico (até 6 kva) com caixa em noril	UN	1,00
0607	Fornecimento e montagem de edutor em tubos de PVC aditivado DN 50mm	UN	24,00
0608	Fornecimento e montagem de cavalete de recalque em aço galvanizado din 2440, dn 50, inclusive valvula, registros e manometros		
07	ELEVATÓRIA ABRIGO PARA QUADRO ELÉTRICO		
0701	Locação convencional da obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações		
0702	Escavação manual de valas. Af 03/2016		
0704	Reaterro apiloado		
0705	Alicerce em alvenaria de pedra preta bruta argamassada - traço 1:7		
0706	Baldrame em alvenaria de pedra preta bruta argamassada - traço 1:7		
0707	Concreto armado FCK= 21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)		
0708	Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos 6 furos com E= 10cm		
0709	Cobertura com telha cerâmica tipo canal com madeiramento		
0710	Chapisco em paredes com argamassa de cimento e areia traço 1:3		
0711	Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicada manualmente em faces internas de paredes espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_04/2016		
0712	Pintura hidracor		

Filipe

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, em 29/04/2025 emitida

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/10/2025, às 09:38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87 GABINETE DO PREFEITO

0713	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado		
0714	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm, preparo mecânico da argamassa		
0715	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1x3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho		
0716	Pintura de acabamento, com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte		
0717	Instalação incluindo fiação iluminação externa p/ Q.E.		
08	RESERVAÇÃO TORRE DE 8M E CAIXA DE POLIETILENO		
0801	Aquisição, montagem e instalação de reservatório de fibra de vidro capacidade de 20m3, estrutura pré-moldada de concreto c/altura de 8m		
09	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
0901	Locação de redes de agua ou esgoto		
0902	Escavacão manual de valas - agua - em solo de 1ª categoria executada com profunidade até 1,50m		
0903	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016		
0905	Teste hidraulico		
0906	Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de agua DN 50mm, junta elástica integrada instalado em local de nivel alto de interferencia (nao inclui fornecimento)		

Felipe

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, em 29/04/2025 emitida

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87 GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 630

0907	Tubo PVC PBA JEI classe 12, dn 50mm, para rede de agua (NBR 5647)		
0908	Fornecimento de colar de tomada de PVC, com travas e saida roscáve dn 60mmx2"		
0909	Registro de gaveta bruto D= 50mm (2")		
0910	Caixa de alvenaria c/tampa selada pela Coelce (caixa de proteção de registro dn 60)		
10	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
1001	Fornecimento e instalação de ligação domiciliar de agua em tubos e conexões de PVC soldável de 20mm, incluindo a torneira de ponta de 1/2"		
11	ÁREA DO POÇO		
1101	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada		
1102	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019		
1103	Locação convencional de obra utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m		
1104	Escavação manual de valas - agua - em solo de 1ª categoria executada com profundidade até 1,50m		
1105	Concreto FCK=15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia media/brita 1) - preparo manual. af_07/2016 (para bloco de fundação)		
1106	Cerca com mourões de concreto, reto, H= 3,00m, espaçamento de 2,5m, cravados 0,5m, com 4 fios de arame misto - fornecimento e instalação		
1107	Portão de ferro em barra chata tipo tijolinho		

Felipe

E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, emitida em 29/04/2025

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO CEP 65.468-000
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87 GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 63

1108	Pintura com tinta alquidiça de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1201	Limpeza final da área do canteiro na desmobilização das instalações pela preservação do meio ambiente		

Matões do Norte/MA, 25 de março de 2025


Atenciosamente,

Felipe Emanuel Ferreira de Sousa

Felipe Emanuel Ferreira de Sousa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbano
CPF nº 078.456.353-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, em 29/04/2025
emitida

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 7 folhas



E-mail: gabinete@matoesdonorte.ma.gov.br
Telefone: 98 3196-1120 / Ouvidoria: 98 3196-1130

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: Povoado Alto da Cruz, s/n, Povoado Alto da Cruz – Matões do Norte/MA

Período de execução: 26/08/2024 a 26/02/2025

Contratante/Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

CNPJ: 01.612.831/0001-87

Contratada: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 25.453.894/0001-04

Responsável Técnico: PAULO RICARDO COSTA DE ANDRADE

Engenheiro Eletricista – CREA: 1117844030;

Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO ALTO DA CRUZ EM MATÕES DO NORTE/MA.

São Luís-MA, 22 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME MESQUITA FERREIRA
Data: 25/04/2025 11:04:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Mesquita Ferreira
Engenheiro Eletricista
CPF: 045282963-14
CREA: 111781196-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 927133/2025, emitida em 29/04/2025

Certidão nº 927133/2025
21/10/2025, 09:38
Chave de Impressão: AYzBc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2025 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 633

RECURSO

RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA
ILMO. SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS MEMBROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA
ATT.: FILIPE RAMOS SOUSA– AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026

A empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 37.382.431/0001-70, com sede na Rua F, Quadra 18, nº 09, Jardim Turu, São José de Ribamar/MA, CEP.: 65.110-000, já devidamente **credenciada e participante,** constante nos autos do processo licitatório em epígrafe, que tem por objeto é Contratação de Empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no Município de Santa Luzia do Maranhão/MA, não se conformando, *data vênia*, com decisão proferida pelo Agente de Contratação, considerando a PROPOSTA DE PREÇOS da empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP,** inscrita no CNPJ nº 37.382.431/0001-70(DESCLASSIFICADA) e irresponsavelmente considerando a Licitante **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08**, erroneamente e ilegalmente **CLASSIFICADA E HABILITADA E VENCEDORA DO CERTAME** supramencionado, vimos antes do enfretamento do mérito da questão em comento, cumprindo destacar a tempestividade deste recurso, tendo em vista que o prazo processual de 03(três) dias úteis terminando dia 01 de setembro de 2026, como estabelecido no Inciso I, do Art. 165 onde lemos:

Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;

d) anulação ou revogação da licitação;

e) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	25/08/2026 09:19:21
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA.** *(Início: 25/08/2026 09:20, Término: 25/08/2026 11:20).*	25/08/2026 09:20:10
Agente de Contratação	Senhor licitante esta aberto o prazo para envio de proposta readequada.	25/08/2026 09:20:26
Sistema	O fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	25/08/2026 10:09:13
Agente de Contratação	Senhores a proposta será levada a analise. Dito isto sua reabertura será dia 27/08/2026 as 10:00	25/08/2026 15:26:53
Agente de Contratação	Senhores boa tarde, daremos continuidade ao certame.	27/08/2026 10:14:32
Agente de Contratação	Proposta da empresa S7 ENGENHARIA LTDA aprovada, conforme documento em anexo.	27/08/2026 10:16:02
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	27/08/2026 10:16:27
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 15 minuto(s) - *(Prazo inicial: 27/08/2026 10:18:00, Prazo final: 27/08/2026 10:33:00).*	27/08/2026 10:17:07
Fornecedor 2	Intenção de recurso de RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA para o lote **01** . (MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 165 DA LEI 14.133/2021.)	27/08/2026 10:19:54
Fornecedor 2	Lembramos ainda à referida CPL que a mesma deveria priorizar o menor preço que seria de interesse da Administração Pública, onde o Agente de Contratação assim como o engenheiro deveriam solicitar Saneamento de planilha sem majoração de preço ofertado	27/08/2026 10:29:14
Agente de		

RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA



Tempestivamente, com o devido respeito perante Vossa Senhoria, por intermédio de sua representante legal ao final assinado, interpor,

RECURSO ADMINISTRATIVO

Começamos, contra aquele julgamento proferido na fase de classificatória da PROPOSTA DE PREÇOS, apresentada pela empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.382.431/0001-70**, na qual a mesma fora considera desclassificada e em desconformidade com Edital após a conclusão do Engenheiro da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Maranhão/MA, fato este que responderá perante ao Conselho de Ética do órgão responsável neste caso – CREA/MA – Conselho Reguonal de Engenharia e Arquitetura do Estado do Maranhão, onde a empresa levará ao conhecimento desta autoridade para as devidas providências a serem tomadas em desfavor do Sr. Thiago Aécio Rosário Lobo – Engenheiro Civil – CREA nº 1115331400 – Diretor do Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Maranhão/MA, sendo que o mesmo no intuito de beneficiamento à empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08, desclassificando a recorrente sem se quer oportunizar o direito em Saneamento de Planilha sem majoração de Preços da empresa RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** em amparo **Acórdão 898/2019-TCU-Plenário**, Rel. Min. Benjamin Zymler. Com devido respeito e amparo do Inciso I, alínea "b e c", do artigo 165 da Lei Federal 14.133/2021, do Edital, e o faz nos termos seguintes:

Não andou com o costumeiro acerto o Agente de Contratação da Cidade de SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA, assim como do Sr. Thiago Aécio Rosário Lobo – Engenheiro Civil – CREA nº 1115331400 – Diretor do Departamento de Obras e Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Maranhão/MA com Julgamento desta **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026.**

RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

DOS FATOS


A recorrente participou do processo licitatório em referência, tendo apresentado toda a documentação exigida no edital. (PROPOSTA DE PREÇOS) na fase Inicial do processo conforme Edital.

Contudo, após a fase de lances no certame, a empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, sagrou-se vencedora apresentando o menor Preço para a Administração **R$ 900.123,45(Novecentos mil, cento e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)** não sendo este o caso da empresa **S7 CONSTRUÇÕES LTDA que apresentou seu último lance em R$ 950.850,00 (Novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais),** após apresentarmos o melhor preço o agente de contratação solicitou que a recorrente apresentasse no prazo de 02 (duas)horas Proposta Readequada, e assim feito.

Sistema	**O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.**	**20/08/2026 09:32:16**
Sistema	**Solicitação de documentos complementares para o fornecedor RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** ***(Início: 20/08/2026 10:15, Término: 20/08/2026 12:15).***	**20/08/2026 10:15:52**

Licita :: Prefeitura Municipal de Santa Luzia - Unidade Única **Página 2 de 4**

Agente de Contratação	**Senhores, está aberto o prazo para envio de proposta readequada. Solicito que os documentos sejam anexados dentro do prazo solicitado.**	**20/08/2026 10:16:32**
Agente de Contratação	**Senhores, após o encerramento de prazo de proposta readequada (20/08/2026 12:15) a licitação se dará por suspensa para análise do mesmo. Dito isto, a mesma retornará em 20/08/2026 às 15:00.**	**20/08/2026 11:20:52**
Sistema	**O fornecedor RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares**	**20/08/2026 12:00:47**
Sistema	**O fornecedor RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares**	**20/08/2026 12:01:06**



Convenhamos que conforme tela em questão, a empresa recorrente, apresenta PROPOSTA FINAL E READEQUADA, considerável menor que a outras licitante participante do referido processo.

.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A licitante reconhece a relevância e a necessidade da análise técnica promovida pela Administração, especialmente em contratação de obra pública, na qual devem ser observados os quantitativos, especificações, preços unitários, composições de custos, encargos sociais, BDI e demais elementos necessários à correta execução do objeto.

Entretanto, entende-se igualmente necessário avaliar a **natureza concreta de cada inconsistência apontada**, distinguindo eventual desconformidade efetivamente insanável de erros materiais, divergências de transcrição, cálculo, composição ou preenchimento que possam ser esclarecidos, corrigidos ou readequados sem modificação da essência da proposta.

No presente caso, a **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, declara expressamente possuir condições técnicas, operacionais e econômicas para executar **100% do objeto licitado pelo preço global vencedor originalmente ofertado**, inclusive absorvendo os ajustes que se mostrarem necessários para compatibilização de sua planilha com as exigências técnicas estabelecidas pela Administração.

A empresa não pretende apresentar nova proposta econômica, aumentar seu preço ou reduzir o objeto.

Busca-se, exclusivamente, a oportunidade de **sanear e readequar os elementos apontados**, preservando o preço global vencedor e assumindo integralmente os impactos econômicos das correções necessárias.

2. DA PRECÁRIA VISUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS

Preliminarmente, mostra-se necessário registrar circunstância material relevante enfrentada pela empresa durante a elaboração de sua proposta.

O instrumento convocatório e os documentos técnicos disponibilizados foram apresentados por meio de **documentos escaneados, com qualidade de visualização significativamente prejudicada**, dificultando a leitura e identificação precisa de determinadas informações, quantitativos, composições e parâmetros constantes dos documentos de referência.

Em alguns trechos, a qualidade da digitalização torna a leitura extremamente difícil e determinadas informações praticamente inviáveis de serem identificadas com a segurança necessária à transcrição para a planilha da licitante.

A presente circunstância será demonstrada objetivamente mediante a juntada de **captura de tela (print) do próprio documento disponibilizado**, possibilitando à Comissão verificar diretamente a qualidade de visualização enfrentada pela empresa.

Importante esclarecer que a RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA não pretende utilizar essa circunstância para afastar sua responsabilidade pela correta elaboração da proposta.

Todavia, a condição de visualização dos documentos constitui elemento relevante para compreensão da origem

de determinadas divergências, especialmente aquelas caracterizadas por pequenas diferenças de quantitativos e transcrições.

Tais ocorrências não decorreram de intenção de reduzir quantitativos, modificar o objeto, oferecer especificações inferiores ou obter qualquer vantagem indevida.

Uma vez identificadas claramente as divergências pelo Parecer Técnico, a empresa manifesta sua disposição para **corrigi-las integralmente**, mantendo o preço global vencedor.

3. DA COMPOSIÇÃO DO BDI – CPRB

O Parecer Técnico identificou que a composição do BDI apresentada pela empresa utilizou percentual de **3,60% a título de CPRB**, enquanto o percentual indicado pela análise técnica como aplicável ao exercício de 2026 corresponde a **2,70%**.

Quanto a este ponto, a empresa reconhece a necessidade de readequação.

A dificuldade de visualização dos documentos técnicos disponibilizados também prejudicou a adequada identificação dos componentes integrantes do BDI de referência, não permitindo uma conferência segura acerca do percentual considerado pela Administração.

Uma vez esclarecido o parâmetro no Parecer Técnico, a RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA manifesta expressamente sua disposição para **readequar a CPRB ao percentual aplicável ao exercício de 2026 e recalcular a composição do BDI**, observando as incidências pertinentes.

A correção será promovida **sem qualquer majoração do preço global vencedor originalmente ofertado**.

Eventual repercussão econômica decorrente da readequação será absorvida pela própria licitante, sem transferência de custo adicional à Administração.

4. DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPO D1

O Parecer Técnico aponta inconsistência especificamente na memória de cálculo do **Grupo D1**, registrando que a empresa apresentou encargos sociais correspondentes a 90,86% para mão de obra horista e 52,63% para mão de obra mensalista.

Sobre esse ponto, a licitante esclarece que os encargos sociais utilizados na formação de sua proposta foram estruturados considerando os **parâmetros e incidências adotados para o exercício de 2026**, inclusive as alterações consideradas nos Grupos A, B e C e suas repercussões na formação do Grupo D.

Dessa forma, os percentuais utilizados não decorreram de aplicação aleatória ou desprovida de metodologia técnica.

Considerando a divergência apontada pela equipe de engenharia, requer-se respeitosamente que seja promovida **nova conferência técnica da memória de cálculo do Grupo D1**, considerando individualmente as bases, incidências e parâmetros utilizados pela licitante.

Registra-se, ainda, que o próprio Parecer Técnico reconheceu a compatibilidade matemática dos percentuais apresentados relativamente ao **Grupo D2**, restringindo seu apontamento exclusivamente ao Grupo D1.

Diante disso, entende-se tecnicamente razoável que a divergência seja submetida inicialmente a esclarecimento e nova conferência.

Subsidiariamente, caso a Administração mantenha fundamentadamente entendimento pela necessidade de alteração do Grupo D1, a empresa manifesta, desde já, sua disponibilidade para promover a correspondente readequação, preservando o preço global vencedor.

5. DAS DIVERGÊNCIAS NOS QUANTITATIVOS

O Parecer Técnico apontou divergências nos quantitativos dos seguintes serviços:

- **Item 7.1 – Chapisco:** Edital 2.168,18 m² / RR 2.168,10 m² – diferença de 0,08 m²;
- **Item 7.3 – Reboco externo:** Edital 2.090,13 m² / RR 2.090,15 m² – diferença de 0,02 m²;
- **Item 14.1 – Janela de correr:** Edital 22,00 m² / RR 12,00 m² – diferença de 10,00 m²;
- **Item 17.2.2 – Laje pré-moldada:** Edital 19,38 m² / RR 19,98 m² – diferença de 0,60 m²;
- **Item 17.4.6.3 – Reboco externo:** Edital 42,62 m² / RR 42,52 m² – diferença de 0,10 m².

A empresa reconhece as divergências e esclarece que elas decorreram de **erros materiais de leitura e transcrição durante a elaboração da planilha**, situação influenciada pelas dificuldades de visualização dos documentos anteriormente relatadas.

É especialmente relevante observar a reduzida dimensão de algumas diferenças apontadas.

Nos itens 7.1, 7.3 e 17.4.6.3, as divergências correspondem, respectivamente, a apenas **0,08 m², 0,02 m² e 0,10 m²**.

Tais diferenças residuais são compatíveis com equívocos materiais de transcrição e não revelam intenção de modificar a extensão física da obra.

Quanto ao item 14.1, no qual foi identificada diferença mais relevante, e ao item 17.2.2, a empresa igualmente reconhece a necessidade de correção.

A RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA compromete-se expressamente a **readequar todos os quantitativos indicados aos valores estabelecidos pela Administração**, inclusive corrigindo o item 14.1 de 12,00 m² para os 22,00 m² previstos no orçamento de referência.

A empresa executará integralmente os quantitativos corretos **sem qualquer majoração do preço global vencedor**.

Não existe, portanto, pretensão de executar quantidade inferior à exigida.

O que se requer é oportunidade para que a representação formal da proposta na planilha seja corrigida, assumindo a empresa a execução integral dos quantitativos definidos pela Administração.

RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

6. DO ITEM 10.26 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

O Parecer Técnico identificou divergência no item 10.26, uma vez que o orçamento de referência estabelece o código **SINAPI 101879**, correspondente a quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para **24 disjuntores DIN 100 A**, enquanto a proposta da empresa utilizou o código SINAPI 101878, referente a quadro de sobrepor para 18 disjuntores.

A RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA esclarece que não pretende executar ou fornecer equipamento inferior à especificação estabelecida pela Administração.

Uma vez identificada a divergência, a empresa assume expressamente o compromisso de **readequar o item 10.26 para o código SINAPI 101879**, contemplando quadro de embutir para 24 disjuntores DIN 100 A, exatamente conforme especificado no orçamento de referência.

A eventual diferença de custo necessária à correção será integralmente absorvida pela própria licitante.

A readequação ocorrerá **sem majoração do preço global vencedor originalmente ofertado**.

Portanto, a empresa não busca manter a especificação para 18 disjuntores.

Ao contrário, compromete-se formalmente com a execução do equipamento de 24 disjuntores exigido pela Administração, preservando simultaneamente o preço global apresentado no certame.

7. DOS PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS VALORES DE REFERÊNCIA

O Parecer Técnico identificou preços unitários superiores aos respectivos valores referenciais nos seguintes itens:

- **Item 10.9:** RR R$ 18,34 / Referência R$ 17,47;
- **Item 10.25:** RR R$ 172,70 / Referência R$ 164,02;
- **Item 14.1:** RR R$ 1.004,00 / Referência R$ 580,03;
- **Item 17.4.1.5:** RR R$ 172,70 / Referência R$ 164,02.

A empresa manifesta expressamente sua disposição para **readequar os preços unitários apontados aos parâmetros admitidos pela Administração**, promovendo os ajustes necessários em sua planilha.

Tais ajustes serão igualmente realizados **sem majoração do preço global vencedor**.

Nesse aspecto, merece especial destaque circunstância expressamente reconhecida no próprio Parecer Técnico: **o valor global apresentado pela RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA permanece inferior ao orçamento global estimado pela Administração**, tendo o próprio parecer esclarecido que seu apontamento não corresponde à afirmação da existência de sobrepreço global.

Essa circunstância deve ser considerada na avaliação da vantajosidade econômica e na análise da possibilidade de saneamento.

A empresa não pretende insistir na manutenção de preços unitários que a Administração considere

incompatíveis com os critérios de aceitabilidade aplicáveis.

Requer, ao contrário, oportunidade para readequá-los, absorvendo os ajustes necessários e preservando o preço global vencedor.

8. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APÓS AS READEQUAÇÕES

A **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** declara, de maneira expressa e inequívoca, que possui capacidade para executar **100% do objeto licitado pelo preço global vencedor originalmente apresentado**, mesmo após a realização das correções indicadas nesta manifestação.

A empresa assume integralmente:

- os quantitativos corretos definidos pela Administração;
- a especificação correta do quadro elétrico do item 10.26;
- a readequação dos preços unitários apontados;
- a correção da CPRB;
- eventual readequação tecnicamente necessária dos encargos sociais; e
- todas as demais obrigações necessárias à integral conclusão da obra.

Nenhuma dessas providências resultará em pedido de acréscimo ao preço global vencedor.

Os respectivos impactos serão absorvidos pela própria empresa.

9. DA POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO E READEQUAÇÃO

A conclusão do Parecer Técnico fundamenta a desclassificação no conjunto das inconsistências identificadas.

Entretanto, entende a licitante que deve ser analisada concretamente a possibilidade de correção dos pontos indicados antes da adoção definitiva da medida de desclassificação.

A empresa:

não solicita aumento do preço global;

não pretende reduzir quantitativos;

não pretende fornecer equipamento inferior;

não pretende modificar o objeto;

não pretende transferir à Administração o custo das correções;

e **não pretende obter qualquer vantagem adicional mediante a readequação.**

Pretende apenas corrigir a representação técnica e orçamentária da proposta, assumindo integralmente as condições estabelecidas pela Administração.

Assim, requer-se que seja avaliada a possibilidade de **diligência, saneamento e apresentação de planilha readequada**, preservando-se o preço global vencedor originalmente ofertado.

10. DA VANTAJOSIDADE DA PROPOSTA E DO INTERESSE PÚBLICO

A proposta apresentada pela **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** foi a **mais vantajosa no certame**.

Ademais, conforme registrado pela própria análise técnica, o preço global apresentado permanece inferior ao orçamento global estimado pela Administração, não tendo sido caracterizado sobrepreço global.

Tal circunstância merece especial consideração.

Caso seja admitido o saneamento dos elementos apontados, a Administração poderá obter, simultaneamente:

- execução integral do objeto;
- quantitativos integralmente compatíveis com o orçamento de referência;
- atendimento das especificações técnicas;
- correção dos componentes do BDI;
- adequação dos preços unitários;
- correção dos demais elementos técnicos considerados necessários; e
- manutenção do **preço global vencedor e mais vantajoso**.

Sob essa perspectiva, a oportunidade de saneamento, quando juridicamente admitida, mostra-se compatível com a busca da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa.

11. DOS COMPROMISSOS EXPRESSAMENTE ASSUMIDOS PELA EMPRESA

Para afastar qualquer dúvida acerca da posição da licitante, a RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA declara expressamente que:

a) executará 100% do objeto licitado;

b) corrigirá integralmente os quantitativos dos itens 7.1, 7.3, 14.1, 17.2.2 e 17.4.6.3 conforme o orçamento de referência;

c) readequará a CPRB ao percentual aplicável ao exercício de 2026 e promoverá o correspondente recálculo do BDI;

d) apresentará os esclarecimentos pertinentes acerca do Grupo D1 dos encargos sociais e, caso a Administração mantenha fundamentadamente entendimento pela necessidade de correção, promoverá a readequação considerada necessária;

e) corrigirá o item 10.26 para o código SINAPI 101879, contemplando quadro de embutir para 24 disjuntores DIN 100 A;

f) readequará os preços unitários dos itens 10.9, 10.25, 14.1 e 17.4.1.5 aos parâmetros admitidos pela

Administração;


g) apresentará planilha orçamentária readequada, caso lhe seja concedida oportunidade de saneamento;

h) assumirá os impactos econômicos decorrentes das correções necessárias;

i) não solicitará qualquer majoração do valor global em razão dessas correções; e

j) manterá integralmente o **preço global vencedor originalmente ofertado.**

12. ANEXOS



13. CONCLUSÃO E PEDIDOS

Diante dos esclarecimentos apresentados, a **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** requer respeitosamente que a Comissão de Contratação reavalie a conclusão constante do Parecer Técnico, considerando a natureza dos apontamentos, as circunstâncias materiais que contribuíram para sua ocorrência e, principalmente, a possibilidade concreta de seu saneamento sem majoração do preço global vencedor.

A empresa não pretende afastar sua responsabilidade pela correta elaboração da proposta.

Ao contrário, assume expressamente o compromisso de promover as correções tecnicamente necessárias.

A precária qualidade de visualização dos documentos disponibilizados, a ser demonstrada mediante captura de tela anexada à presente manifestação, constitui circunstância relevante para compreensão da origem de diversos erros de leitura e transcrição, especialmente diante da existência de divergências residuais de apenas 0,02 m²,

0,08 m² e 0,10 m² em determinados itens.

Mesmo quanto às divergências de maior expressão, a empresa compromete-se expressamente com sua integral correção.

Diante disso, requer:

I – o recebimento e acolhimento da presente Manifestação Técnica e das justificativas nela apresentadas;

II – a reconsideração da conclusão pela não aceitação e consequente desclassificação da proposta da **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**;

III – especificamente quanto aos encargos sociais e ao Grupo D1, que seja realizada nova conferência técnica da metodologia e das incidências consideradas pela empresa para o exercício de 2026;

IV – subsidiariamente, caso a Administração entenda necessária a correção de quaisquer dos elementos apontados, que seja oportunizada à licitante a realização de **diligência e readequação da planilha orçamentária**;

V – que seja autorizada a apresentação de planilha readequada contemplando a correção dos quantitativos, do BDI/CPRB, da especificação do item 10.26, dos preços unitários e dos demais elementos que a equipe técnica entender cabíveis;

VI – que seja considerada a declaração expressa da licitante de que **todas as correções serão realizadas sem majoração do preço global vencedor**, assumindo a própria empresa os impactos econômicos correspondentes;

VII – que, após a apresentação da planilha readequada, seja promovida nova análise técnica da proposta, possibilitando sua aceitação e o regular prosseguimento da empresa no certame.

Ressalta-se, por fim, que o próprio Parecer Técnico registra que **o valor global apresentado pela licitante permanece inferior ao orçamento global estimado pela Administração**, não tendo sido caracterizada a existência de sobrepreço global.

A empresa reafirma que sua proposta permanece **exequível e mais vantajosa para a Administração**, comprometendo-se a executar integralmente o objeto, com todos os quantitativos e especificações exigidos, pelo preço global vencedor.

Dessa forma, a concessão de oportunidade para saneamento e readequação, dentro dos limites legalmente admitidos, permitirá conciliar o atendimento integral às exigências técnicas com a preservação da proposta economicamente mais vantajosa, resguardando os princípios da **economicidade, competitividade, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, interesse público e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração**.

Por essas razões, requer-se, de forma técnica e respeitosa, a **aceitação das justificativas apresentadas** e, caso a Comissão entenda necessária qualquer adequação adicional, que seja concedida à RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA a oportunidade de promover as **readequações cabíveis em sua planilha**, sem majoração do preço global vencedor, preservando-se a vantajosidade econômica alcançada no certame e o

interesse público.

Do princípio do formalismo moderado

Nos termos da legislação e da jurisprudência dominante, deve prevalecer o princípio do formalismo moderado, evitando-se a desclassificação por falhas sanáveis.

A Administração Pública deve buscar a proposta mais vantajosa, não sendo razoável a inabilitação por vício que poderia ser sanado sem prejuízo à isonomia.


Da jurisprudência dos Tribunais

Os Tribunais de Contas e o Poder Judiciário têm entendimento consolidado no sentido de que falhas formais ou sanáveis não devem ensejar a inabilitação ou desclassificação automática do licitante.

Outro fato relevante e que causou total perplexidade à recorrente, fira o fato da Comissão de Licitação por intermédio do Sr. **FILIPE RAMOS SOUSA – AGENTE DE CONTRATAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA**, após PARECER TÉCNICO emitido pelo Sr. **THIAGO AÉCIO ROSÁRIO LOBO – ENGENHEIRO CIVIL E DIRETOR DO DEPARATMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA**, sem se quer solicitar Documentos de Habilitação da empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08, decide irresponsavelmente por habilitar e considerar a empresa em questão vencedora do certame.**

Sistema	**Solicitação de documentos complementares para o fornecedor S7 ENGENHARIA LTDA. *(Início: 25/08/2026 09:20, Término: 25/08/2026 11:20).***	**25/08/2026 09:20:10**
Agente de Contratação	**Senhor licitante esta aberto o prazo para envio de proposta readequada.**	**25/08/2026 09:20:26**
Sistema	**O fornecedor S7 ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares**	**25/08/2026 10:09:13**
Agente de Contratação	**Senhores a proposta será levada a analise. Dito isto sua reabertura será dia 27/08/2026 as 10:00**	**25/08/2026 15:26:53**
Agente de Contratação	**Senhores boa tarde, daremos continuidade ao certame.**	**27/08/2026 10:14:32**
Agente de Contratação	**Proposta da empresa S7 ENGENHARIA LTDA aprovada, conforme documento em anexo.**	**27/08/2026 10:16:02**
Agente de Contratação	**O chat está aberto para todos os fornecedores.**	**27/08/2026 10:16:27**
Sistema	**O fornecedor S7 ENGENHARIA LTDA foi habilitado no(s) lote(s): 1;**	**27/08/2026 10:16:45**
Sistema	**O fornecedor S7 ENGENHARIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s): 1;**	**27/08/2026 10:16:57**
Sistema	**O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 15 minuto(s) - *(Prazo inicial: 27/08/2026 10:18:00, Prazo final: 27/08/2026 10:33:00).***	**27/08/2026 10:17:07**
Fornecedor 2	**Intenção de recurso de RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA para o lote 01 . (MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 165 DA LEI 14.133/2021.)**	**27/08/2026 10:19:54**
Fornecedor 2	**Lembramos ainda à referida CPL que a mesma deveria priorizar o menor preço que seria de interesse da Administração Pública, onde o Agente de Contratação assim como o engenheiro deveriam solicitar Saneamento de planilha sem majoração de preço ofertado**	**27/08/2026 10:29:14**
Agente de		

Tal circunstância suscita fundados indícios de direcionamento do certame, uma vez que a empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08**, desacompanhada de fundamentação clara e individualizada, afasta a presunção de julgamento isonômico e objetivo, podendo indicar favorecimento indevido a determinado licitante.



Na tela acima vemos que a empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.762.409/0001-08**, se quer apresentou Proposta Inicial, apresentando apenas na data do dia 19/08/2026 SEGURO GARANTIA, e posteriormente PROPOSTA READEQUADA na data do dia 25/08/2026 e mesmo assim sem apresentar Documentos de Habilitação, foi considerado vencedor do Certame.

REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.762.409/0001-08.

Contudo, a referida decisão merece reforma, conforme demonstra-se a seguir.

RELATÓRIO TÉCNICO

Assunto: Inconsistências identificadas na proposta orçamentária – Processo Licitatório

1. Objetivo

O presente relatório tem por finalidade registrar e descrever as inconsistências técnicas e orçamentárias identificadas na proposta apresentada, as quais impactam diretamente a conformidade com o edital, normas vigentes e parâmetros oficiais de referência.

2. Inconsistências identificadas

Durante a análise da proposta, foram constatados os seguintes erros:

2.1. Composição de mão de obra – Servente, foi identificado que o custo unitário do servente está abaixo do piso salarial definido em convenção coletiva/sindicato, além de não contemplar os encargos sociais obrigatórios, em desacordo com as normas trabalhistas vigentes, conforme verificado no item 9.5 da proposta.

2.2. Encargos sociais duplicados no serviço de lançamento de concreto simples, observou-se a duplicidade na aplicação dos encargos sociais, resultando em distorção do custo final do serviço e comprometendo a confiabilidade da composição de preços.

2.3. Erro no coeficiente de mão de obra no item referente ao serviço de limpeza final, o coeficiente de servente foi alterado indevidamente. O coeficiente correto, conforme referências técnicas e composições oficiais, é 0,10, estando o valor apresentado em desacordo com os parâmetros adotados pelo mercado e bases de referência.

2.4. Percentuais em desacordo com parâmetros oficiais (TCU) Os percentuais adotados na composição de custos não condizem com os parâmetros atualmente praticados e recomendados pelo TCU. Destaca-se, em especial, que o percentual da CPRB encontra-se atualmente em 3,60%, enquanto a proposta utiliza 4,50%, percentual este correspondente ao exercício de 2024, não vigente no período atual.

3. Impactos técnicos e orçamentários

As inconsistências identificadas comprometem a exequibilidade da proposta, a transparência da composição de custos e a aderência às normas legais e técnicas aplicáveis, podendo acarretar:

- Desclassificação da proposta por descumprimento do edital;
- Risco de contratação com preços inexequíveis ou tecnicamente inconsistentes;
- Questionamentos administrativos e jurídicos;
- Necessidade de diligências, atrasando o andamento do certame.

4. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a proposta analisada apresenta falhas relevantes na composição de custos, especialmente no que se refere à mão de obra, encargos sociais, coeficientes técnicos e percentuais legais. Recomenda-se a correção integral das inconsistências apontadas, com adequação às normas trabalhistas, parâmetros do TCU e referências técnicas vigentes, como condição para a regularidade da proposta no processo licitatório.

Ressalta-se que, nos procedimentos licitatórios, a proposta de preços deve refletir condições claras, compatíveis com o objeto licitado e exequíveis, sendo vedada a aceitação de propostas que não assegurem a adequada execução contratual ou que comprometam o interesse público.

Ademais, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos licitantes a estrita observância das regras previamente estabelecidas, não sendo possível admitir proposta que descumpra exigências expressas do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia, legalidade e julgamento objetivo.

Dessa forma, diante do descumprimento das condições editalícias, e considerando a necessidade de preservação da regularidade, competitividade e segurança jurídica do certame, conclui-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preços apresentada pela empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.762.409/0001-08**, prosseguindo-se o procedimento com a análise das propostas remanescentes.

Identificamos que as especificações técnicas definidas no edital constituem requisitos essenciais e vinculantes, destinados a assegurar o atendimento adequado às necessidades da Administração Pública. A apresentação de proposta em desconformidade com tais exigências compromete a finalidade da contratação e inviabiliza a adequada execução do objeto.

Nos termos do art. 59, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, devem ser desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do edital, bem como aquelas que apresentem condições incompatíveis com o objeto licitado. Ademais, o princípio do julgamento objetivo impõe que a avaliação das propostas observe critérios previamente definidos, vedando qualquer flexibilização posterior.

A presente manifestação tem por finalidade submeter à apreciação também dos Órgãos de Controle, sendo que os mesmos contém fortes indícios de fragilidade na condução do procedimento licitatório eletrônico, os quais podem comprometer a observância dos princípios que regem as contratações públicas, especialmente os da legalidade, impessoalidade, isonomia, motivação, transparência e julgamento objetivo, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 e no art. 37 da Constituição Federal.

No caso em análise, observa-se que determinada decisão proferida pelo agente de contratação, o Sr. FILIPE RAMOS SOUSA relacionada à empresa Classificação da Proposta e Habilitação da empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.762.409/0001-08,** foi adotada de forma sumária e em prazo extremamente reduzido, sem que conste dos autos motivação técnica individualizada ou demonstração clara da análise dos elementos que embasariam a conclusão adotada.

A celeridade excessiva, desacompanhada de fundamentação suficiente, fragiliza a transparência do procedimento e dificulta a verificação da regularidade do julgamento, especialmente quando se considera a complexidade da análise técnica exigida. Tal circunstância pode comprometer a confiança no caráter isonômico do certame e afetar a ampla competitividade, finalidade precípua da licitação.

Ressalta-se que a motivação dos atos administrativos constitui requisito essencial de validade e instrumento indispensável ao controle interno e externo, permitindo a verificação da aderência da decisão aos critérios previamente estabelecidos no edital e à legislação vigente. A ausência ou insuficiência de motivação técnica impede o adequado exercício do contraditório pelos interessados e dificulta o controle da legalidade do procedimento.

Diante desse contexto, entende-se pertinente a atuação desse Órgão de Controle para avaliar a regularidade da decisão adotada, inclusive quanto à observância dos princípios do julgamento objetivo, da motivação e da isonomia, bem como para verificar se houve impacto na competitividade do certame ou risco à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Vemos então que não restam dúvidas para Desclassifcação da Proposta de Preços apresentada pela empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.762.409/0001-08,** como também das irregularidades apresentadas no referido processo,até mesmo na Documentação de Habilitação não apresentada pela mesma,

devendo ser atendida com sua exclusão da Licitação em conformidade com a Lei cabível.

Destarte com o total equívoco do Agente de Contratação, ao CLASSIFICAR A PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAR e declarar VENCEDORA a empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.762.409/0001-08**, tornando-a vencedora do certame, sendo que resumindo os fatos a mesma deixa de cumprir várias exigências editalícias.

DO DIREITO

Ab initio, cumpre verificar que os artigos da Lei Federal nº 14.133/2021, preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital, priorizando os Princípios Constitucionais da Isonomia, da Legalidade, da Impessoalidade, **ao Princípio Convocatório do Edital e da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e principalmente a ampla disputa entre licitantes.**

DO PEDIDO

Assim, diante de tudo era exposto, quanto à CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO não apresentada pela Empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.762.409/0001-08,** vimos solicitar a ilustre Comissão julgadora o reexame da PROPOSTA, para que seja reconsiderada sua decisão anteriormente proferida, priorizando conforme estabelecido na Lei de Licitações nº 14.133/2021, culminando assim com a anulação da decisão em apreço, declarando-se a **S7 ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.762.409/0001-08 CNPJ nº 61.154.763/0001-81**, DESCLASSIFICADA E INABILITADA DA CONCORRÊNCIA Nº 13/2026, **como também solicitamos a reforma da decisão que Desclassificou a PROPOSTA DE PREÇOS da empresa RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, tornando-a CLASSIFICADA**, como medida da mais transparente justiça.

Igualmente, lastreada nas razões recursais, requer-se que a AGENTE DE CONTRATAÇÃO, reconsidere sua decisão e, não sendo este o entendimento, faça este recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o Artigo 165, da Lei nº 14.133/2021, observando-se ainda o disposto no § 2º do mesmo artigo. Para fim de dar provimento ao presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**, desclassificando e inabilitando a empresa **S7 ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.762.409/0001-08 CNPJ nº 61.154.763/0001-81**, como **Medida Salutar de Justiça, Ou até mesmo FRACASSANDO/CANCELANDO a LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 13/2026.**

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao ilustre Representante da Procuradoria da República responsável pela análise das irregularidades decorrentes das contratações públicas com o fim de apurar possíveis irregularidades na prática dos atos administrativos na condução do referido certame.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao ilustre Representante da Controladoria Geral da União responsável pela análise das contratações celebradas pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com o fim de apurar possíveis irregularidades na prática dos atos administrativos na condução do referido certame.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao Egrégio Tribunal de Contas da União, bem como, ao Ministério Público de Contas da União, com o fim de se apurar a necessidade de instauração de uma Tomada de Contas Especiais quanto ao

RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

objeto licitado.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de todo o processo licitatório, remetendo-as ao **GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL AO CRIME ORGANIZADO DO MARANHÃO,** onde o mesmo está em **ALINHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO – 1ª E 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA LUZIA DO MARANHÃO/MA**, atuando por intermédio do Ilustrísssimo Dr. Petersson Armando Azevedo de Abreu – Promotor de Justiça desta Comarca, estaremos encaminhando todas as peças do referido Certame para análises, acompanhamento e apuração, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, tendo em vista as irregularidades apresentadas.

Face ao exposto, subscreve-se

São José de Ribamar/MA, 01 de setembro de 2026.

ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM:75484803420

Assinado de forma digital por ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM:75484803420
Dados: 2026.09.01 22:23:50 -03'00'

RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
Roseane da Silva Furtado Cutrim
Administradora
RG nº 072483722020-4-SESP/MA
CPF nº 754.848.034-20

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 651

PARECER TECNICO DA PROPOSTA RR

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 652

À Comissão de Contratação

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 013/2026
Processo Administrativo: nº 55/2026
Objeto: Contratação de empresa para a conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande, no Município de Santa Luzia/MA.
Licitante analisada: RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.382.431/0001-70

1. OBJETO DA ANÁLISE

O presente Parecer Técnico tem por finalidade analisar a proposta de preços apresentada pela empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 013/2026, mediante confronto entre a documentação apresentada pela licitante e os elementos técnicos integrantes do instrumento convocatório, especialmente a planilha orçamentária de referência, as composições de custos unitários, a composição do BDI e a composição dos encargos sociais.

A análise compreendeu, dentre outros aspectos, a compatibilidade dos serviços e quantitativos ofertados, os preços unitários apresentados, as especificações técnicas, os encargos sociais e os componentes do BDI.

O Edital estabelece como critério de julgamento o **menor preço**, com adjudicação **global**, sob regime de **empreitada por preço global**.

Não obstante o julgamento pelo valor global, o art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021 determina que, nas obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, sejam considerados **o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes**, observado o critério de aceitabilidade estabelecido no instrumento convocatório.

O Edital determina, ainda, que a proposta contenha a **quantidade solicitada, o valor unitário e o valor total**, além das respectivas composições de preços unitários, de modo a permitir a aferição de sua conformidade com o objeto licitado.

2. ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DO BDI

2.1. Regime tributário

Conforme documentação apresentada nos autos, a empresa RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA é optante pelo **Simples Nacional**.

A composição do BDI apresentada pela licitante contempla, dentre outros componentes tributários, COFINS de 1,81%, ISSQN de 3,84%, PIS de 0,39% e CPRB de **3,60%**.

Quanto aos percentuais de PIS, COFINS e ISSQN constantes da composição do BDI, não foi possível realizar aferição conclusiva de sua adequação à tributação efetiva da licitante, considerando a ausência, dentre os documentos disponibilizados para análise, dos elementos fiscais e contábeis necessários à determinação das alíquotas efetivamente incidentes.

A análise tributária objetiva restringiu-se, portanto, à CPRB, cuja alíquota aplicável ao exercício decorre diretamente da legislação federal pertinente.

2.2. Inconsistência na alíquota da CPRB

Verificou-se que a licitante adotou, em sua composição do BDI, percentual de **3,60% a título de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB**.

Entretanto, a Lei nº 14.973/2024 estabeleceu regime de transição para a reoneração gradual da folha de pagamentos no período de 2025 a 2027. Para o exercício de **2026**, o art. 9º-A determina a aplicação de **60% das alíquotas previstas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei nº 12.546/2011**.

Assim, para as atividades cuja alíquota integral da CPRB corresponde a 4,50%, a transição resulta nos seguintes percentuais:

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 853

2025: 3,60%;
2026: 2,70%;
2027: 1,80%.

A aplicação de **2,70% no exercício de 2026** é igualmente evidenciada nos referenciais oficiais de BDI publicados pelo DNIT para o exercício, que explicitam a aplicação de 60% sobre a alíquota de 4,50%.

Dessa forma, constata-se que a licitante utilizou, em proposta referente ao exercício de 2026, o percentual de **3,60%**, correspondente à etapa transitória aplicável ao exercício de 2025, em desconformidade com o percentual vigente de **2,70%**.

RESULTADO: BDI COM INCONSISTÊNCIA NA ALÍQUOTA DA CPRB.

3. ANÁLISE DOS ENCARGOS SOCIAIS

A licitante apresentou encargos sociais correspondentes a **90,86% para mão de obra horista e 52,63% para mão de obra mensalista**.

Na memória de cálculo apresentada, o Grupo A totaliza 21,00%, o Grupo B 47,05% para horistas e 18,02% para mensalistas, e o Grupo C 12,44% e 9,46%, respectivamente.

No **Grupo D1**, a própria licitante indica a seguinte metodologia:

"Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)."

Entretanto, foram apresentados percentuais de **9,88% para horista e 3,78% para mensalista**.

Os valores apresentados correspondem à aplicação integral do Grupo A sobre o Grupo B, não refletindo, portanto, a metodologia expressamente indicada pela própria licitante para o cálculo da reincidência, qual seja, a consideração do Grupo A sobre o Grupo B sem a incidência do INSS sobre o 13º salário, conforme a sistemática decorrente da Lei nº 14.973/2024.

Registra-se que o **Grupo D2 foi igualmente objeto de conferência**, tendo sido constatada a compatibilidade matemática dos percentuais apresentados, razão pela qual o presente apontamento restringe-se exclusivamente ao **Grupo D1**.

Ressalta-se, ainda, que a inconsistência identificada no Grupo D1 **repercute na composição global dos encargos sociais apresentados pela licitante**, uma vez que o Grupo D integra diretamente o somatório utilizado para determinação das taxas finais de encargos.

Consequentemente, a correção da memória de cálculo implica alteração dos percentuais globais de **90,86% para mão de obra horista e 52,63% para mão de obra mensalista** declarados na proposta e, por consequência, repercute na formação dos custos de mão de obra das composições em que tais encargos foram considerados.

Dessa forma, os percentuais globais de encargos sociais apresentados pela licitante encontram-se fundamentados em **memória de cálculo que contém inconsistência no Grupo D1**.

RESULTADO: ENCARGOS SOCIAIS COM INCONSISTÊNCIA NO GRUPO D1, COM REPERCUSSÃO NOS PERCENTUAIS GLOBAIS DE ENCARGOS ADOTADOS NA PROPOSTA.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 659

4. ANÁLISE DOS QUANTITATIVOS

Considerando tratar-se de contratação destinada à **conclusão de obra**, a presente análise considerou exclusivamente os serviços que possuem efetiva incidência financeira no saldo licitado.

Foram, portanto, desconsiderados os serviços anteriormente executados que, embora eventualmente permaneçam indicados com quantitativos históricos na planilha de referência, não integram financeiramente o saldo submetido à licitação.

Na comparação entre os serviços efetivamente valorados na planilha orçamentária de referência e a proposta readequada apresentada pela RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, foram identificadas as seguintes divergências:

Item	Serviço	Quantidade Edital	Quantidade RR	Divergência
7.1	Chapisco – cód. 87879	**2.168,18 m²**	**2.168,10 m²**	-0,08 m²
7.3	Reboco externo – cód. S04783	**2.090,13 m²**	**2.090,15 m²**	+0,02 m²
14.1	Janela de correr – cód. 112636	**22,00 m²**	**12,00 m²**	**-10,00 m²**
17.2.2	Laje pré-moldada – cód. 040286	**19,38 m²**	**19,98 m²**	+0,60 m²
17.4.6.3	Reboco externo – cód. S04783	**42,62 m²**	**42,52 m²**	-0,10 m²

A proposta comercial deve corresponder aos quantitativos que integram o objeto submetido à disputa, uma vez que tais quantidades representam a extensão física dos serviços definidos pela Administração e utilizados como base para formação e comparação das propostas.

O próprio instrumento convocatório exige que a proposta contemple a **quantidade solicitada**, juntamente com os respectivos preços unitários e totais.

A Lei nº 14.133/2021 também confere relevância expressa aos quantitativos na análise das propostas de obras e serviços de engenharia, determinando, em seu art. 59, §3º, que sejam considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes.

Especial destaque merece o **item 14.1**, no qual o orçamento de referência estabelece **22,00 m²**, enquanto a licitante apresentou apenas **12,00 m²**, representando redução de **10,00 m²**, equivalente a aproximadamente **45,45% do quantitativo estabelecido pela Administração**.

Não se trata, portanto, de divergência relacionada a item previamente executado ou sem incidência financeira, mas de alterações nos quantitativos de serviços integrantes do saldo efetivamente licitado.

RESULTADO: PROPOSTA COM DIVERGÊNCIAS NOS QUANTITATIVOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA.

5. ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – ITEM 10.26

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL. 6515

Na análise comparativa das especificações e códigos dos serviços, foi identificada divergência material no **item 10.26**.

O orçamento de referência estabelece o código **SINAPI 101879**, correspondente a:

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores DIN 100 A.

A licitante, entretanto, apresentou para o mesmo item o código **SINAPI 101878**, correspondente a:

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100 A.

A divergência constatada não decorre de simples alteração textual da descrição de um mesmo código de referência.

Houve efetiva **substituição do código da composição**, acompanhada de alteração da forma de instalação e da capacidade do equipamento ofertado.

Assim, enquanto o orçamento de referência estabelece quadro **de embutir para 24 disjuntores**, a proposta contempla quadro **de sobrepor para apenas 18 disjuntores**, não correspondendo, portanto, ao serviço/equipamento estabelecido pela Administração.

O art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 estabelece expressamente que serão desclassificadas as propostas que **não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no edital**. O inciso V contempla ainda as demais desconformidades insanáveis com as exigências editalícias.

O próprio instrumento convocatório prevê a desclassificação das propostas que não atendam aos requisitos e especificações técnicas exigidos.

Além disso, os elementos técnicos do objeto estabelecem que as instalações elétricas, inclusive os **quadros elétricos**, sejam executadas conforme projeto.

Dessa forma, verifica-se que o equipamento efetivamente considerado na formação da proposta para o item 10.26 **não corresponde à especificação técnica estabelecida no orçamento de referência**.

RESULTADO: ITEM 10.26 EM DESCONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA.

6. ANÁLISE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

Embora o certame adote critério de julgamento pelo **menor preço global**, a análise de uma proposta de obra não se limita ao confronto do seu valor global.

Nos termos do art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021, na avaliação de obras e serviços de engenharia devem ser considerados **o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes**, observado o critério de aceitabilidade estabelecido no edital.

O instrumento convocatório também determina a análise da compatibilidade do preço da proposta em relação ao máximo estipulado para a contratação no Edital e em seus anexos.

Na comparação entre os preços unitários com BDI constantes do orçamento de referência e aqueles apresentados pela RR, foram identificados os seguintes itens com valores superiores aos correspondentes preços referenciais:

Item	Serviço	Edital – Unit. c/ BDI	RR – Unit. c/ BDI	Diferença
10.9	Eletroduto flexível Sealtube 2"	**R$ 17,47**	**R$ 18,34**	+R$ 0,87
10.25	Ponto de luz em eletroduto corrugado	**R$ 164,02**	**R$ 172,70**	+R$ 8,68
14.1	Janela de correr 2 folhas	**R$ 580,03**	**R$ 1.004,00**	**+R$ 423,97**
17.4.1.5	Ponto de luz no teto	**R$ 164,02**	**R$ 172,70**	+R$ 8,68

No item **10.9**, o orçamento de referência apresenta preço unitário com BDI de **R$ 17,47**, enquanto a licitante apresentou **R$ 18,34**.

No item **10.25**, o preço referencial é de **R$ 164,02/un.**, enquanto a RR apresentou **R$ 172,70/un.**

O **item 14.1** apresenta situação especialmente relevante, pois, além da divergência de quantitativo anteriormente demonstrada, o preço unitário com BDI constante do orçamento de referência é de **R$ 580,03/m²**, enquanto a licitante apresentou **R$ 1.004,00/m²**, correspondendo a valor aproximadamente **73,09% superior ao preço unitário referencial**.

Por fim, no item **17.4.1.5**, o orçamento de referência apresenta **R$ 164,02/un.**, enquanto a proposta contempla **R$ 172,70/un.**

Ressalta-se que o valor global apresentado pela licitante permanece inferior ao orçamento global estimado pela Administração, razão pela qual o presente apontamento **não corresponde à afirmação de existência de sobrepreço global**.

A inconsistência ora apontada refere-se objetivamente à existência de **preços unitários individualmente superiores aos respectivos valores do orçamento de referência**, circunstância que deve ser considerada conjuntamente com as demais desconformidades identificadas na proposta, especialmente à luz do art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

RESULTADO: IDENTIFICAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS SUPERIORES AOS CORRESPONDENTES VALORES DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA.

7. SÍNTESE DAS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS

Após análise da proposta readequada e confronto com os documentos integrantes do instrumento convocatório, foram identificadas as seguintes inconsistências:

Nº	Inconsistência identificada
01	Inconsistência na memória de cálculo dos Encargos Sociais – Grupo D1, com repercussão nos percentuais globais apresentados
02	Utilização de CPRB de **3,60%**, correspondente à etapa transitória de 2025, em vez de **2,70%**, aplicável ao exercício de 2026

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 654

Nº	Inconsistência identificada
03	Divergências nos quantitativos dos itens **7.1, 7.3, 14.1, 17.2.2 e 17.4.6.3**
04	Substituição, no item **10.26**, do código SINAPI 101879 por 101878, com alteração de quadro de embutir para 24 disjuntores por quadro de sobrepor para 18 disjuntores
05	Preços unitários superiores aos valores referenciais nos itens **10.9, 10.25, 14.1 e 17.4.1.5**

As inconsistências identificadas possuem naturezas distintas e independentes, abrangendo a formação dos encargos sociais, composição tributária do BDI, quantitativos físicos, especificação técnica do objeto e preços unitários.

Ressalta-se, ainda, que o **item 14.1 apresenta simultaneamente duas desconformidades**, uma vez que a licitante reduziu o quantitativo estabelecido pela Administração de **22,00 m² para 12,00 m²**, ao mesmo tempo em que apresentou preço unitário de **R$ 1.004,00/m²**, superior aos **R$ 580,03/m²** constantes do orçamento de referência.

8. CONCLUSÃO E VOTO TÉCNICO

Após análise da documentação técnica que compõe a proposta apresentada pela empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, verificaram-se múltiplas desconformidades em relação ao orçamento de referência, às especificações técnicas do objeto, ao instrumento convocatório e aos parâmetros legais aplicáveis.

Foram constatadas:

- inconsistência na memória de cálculo dos encargos sociais, especificamente no **Grupo D1**, com repercussão nos percentuais globais de encargos utilizados na formação da proposta;
- utilização de alíquota de **CPRB de 3,60%**, correspondente ao exercício de 2025, em detrimento do percentual de **2,70% aplicável ao exercício de 2026**;
- divergências nos quantitativos de serviços integrantes do saldo efetivamente licitado;
- apresentação, no **item 10.26**, de serviço/equipamento com código, forma de instalação e capacidade distintos daqueles estabelecidos pela Administração; e
- apresentação de preços unitários superiores aos respectivos valores referenciais em determinados itens da planilha orçamentária.

Ressalta-se, especialmente, que parte das inconsistências identificadas **extrapola questões meramente aritméticas ou formais**, alcançando parâmetros diretamente relacionados à caracterização e à extensão física do objeto ofertado, notadamente as divergências de quantitativos e a substituição, no item 10.26, do quadro de distribuição previsto para **24 disjuntores** por equipamento dimensionado para apenas **18 disjuntores**.

O art. 59 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que serão desclassificadas as propostas que contenham vícios insanáveis, que não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou que apresentem desconformidades insanáveis com as demais exigências do instrumento convocatório. Para obras e serviços de engenharia, o §3º do mesmo dispositivo determina ainda que sejam considerados o **preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes** na avaliação da proposta.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 658

O próprio Edital da Concorrência Eletrônica nº 013/2026 estabelece critérios de conformidade e aceitabilidade da proposta e prevê a desclassificação diante do descumprimento das exigências técnicas aplicáveis.

Diante do conjunto das inconsistências técnicas identificadas e demonstradas ao longo deste Parecer, **opina-se pela NÃO ACEITAÇÃO e consequente DESCLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela empresa RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, submetendo-se o presente entendimento à apreciação da Comissão de Contratação para adoção das providências cabíveis no âmbito do procedimento licitatório.

VOTO TÉCNICO: DESFAVORÁVEL À ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.

Santa Luzia – MA 24 de agosto de 2026.

Thiago Aecio Rosario Lobo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1115331400

Thiago Aécio Rosario Lobo
Diretor do dep. De obras e engenharia
Portaria 170/2026 GABP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/n – Centro – Santa Luzia/MA
E-mail: prefeitura@santaluzia.ma.gov.br

PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação do (a) ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA*** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA***, com denominação **DAS5**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370
Dados: 2026.04.01 10:25:36 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 660

DECISÃO RECURSO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 601

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.

RECORRENTE: RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
RECORRIDA: S7 ENGENHARIA LTDA.

BREVE SINTESE RECURSAL

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, por meio do Fundo Municipal de Saúde, instaurou a Concorrência Eletrônica nº 13/2026 (Processo Administrativo nº 55/2026), tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para a conclusão da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Povoado Campo Grande.

Na sessão pública realizada em data de 20/08/2026, a empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA,** apresentou o menor lance no valor de R$ 900.123,45 (novecentos mil. Cento e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), sendo convocada para encaminhar sua proposta readequada de preços, enquanto a licitante **S7 ENGENHARIA LTDA**, encerrou a etapa competitiva na segunda colocação, com o lance de R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais).

Encaminhada a proposta ajustada pela primeira colocada, os autos foram submetidos ao exame do Departamento de Obras e Engenharia do Município, e em data de 24/08/2026, fora emitido o competente Parecer Técnico de Engenharia, subscrito pelo Engenheiro Civil Thiago Aécio Rosário Lobo, atestando a presença de desconformidades materiais graves e insanáveis na planilha da licitante **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

O parecer apontou que a empresa utilizou alíquota de 3,60% para a CPRB, incompatível com o percentual de 2,70% fixado pela Lei nº 14.973/2024 para o exercício de 2026; apurou inconsistência na memória de cálculo dos encargos sociais no Grupo D1; identificou divergências de quantitativos físicos em relação ao orçamento de referência, com corte substancial de 45,45% na área das janelas de correr no item 14.1 (de 22,00 m² para 12,00 m²); constatou a cotação de equipamento em especificação inferior no item 10.26 (quadro de sobrepor para 18 disjuntores em vez de quadro de embutir para 24 disjuntores); e identificou sobrepreço unitário expressivo de 73,09% acima do parâmetro municipal no próprio item 14.1. Assim, diante das conclusões do laudo pericial, este Agente de Contratação procedeu à formal desclassificação da proposta da recorrente.

Ato contínuo, e em cumprimento ao rito procedimental ordinário, convocou-se a segunda colocada, a licitante S7 ENGENHARIA LTDA, para apresentação de sua proposta comercial e composições analíticas. A análise técnica concluída em data de 26/08/2026 emitiu Parecer Técnico Favorável, constatando a plena regularidade da proposta da empresa supracitada, no valor global de R$950.850,00 (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais), com correta adoção da CPRB em 2,70%, atendimento estrito aos pisos salariais da Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil no Maranhão (CCT 2026), exatidão nos encargos sociais e quantitativos plenamente alinhados ao projeto básico, reputando-se irrelevante uma oscilação isolada de R$ 3,19 no item 17.4.3.5.

Dada a sequência, procedeu-se à verificação dos documentos de habilitação da referida empresa, os quais foram integralmente aprovados, culminando em sua habilitação e na sua declaração formal como vencedora do certame.

Fora oportunizado prazo para recurso, tendo sido apresentado recurso pela licitante **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** interpôs em data de 01/09/2026, que alegou em sede preliminar que a digitalização dos anexos do edital apresentava má qualidade visual, o que teria induzido seus profissionais a erros materiais. No mérito, confessou expressamente os equívocos na CPRB, nos quantitativos, na especificação do quadro de disjuntores e nos preços unitários, mas requereu autorização para sanear e readequar a sua planilha orçamentária sem majoração do valor global ofertado, com base nos princípios da vantajosidade e do formalismo moderado.

De modo sucessivo, impugnou a classificação e a habilitação da licitante S7 ENGENHARIA LTDA, aduzindo ausência de habilitação prévia na sessão, aventando hipótese de favorecimento indevido e apontando inconsistências orçamentárias na planilha da recorrida, requerendo a reforma da sua desclassificação ou, subsidiariamente, a frustração do certame.

MERITORIAMENTE

DA LEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE RECORRENTE

A empresa **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** pretende afastar o ato de sua desclassificação, sustentando que os vícios apontados pelo Parecer Técnico datado de 24/08/2026, aos eu vê caracterizam simples falhas formais suscetíveis de correção, bastando a concessão de oportunidade para reapresentar sua planilha sem alteração do preço global. Entretanto, o cotejo analítico entre a proposta e os parâmetros do edital evidência, contudo, a existência de vícios substanciais e insanáveis que impedem qualquer saneamento, atraindo a incidência cogente do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, senão vejamos:

A primeira desconformidade material reside no item 10.26 da planilha orçamentária, que contempla as instalações elétricas da unidade de saúde. O projeto executivo e a planilha referencial fixaram como exigência o código SINAPI 101879, referente a quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, dimensionado para 24 disjuntores DIN 100A. Todavia, a recorrente cotou o código SINAPI 101878, ofertando quadro de sobrepor para apenas 18 disjuntores DIN 100A.

Não se trata de mero erro de grafia, mas de substituição deliberada da composição com cotação de equipamento tecnicamente inferior, com menor capacidade de carga e modo de instalação incompatível com o projeto arquitetônico da obra pública. Tal descompasso ofende as especificações técnicas pormenorizadas no termo de referência, ensejando desclassificação direta com fulcro no artigo 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e nos itens 7.1 e 11.9.3 do instrumento convocatório.

De igual gravidade é a constatação referente ao **item 14.1**, correspondente ao fornecimento e assentamento de janela de correr de duas folhas em alumínio. O orçamento de referência da Prefeitura estabeleceu de forma taxativa o quantitativo físico de 22,00 m², ao custo unitário referencial com BDI de R$ 580,03/m². A recorrente, por sua vez, reduziu arbitrariamente a extensão física do serviço para 12,00 m², realizando um corte de 45,45% no quantitativo demandado para a conclusão da obra.

Concomitantemente a essa expressiva supressão física, a licitante inflacionou o preço unitário para expressivos R$ 1.004,00/m², praticando sobrepreço unitário de 73,09% acima do teto estipulado pela Administração Pública. Mesmo em contratações sob empreitada por preço global, o artigo 59, parágrafo 3º, da Lei nº 14.133/2021 determina a rigorosa fiscalização dos preços unitários e dos quantitativos relevantes, evitando distorções orçamentárias que ponham em risco a futura execução contratual.

A proposta da recorrente apresenta ainda incongruências tributárias e metodológicas intransponíveis. Na formação do seu BDI, a licitante aplicou a alíquota de 3,60% a título de CPRB, percentual atinente ao exercício de 2025 que foi reduzido para 2,70% no exercício de 2026 por força da Lei nº 14.973/2024. Outrossim, o exame da

equipe técnica constatou inconsistência na memória de cálculo dos encargos sociais do Grupo D1, gerando reflexos diretos nas taxas globais de mão de obra horista e mensalista que serviram de base para todas as composições da planilha.

Diante desse conjunto de irregularidades simultâneas, e embora o item 11.12 do edital autorize o ajuste de erros de preenchimento na planilha, o subitem 11.12.1 veda expressamente qualquer correção que altere a substância da oferta. A pretensão da recorrente em substituir marcas e códigos de equipamentos, recompor alíquotas tributárias, majorar em mais de 80% o quantitativo físico de janelas e expurgar sobrepreços unitários desmedidos não constitui mero conserto de erro material, porquanto, resta inviabilizada a tese de saneamento da proposta.

Assim, permitir que a empresa refaça integralmente sua estrutura de custos e quantitativos após o encerramento da disputa configuraria a apresentação de nova proposta, em flagrante agressão aos princípios da isonomia, da impessoalidade e do julgamento objetivo, insculpidos no artigo 5º da Lei nº 14.133/2021.

O Superior Tribunal de Justiça consolida que a verificação de desconformidade material e o desrespeito às exigências do instrumento convocatório legitimam plenamente o ato de desclassificação praticado pela Administração Pública:

> *EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO COATOR. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Guarulhos, que desclassificou a empresa impetrante (após ter sido considerada vencedora no certame, com a adjudicação do objeto em seu favor) na licitação aberta pelo Edital de concorrência n. 03/2018 (Processo Administrativo 53.689/2017), que tem como objeto a prestação de serviços de coleta e de transporte de resíduos sólidos urbanos. 3. Não há violação do artigo 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido se manifestou de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 4. Segundo a jurisprudência deste STJ, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes: AREsp n. 1.552.465/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.450.600/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/6/2021. 5. No que diz respeito à alegação de ilegalidade do ato apontado como coator, constata-se das decisões proferidas na origem, que, após a homologação do certame e adjudicação do seu objeto à impetrante, a Comissão de Licitação, sob o argumento de fato superveniente e com esteio no artigo 43, §5º, da Lei 8.666/93 (apresentação do Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente no curso do certame), deliberou pela desclassificação da proposta da impetrante, em face do não atendimento dos requisitos de qualificação técnica previstos no edital (item 5.5.2.1). 6. Assim o fez por entender que, em razão do pedido de recuperação judicial da licitante vencedora, em que consta a participação em operação denominada Drop Down, a empresa vencedora, por certo, não teria no momento da contratação/execução do contrato as mesmas condições da habilitação (capacidade técnico-profissional ou operacional), o que seria suficiente para desclassificá-la. 7. Porém, há que se considerar que é incontroverso nos autos que as condições técnicas da recorrente foram devidamente investigadas, comprovadas e reconhecidas no curso do procedimento licitatório, não podendo tais constatações serem afastadas por alegações genéricas e mera suposição de que a operação de Drop Down afetou as estruturas técnicas da recorrente, sem a concreta comprovação de que algum dos requisitos editalícios deixou de existir, consoante bem assentou a sentença proferida nestes autos. 8. Assim, restando evidente nos autos a ausência de demonstração da motivação adotada pela Administração para excluir a recorrente do certame, eis que não há comprovação de que não foram mantidas as condições de habilitação previamente atestadas, é de rigor reconhecer a ilegalidade do*

ato atacado no mandamus que origina este feito, por afronta às normas que regem os procedimentos licitatórios, apontadas no presente recurso, cabendo à Administração dar regular prosseguimento ao procedimento, em observância aos ditames legais. 9. Agravo conhecido, a fim de provimento ao recurso especial, para, reconhecendo a ilegalidade do ato apontado como coator que desclassificou a recorrente do procedimento licitatório n. 03/2018, determinar a continuidade do procedimento, restabelecendo a sentença prolatada nos autos. (AREsp n. 2.391.843/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ratifica a juridicidade da atuação administrativa ao conferir cumprimento estrito às exigências fixadas no edital licitatório. As condições técnicas e orçamentárias delineadas pela Administração vinculam todos os participantes, não podendo ser relativizadas sob o pretexto de formalismo moderado quando a desclassificação decorre da comprovação objetiva de desobediência aos parâmetros técnicos e de riscos de desequilíbrio na equação financeira da contratação.

Portanto, impõe-se a manutenção da desclassificação da proposta apresentada pela licitante **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, nos termos do artigo 59, incisos I e II e parágrafo 3º, da Lei nº 14.133/2021.

DA REGULARIDADE DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO DA RECORRIDA

No tocante a classificação da segunda colocada, a Recorrente sustenta que a proposta da empresa **S7 ENGENHARIA LTDA** apresentaria inconsistências insanáveis, consistentes na suposta adoção de salário de servente abaixo do piso da categoria, duplicidade de encargos no lançamento de concreto e CPRB em 4,50%, além de apontar pretenso vício pela ausência de exibição prévia da documentação de habilitação na sessão pública. Tais alegações revelam-se desprovidas de respaldo fático e documental.

A proposta de preços apresentada pela licitante **S7 ENGENHARIA LTDA**, no valor global de R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais), fora submetida a rigorosa conferência pelo setor de engenharia do Município, que exarou o Parecer Técnico Favorável data em 26/08/2026 atestando a sua regularidade integral. Diferentemente do que fora afirmado nas razões recursais, a licitante adotou alíquota de CPRB de 2,70% em sua composição de BDI, percentual perfeitamente compatível com o cronograma de reoneração da folha fixado pela Lei nº 14.973/2024 para o ano de 2026.

Da mesma forma, apurou-se que o custo da mão de obra para o insumo de servente foi cotado a R$ 16,12 por hora, cumprindo com exatidão o piso salarial estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho da Construção Civil no Estado do Maranhão para o exercício vigente. As memórias de cálculo dos encargos sociais (98,31% para horistas e 58,66% para mensalistas) e os coeficientes de produtividade demonstraram consistência técnica absoluta, não se verificando nenhuma duplicidade de encargos ou distorção financeira.

Já ao que tange o item 17.4.3.5 da planilha orçamentária, referente à execução de canaleta de concreto armado moldada in loco (código SINAPI 106005), a análise técnica registrou uma oscilação pontual de apenas R$ 3,19 no valor total do serviço. Essa mínima variação foi objeto de avaliação motivada pela fiscalização de engenharia, que concluiu pelo seu caráter residual e inexpressivo, incapaz de abalar a exequibilidade ou a aceitabilidade da proposta.

No mais, observar-se que valor global ofertado pela licitante **S7 ENGENHARIA LTDA,** permanece inferior ao orçamento estimado pela Administração de R$ 980.257,60 (novecentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), inexistindo alteração de método construtivo, insumos ou especificações que justifique a desclassificação da oferta.

A alegação de nulidade procedimental por ausência de habilitação prévia na sessão de lances traduz evidente desconhecimento do rito legal aplicável. O certame observou estritamente o procedimento padrão disciplinado no artigo 17 da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual o julgamento das propostas antecede a fase de habilitação.

Em harmonia com a legislação de regência, os itens 4.1.1 e 12.3 do edital prescreveram que os documentos habilitatórios somente seriam abertos e examinados após o julgamento das propostas e unicamente em relação ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

Tendo a primeira colocada provisória sido desclassificada por desconformidade técnica material, o Agente de Contratação procedeu à imediata convocação da proposta subsequente na ordem classificatória, em fiel cumprimento ao artigo 17 da Lei nº 14.133/2021 e ao item 11.13.4 do edital. A empresa **S7 ENGENHARIA LTDA** fora regularmente convocada, teve sua proposta aprovada e comprovou satisfatoriamente o atendimento a todas as condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, inexistindo qualquer favorecimento, direcionamento ou conluio. Todos os atos administrativos foram praticados de forma pública, motivada e transparente, assegurando a lisura e a higidez do certame.

DA DECISÃO

Ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito acima delineados, **DECIDO**:

CONHECER do recurso administrativo interposto pela empresa **RR Empreendimentos e Construções Ltda** A, e **NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO**, mantendo inalterada a decisão classificou e declarou vencedora da Concorrência Eletrônica nº 013/2026 a empresa S7 ENGENHARIA LTDA.

Assim, este Agente de contratação decide pelo encaminhamento do presente processo à autoridade superior competente (Secretário Municipal), para sua análise, consideração e julgamento final do Recurso Administrativo em pauta, para posterior comunicado do resultado às respectivas empresas licitantes interessadas, na forma e prazo previstos.

Santa Luzia/MA, 17 de setembro de 2026.

Filipe Ramos Sousa
Agente de contratação
Portaria 660/2025

Ratifico a decisão proferida pelo Agente de Contratação e sua Equipe de Apoio.

Intime-se enviando cópia na íntegra, da decisão a todos os participantes do certame licitatório.

Herik James Silva Ramos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 006/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fls 666

ADEQUAÇÃO

ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº Fl. 667

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA
Referente: Concorrência Eletrônica nº 13/2026
Processo Administrativo nº 55/2026

Objeto: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA	Serviço	01	R$ 950.850,00	R$ 950.850,00

Valor total da Proposta é de R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais) de acordo com a Planilha Orçamentária, Cronograma Financeiro, cálculo do BDI e Encargos Sociais, anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) Que a execução dos serviços objeto desta Proposta obedecerá às especificações, quantitativos e demais condições definidas no Projeto Básico, no Edital e demais anexos.

b) Assumimos o compromisso de bem e o fielmente cumprimento dos serviços, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua execução, e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital da Licitação.

c) No preço proposto estão incluídos todos os encargos, tributos e despesas, seja qual for a sua natureza, incidentes sob a execução dos serviços ora propostos.

d) Em caso de divergência nos preços desta Proposta, apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá o preço por extenso, podendo a Comissão proceder às devidas correções.

e) Expresso concordância quanto à adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, não poderão ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/21

A presente Proposta tem validade de **90** (noventa) dias, a contar da entrega das propostas.

Prazo de execução da obra: **conforme edital e anexos.**

Aceitamos as condições de Pagamento de acordo com as normas definidas no Edital.

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Demais condições e especificações conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr. Francisco Jose Santiago, brasileiro, estado civil solteiro, profissão Engenheiro civil, portador da CNH nº 03953848717 DETRAN MA, inscrito no CPF sob o nº 013.159.243-23, residente e domiciliado na Rua das Paparaubas, nº 28, Jardim São Francisco, São Luis/MA- CEP: 65030-120.

b) Para contato comercial: Responsável/Representante Legal, Francisco Jose Santiago, Telefone Celular nº: (98) 98843-8466, E-mail: s7engenharialtda@gmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil, Agencia 7618-0 – Conta Corrente 1230-0

São Luis/MA, em 25 de Agosto de 2026.

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:45:56 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 01.762.409/0001-08
FRANCISCO JOSÉ SANTIAGO
CPF nº 013.159.243-23
Administrador

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

ENGENHARIA

I - ORÇAMENTO - RESUMO

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL. 669

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 0,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 0,00
3	SERVIÇOS EM TERRA	R$ 0,00
4	ESTRUTURA EM CONCRETO	R$ 0,00
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 3.040,98
6	COBERTURA	R$ 227.263,28
7	REVESTIMENTO	R$ 128.377,46
8	PISO	R$ 98.216,92
9	PINTURA	R$ 116.350,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 63.068,11
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 16.673,05
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 41.213,38
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 1.273,96
14	ESQUADRIAS	R$ 114.856,20
15	LOUÇAS/METAIS	R$ 61.359,34
16	DIVERSOS	R$ 2.254,46
17	ABRIGO DE RESÍDUOS	R$ 75.715,27
18	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 1.186,37

TOTAL SEM BDI ==>	R$ 753.438,44
VALOR DO BDI ==>	R$ 197.411,56
TOTAL COM BDI ==>	**R$ 950.850,00**

novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:34:52 -03'00'

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenhariaItda@gmail.com
(98) 98843-8466

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00 %
1.1	C4541	SEINFRA	Placa padrão de obra, tipo banner	m²	-	359,92	454,22	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS INICIAIS					0,00	0,00 %
2.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	-	241,48	304,75	0,00	0,00 %
2.2	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	m²	-	6,53	8,24	0,00	0,00 %
2.3	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m²	-	4,76	6,01	0,00	0,00 %
3			SERVIÇOS EM TERRA					0,00	0,00 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	-	88,25	111,37	0,00	0,00 %
3.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	-	531,19	670,36	0,00	0,00 %
3.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	-	531,19	670,36	0,00	0,00 %
3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
3.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
3.6	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	-	43,21	54,53	0,00	0,00 %
4			ESTRUTURA EM CONCRETO					0,00	0,00 %
4.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
4.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
5			PAREDES E DIVISÓRIAS					3.040,86	0,32 %
5.1	090116	SBC	ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA	m²	3,20	508,75	642,04	2.054,53	0,22 %
5.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	-	639,61	807,19	0,00	0,00 %
5.3	090137	SBC	DIVISORIA ELEMENTO VAZADO PECA CERAMICA	m²	5,00	156,33	197,29	986,45	0,10 %
6			COBERTURA					227.283,28	23,90 %
6.1	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	m²	441,39	287,92	363,36	160.383,47	16,87 %
6.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	81,20	12,76	16,10	1.307,32	0,14 %
6.3	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	26,15	27,68	34,93	913,42	0,10 %
6.4	C3652	SEINFRA	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	0,44	120,71	152,34	67,03	0,01 %
6.5	130350	SBC	TABEIRA DE CEDRINHO DESENHADA 20cm	M	417,15	47,62	60,10	25.070,72	2,64 %
6.6	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	74,00	126,29	159,38	11.794,12	1,24 %
6.7	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	328,95	66,79	84,29	27.727,20	2,92 %
7			REVESTIMENTO					128.377,46	13,50 %
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2.168,18	4,75	5,99	12.987,40	1,37 %
7.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	78,05	41,84	52,80	4.121,04	0,43 %
7.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	2.090,13	37,24	47,00	98.236,11	10,33 %
7.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	78,05	66,44	83,85	6.544,49	0,69 %
7.5	170094	SBC	PEDRA ARDOSIA 40x40cm EM PLACAS	m²	56,74	85,27	107,61	6.105,79	0,64 %
7.6	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	3,57	84,93	107,18	382,63	0,04 %
8			PISO					98.216,02	10,33 %
8.1	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	328,95	94,23	118,92	39.118,73	4,11 %
8.2	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	80,61	112,33	141,76	11.427,27	1,20 %

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.3	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	328,95	40,21	50,75	16.694,21	1,76 %
8.4	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	252,17	94,23	118,92	29.988,06	3,15 %
8.5	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	6,09	128,64	162,34	988,65	0,10 %
9			**PINTURA**					116.350,20	12,24 %
9.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	410,16	10,10	12,75	5.229,54	0,55 %
	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	410,16	21,74	27,44	11.254,79	1,18 %
	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.090,13	10,10	12,75	26.649,16	2,80 %
9.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	2.090,13	21,74	27,44	57.353,17	6,03 %
9.5	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.090,13	2,23	2,81	5.873,27	0,62 %
9.6	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	158,16	22,72	28,67	4.534,45	0,48 %
9.7	2303	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m²	158,76	26,62	33,59	5.332,75	0,56 %
9.8	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	2,40	40,63	51,28	123,07	0,01 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					53.058,11	5,63 %
10.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	4,00	94,16	118,83	475,32	0,05 %
10.2	473	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	16,00	23,17	29,24	467,84	0,05 %
10.3	8310	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	4,00	19,70	24,86	99,44	0,01 %
10.4	10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	20,42	25,77	25,77	0,00 %
10.5	9049	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	19,70	24,86	24,86	0,00 %
10.6	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	1,00	50,95	64,30	64,30	0,01 %
10.7	078082	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	UN	3,00	223,51	282,07	846,21	0,09 %
10.8	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	500,00	14,37	18,13	9.065,00	0,95 %
10.9	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2""	M	33,13	13,66	17,24	571,16	0,06 %
10.10	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	1.500,00	4,54	5,73	8.595,00	0,90 %
10.11	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	70,00	31,75	40,07	2.804,90	0,29 %
10.12	8348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	335,02	10,32	13,02	4.361,96	0,46 %
10.13	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	54,78	16,89	21,32	1.167,91	0,12 %
10.14	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	15,00	30,30	38,24	573,60	0,06 %
10.15	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	1,00	16,47	20,79	20,79	0,00 %
10.16	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	34,00	7,42	9,36	318,24	0,03 %
10.17	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA	UN	1,00	89,85	113,39	113,39	0,01 %
10.18	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,00	52,33	66,04	4.490,72	0,47 %
10.19	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,26	59,64	238,56	0,03 %
10.20	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.21	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.22	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.23	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.24	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	10,00	676,16	853,31	8.533,10	0,90 %
10.25	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	44,00	128,22	161,81	7.119,64	0,75 %
10.26	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	526,17	664,03	664,03	0,07 %
10.27	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	504,30	636,43	636,43	0,07 %
10.28	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	69,00	27,53	34,74	2.397,06	0,25 %

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.29	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	7,00	87,62	110,58	774,06	0,08 %
10.30	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	14,00	109,91	138,71	1.941,94	0,20 %
10.31	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	13,00	84,25	106,32	1.382,16	0,15 %
10.32	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00	124,24	156,79	1.881,48	0,20 %
11			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**16.673,05**	**1,75 %**
11.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	34,00	237,05	299,16	10.171,44	1,07 %
11.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	68,78	14,91	18,82	1.294,44	0,14 %
11.3	052628	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES	M	33,39	21,56	27,21	908,54	0,10 %
11.4	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES	M	28,58	39,29	49,58	1.417,00	0,15 %
11.5	052241	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES	M	19,17	119,11	150,32	2.881,63	0,30 %
12			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**41.213,38**	**4,33 %**
12.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	219,59	277,12	8.590,72	0,90 %
12.2	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00	11.060,03	13.957,76	13.957,76	1,47 %
12.3	053650	SBC	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO	UN	1,00	5.564,79	7.022,76	7.022,76	0,74 %
12.4	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,79	75,94	95,84	8.605,47	0,91 %
12.5	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	28,24	64,08	80,87	2.283,77	0,24 %
12.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	25,74	23,18	29,25	752,90	0,08 %
13			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**					**1.273,68**	**0,13 %**
13.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	192,63	243,10	486,20	0,05 %
13.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	624,23	787,78	787,78	0,08 %
14			**ESQUADRIAS**					**114.556,20**	**12,06 %**
14.1	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	22,00	442,95	559,00	12.298,00	1,29 %
14.2	14025	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m²	8,60	1.543,20	1.947,52	16.748,67	1,76 %
14.3	112200	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	m²	1,60	826,77	1.043,38	1.669,41	0,18 %
14.4	110051	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-REV.LAMINADO-BANDEIRA	UN	26,00	1.972,43	2.489,21	64.719,46	6,81 %
14.5	110462	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-REV.LAMINADO	UN	1,00	1.620,58	2.045,17	2.045,17	0,22 %
14.6	9983	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025	un	2,00	1.320,79	1.666,84	3.333,68	0,35 %
14.7	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	4,20	422,89	533,69	2.241,50	0,24 %
14.8	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	1,68	899,98	1.135,77	1.908,09	0,20 %
14.9	090134	SBC	DIVISORIA ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 24X24cm NEOREX	m²	1,60	116,92	147,55	236,08	0,02 %
14.10	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	26,40	117,01	147,67	3.898,49	0,41 %
14.11	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	19,60	117,01	147,67	2.894,33	0,30 %
14.12	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	19,39	117,01	147,67	2.863,32	0,30 %
15			**LOUÇAS/METAIS**					**61.359,34**	**6,45 %**
15.1	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	945,18	1.192,82	1.192,82	0,13 %
15.2	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	261,02	329,41	2.635,28	0,28 %
15.3	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	7,00	52,65	66,44	465,08	0,05 %
15.4	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	13,00	638,84	806,22	10.480,86	1,10 %
15.5	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3,00	638,84	806,22	2.418,66	0,25 %
15.6	C4928	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	7,00	70,49	88,96	622,72	0,07 %
15.7	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	12,60	15,90	79,50	0,01 %
15.8	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	27,00	71,47	90,20	2.435,40	0,26 %
15.9	190467	SBC	LAVATORIO LOUCA OVAL SUSPENSO 46x34 CM - ICASA	UN	16,00	248,35	313,42	5.014,72	0,53 %
15.10	190220	SBC	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	UN	7,00	32,54	41,07	287,49	0,03 %
15.11	108772	SINAPI	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	336,89	425,16	425,16	0,04 %
15.12	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	14,00	62,95	79,44	1.112,16	0,12 %
15.13	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	24,00	37,61	47,46	1.139,04	0,12 %

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.14	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	352,78	445,21	1.335,63	0,14 %
15.15	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	5,00	102,59	129,47	647,35	0,07 %
15.16	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00	99,76	125,90	755,40	0,08 %
15.17	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	73,38	92,61	740,88	0,08 %
15.18	C2163	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	2,00	358,11	451,93	903,86	0,10 %
15.19	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	73,38	92,61	92,61	0,01 %
15.20	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	104,43	131,79	263,58	0,03 %
15.21	C2255	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	12,00	67,03	84,59	1.015,08	0,11 %
15.22	053478	SBC	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1"x1.1/2" DECA	UN	13,00	437,95	552,69	7.184,97	0,76 %
15.23	190230	SBC	SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO	UN	7,00	257,63	325,13	2.275,91	0,24 %
15.24	190527	SBC	TANQUE SIMPLES QUADRADO ACO INOX ALTO BRILHO 32 LITROS	CJ	1,00	1.132,15	1.428,77	1.428,77	0,15 %
15.25	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	7,00	130,84	165,12	1.155,84	0,12 %
15.26	190286	SBC	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36	UN	13,00	266,53	336,36	4.372,68	0,46 %
15.27	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	70,73	89,26	267,78	0,03 %
15.28	C2498	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	1,00	55,26	69,74	69,74	0,01 %
15.29	190493	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA P.750.17 ASPEN DECA	UN	5,00	977,37	1.233,44	6.167,20	0,65 %
15.30	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	855,62	1.079,79	2.159,58	0,23 %
15.31	190884	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	7,00	239,03	301,66	2.111,62	0,22 %
15.32	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	UN	1,00	80,80	101,97	101,97	0,01 %
16			DIVERSOS					2.254,46	0,24 %
16.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	484,82	611,84	1.223,68	0,13 %
16.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,42	575,20	725,90	1.030,78	0,11 %
17			ABRIGO DE RESÍDUOS					75.716,27	7,96 %
17.1			Fundações					1.535,12	0,16 %
17.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	1,64	531,19	670,36	1.099,39	0,12 %
17.1.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,65	531,19	670,36	435,73	0,05 %
17.2			Estrutura					3.308,13	0,35 %
17.2.1	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,21	611,20	771,33	161,98	0,02 %
17.2.2	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	19,38	128,64	162,34	3.146,15	0,33 %
17.3			Alvenaria					29.995,18	3,15 %
17.3.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	37,16	639,61	807,19	29.995,18	3,15 %
17.4			Instalações					40.877,84	4,30 %
17.4.1			Elétricas					1.428,45	0,15 %
17.4.1.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	3,00	94,16	118,83	356,49	0,04 %
17.4.1.2	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	15,00	14,37	18,13	271,95	0,03 %
17.4.1.3	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	50,00	4,54	5,73	286,50	0,03 %
17.4.1.4	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	3,00	7,42	9,36	28,08	0,00 %
17.4.1.5	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	3,00	128,22	161,81	485,43	0,05 %
17.4.2			Hidráulicas					796,52	0,08 %
17.4.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	237,05	299,16	598,32	0,06 %
17.4.2.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	10,00	14,91	18,82	188,20	0,02 %
17.4.3			Sanitárias					12.349,63	1,30 %
17.4.3.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	219,59	277,12	8.590,72	0,90 %
17.4.3.2	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	28,24	64,08	80,87	2.283,77	0,24 %
17.4.3.3	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	638,84	806,22	806,22	0,08 %
17.4.3.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	99,76	125,90	377,70	0,04 %
17.4.3.5	106005	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	1,03	224,04	282,74	291,22	0,03 %
17.4.4			Metais					267,78	0,03 %
17.4.4.1	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	70,73	89,26	267,78	0,03 %
17.4.5			Esquadrias					12.322,63	1,30 %
17.4.5.1	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	8,48	899,98	1.135,77	9.631,33	1,01 %
17.4.5.2	8821	ORSE	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m²	6,00	355,43	448,55	2.691,30	0,28 %

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.4.6			Revestimentos					9.915,88	1,04 %
17.4.6.1	C0781	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	m²	74,32	13,25	16,72	1.242,63	0,13 %
17.4.6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	48,81	41,84	52,80	2.577,17	0,27 %
17.4.6.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	42,62	37,24	47,00	2.003,14	0,21 %
17.4.6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	48,81	66,44	83,85	4.092,72	0,43 %
17.4.7			Pavimentação					2.460,31	0,26 %
17.4.7.1	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	12,24	40,21	50,75	621,18	0,07 %
17.4.7.2	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	11,46	94,23	118,92	1.362,82	0,14 %
17.4.7.3	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3,36	112,33	141,76	476,31	0,05 %
17.4.8			Pintura					1.246,85	0,14 %
17.4.8.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,21	10,10	12,75	232,18	0,02 %
17.4.8.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	18,21	21,74	27,44	499,68	0,05 %
17.4.8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,24	10,10	12,75	156,06	0,02 %
17.4.8.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	12,24	21,74	27,44	335,87	0,04 %
17.4.8.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	2,40	40,63	51,28	123,07	0,01 %
18			PAREDES E DIVISÓRIAS					1.186,37	0,12 %
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	396,78	2,37	2,99	1.186,37	0,12 %

TOTAL SEM BDI ==>	**R$ 753.438,44**
VALOR DO BDI ==>	**R$ 197.411,56**
TOTAL COM BDI ==>	**R$ 950.850,00**

novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:35:30 -03'00'

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Analíticas com Preço Unitário

1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4541	SEINFRA	Placa padrão de obra, tipo banner	0	m²	1,0000000	359,92	359,92
Composição Auxiliar	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	0,0125000	651,72	8,15
Insumo	I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	Material	M	1,5000000	48,21	72,32
Insumo	I1530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	22,35	67,05
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,0000000	16,12	48,36
Insumo	I1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	Material	UN	0,1700000	44,61	7,58
Insumo	I0871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	34,64	5,89
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	22,35	67,05
Insumo	I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	1,0000000	83,52	83,52
				MO sem LS =>	93,91	LS => 92,33	MO com LS =>	186,24
				Valor do BDI =>	94,30		Valor com BDI =>	454,22
						Quant. => 0,00	Preço Total =>	0,00

2			SERVIÇOS INICIAIS					0,00
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088	ORSE	Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias /	m²	1,0000000	241,48	241,48
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias /	un	0,0115000	20.985,31	241,45
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,2017500	27,39	32,92
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,2746200	22,35	6,14
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,0784300	0,28	0,02
Insumo	0006016/SINA	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	0,0115000	28,16	0,32
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,2617181	16,12	36,46
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6306600	25,71	16,21
Insumo	0002674/SINA	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	0,4140000	4,99	2,07
Insumo	0001872/SINA	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,1150000	2,20	0,25
Insumo	0000939/SINA	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	2,0700000	2,82	5,84
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,0690000	9,93	0,69
Insumo	0020111/SINA	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,0207000	19,74	0,41
Insumo	0000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0022103	95,42	0,21
Insumo	0001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	7,2316185	0,95	6,87
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,0022080	8,43	0,02
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4901999	22,35	10,96
Insumo	0004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0046803	5,84	0,03
Insumo	0002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0000528	7,75	0,00
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,4689776	6,38	9,37
Insumo	0001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,8445793	22,35	18,88
Insumo	0005067/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0010557	17,19	0,02
Insumo	0043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0005279	23,85	0,01
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0013020	42,15	0,05
Insumo	0000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0266723	96,66	2,58
Insumo	0001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	0,6948760	1,33	0,92
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	0,5004800	0,67	0,34
Insumo	0000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0116654	22,35	0,26
Insumo	0004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0048910	121,12	0,59

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	0004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0146731	121,75	1,79
Insumo	0039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,0065228	0,21	0,00
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,0088550	7,60	0,07
Insumo	0043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0003261	23,85	0,01
Insumo	0039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,0065228	0,34	0,00
Insumo	0009856/SINA	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	0,1393800	7,60	1,06
Insumo	0012001/SINA	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	0,0690000	5,71	0,39
Insumo	0002688/SINA	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	0,4140000	2,63	1,09
Insumo	0006138/SINA	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	0,0230000	8,54	0,20
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,0230000	25,33	0,58
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,0230000	33,40	0,77
Insumo	0010420/SINA	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	0,0230000	202,73	4,66
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,0230000	26,14	0,60
Insumo	0001030/SINA	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	0,0230000	44,37	1,02
Insumo	0006141/SINA	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	0,0460000	4,79	0,22
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,0460000	11,01	0,51
Insumo	0009868/SINA	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	0,3220000	3,98	1,28
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,0460000	0,93	0,04
Insumo	0000013/SINA	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0126500	16,17	0,20
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	0,0920000	0,43	0,04
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0062100	66,55	0,41
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0007820	69,10	0,05
Insumo	0044535/SINA	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0358800	48,08	1,73
Insumo	0034492/SINA	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0357420	467,58	16,71
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	0,1380000	3,82	0,53
Insumo	0004299/SINA	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	0,9611838	1,39	1,34
Insumo	0001607/SINA	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	0,9611838	0,25	0,24
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	0,7919613	20,85	16,51
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	0,0460000	34,35	1,58
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,6430455	33,40	21,48
Insumo	0003520/SINA	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	0,0460000	7,54	0,35
Insumo	0010908/SINA	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	0,0230000	17,31	0,40
Insumo	0009836/SINA	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	0,1616900	13,52	2,19
Insumo	0004722/SINA	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0031050	114,40	0,36
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	2,5944000	1,05	2,72
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,0124200	190,85	2,37
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	0,0186300	30,71	0,57
Insumo	0005075/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0003726	16,13	0,01
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,0137862	3,49	0,05
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,0074520	8,05	0,06

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	)0010567/SINA	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao bruta	Material		m	0,0061479	13,00	0,08
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material		m³	0,0001380	448,71	0,06
Insumo	)0004730/SINA	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material		m³	0,0059616	113,84	0,68
Insumo	)0000301/SINA	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material		un	0,0117300	3,06	0,04
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material		kg	0,0015870	60,59	0,10
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material		un	0,0230000	11,26	0,26
Insumo	)0006145/SINA	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material		un	0,0230000	16,02	0,37
Insumo	)0006153/SINA	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material		un	0,0230000	4,65	0,11
Insumo	)0010425/SINA	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	Material		un	0,0230000	91,78	2,11
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material		cj	0,0230000	27,81	0,64
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material		un	0,0460000	3,24	0,15
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	0,0138000	18,06	0,25
				MO sem LS =>	44,83	LS =>	44,08	MO com LS =>	88,91
				Valor do BDI =>	63,27			Valor com BDI =>	304,75
						Quant. =>	**0,00**	**Preço Total =>**	**0,00**

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	0		m²	1,0000000	6,53	6,53
Insumo	I0101	SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	Material		KG	0,0200000	20,74	0,41
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	Mão de Obra		H	0,1300000	22,35	2,91
Insumo	I1691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material		M	0,0400000	15,36	0,61
Insumo	I1724	SEINFRA	PREGO	Material		KG	0,0120000	16,22	0,19
Insumo	I2429	SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	Material		m²	0,0090000	34,97	0,31
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,1300000	16,12	2,10
				MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,48	MO com LS =>	5,01
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	8,24
						Quant. =>	**0,00**	**Preço Total =>**	**0,00**

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af_03/2024	Supressão Vegetal		m²	1,0000000	4,76	4,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2132000	22,31	4,76
				MO sem LS =>	1,77	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,51
				Valor do BDI =>	1,25			Valor com BDI =>	6,01
						Quant. =>	**0,00**	**Preço Total =>**	**0,00**

3			SERVIÇOS EM TERRA						0,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas		m³	1,0000000	88,25	88,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	3,9557667	22,31	88,25
				MO sem LS =>	32,83	LS =>	32,28	MO com LS =>	65,11
				Valor do BDI =>	23,12			Valor com BDI =>	111,37
						Quant. =>	**0,00**	**Preço Total =>**	**0,00**

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	0		m³	1,0000000	531,19	531,19
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	6,0000000	22,35	134,10
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	109,5000000	0,95	104,03
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	9,0000000	16,12	145,08
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material		m³	0,3648000	79,76	29,10
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material		m³	1,1000000	108,07	118,88
				MO sem LS =>	140,78	LS =>	138,40	MO com LS =>	279,18
				Valor do BDI =>	139,17			Valor com BDI =>	670,36
						Quant. =>	**0,00**	**Preço Total =>**	**0,00**

S7 ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	0	m³	1,0000000	531,19	531,19
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	22,35	134,10
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,95	104,03
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,0000000	16,12	145,08
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,3648000	79,76	29,10
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1000000	108,07	118,88
				MO sem LS => 140,78		LS => 138,40	MO com LS =>	279,18
				Valor do BDI => 139,17			Valor com BDI =>	670,36
						Quant. => 0,00	Preço Total =>	0,00

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	580,92	580,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,91	1,58
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,41	0,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	27,35	43,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	22,31	56,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,95	306,83
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	96,01	56,36
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	152,68	115,40
				MO sem LS => 39,27		LS => 38,60	MO com LS =>	77,87
				Valor do BDI => 152,20			Valor com BDI =>	733,12
						Quant. => 0,00	Preço Total =>	0,00

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	580,92	580,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,91	1,58
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,41	0,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	27,35	43,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	22,31	56,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,95	306,83
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	96,01	56,36
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	152,68	115,40
				MO sem LS => 39,27		LS => 38,60	MO com LS =>	77,87
				Valor do BDI => 152,20			Valor com BDI =>	733,12
						Quant. => 0,00	Preço Total =>	0,00

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	0		m³	1,0000000	43,21	43,21
Insumo	I6815	SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	Mão de Obra		H	0,1000000	29,13	2,91
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	2,5000000	16,12	40,30
				MO sem LS =>	21,79	LS =>	21,42	MO com LS =>	43,21
				Valor do BDI =>	11,32			Valor com BDI =>	54,53
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

4			ESTRUTURA EM CONCRETO						0,00
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	580,92	580,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,8259000	1,91	1,58
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,7787000	0,41	0,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,6046000	27,35	43,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,5333000	22,31	56,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	322,9777000	0,95	306,83
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5872000	96,01	56,38
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7558000	152,68	115,40
				MO sem LS =>	39,27	LS =>	38,60	MO com LS =>	77,87
				Valor do BDI =>	152,20			Valor com BDI =>	733,12
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	1,0000000	580,92	580,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	0,8259000	1,91	1,58
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,7787000	0,41	0,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,6046000	27,35	43,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,5333000	22,31	56,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	322,9777000	0,95	306,83
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5872000	96,01	56,38
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7558000	152,68	115,40
				MO sem LS =>	39,27	LS =>	38,60	MO com LS =>	77,87
				Valor do BDI =>	152,20			Valor com BDI =>	733,12
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

5			PAREDES E DIVISÓRIAS						3.040,98
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090116	SBC	ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA	PAREDES E PAINEIS		m²	1,0000000	508,75	508,75
Insumo	028103	SBC	TIJOLO DE VIDRO ONDULADO SKY 19 x 19 x 8cm	Material		UN	25,0000000	15,17	379,25
Insumo	000779	SBC	ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m)	Material		KG	0,4600000	8,15	3,75

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	042112	SBC	ARGAMASSA PRONTA PARA TIJOLOS DE VIDRO SUPERGLASS BRANCA (8,6kg/m)2	Material	KG	8,6000000	4,03	34,66
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,3680000	16,12	38,17
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,3680000	22,35	52,92
				MO sem LS => 45,93	LS =>	45,16	MO com LS =>	91,09
				Valor do BDI => 133,29			Valor com BDI =>	642,04
					Quant. =>	3,20	Preço Total =>	2.054,53

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4502	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	0	m³	1,0000000	639,61	639,61
Composição Auxiliar	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	0	m³	0,3000000	604,94	181,48
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,2000000	16,12	148,30
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material	UN	235,0000000	0,51	119,85
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	8,5000000	22,35	189,98
				MO sem LS => 194,97	LS =>	191,67	MO com LS =>	386,64
				Valor do BDI => 167,58			Valor com BDI =>	807,19
					Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090137	SBC	DIVISORIA ELEMENTO VAZADO PECA CERAMICA	PAREDES E PAINEIS	m²	1,0000000	156,33	156,33
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,6310000	16,12	26,29
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	2,2500000	0,95	2,14
Insumo	013782	SBC	ELEMENTO VAZADO (COBOGO) CERAMICO RUSTICO BRUTO 5 FUROS 18 x 07 x 18cm	Material	UN	25,0000000	3,80	95,00
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,2500000	6,45	1,61
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,3860000	22,35	30,98
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	154,67	0,31
				MO sem LS => 28,88	LS =>	28,39	MO com LS =>	57,27
				Valor do BDI => 40,96			Valor com BDI =>	197,29
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	986,45

6			COBERTURA					227.263,28
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	1,0000000	287,92	287,92
Insumo	004635	SBC	MADEIRA - CAIBRO 6x6 DE MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,8000000	29,62	53,32
Insumo	001825	SBC	MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm	Material	M	4,1270000	6,48	26,74
Insumo	001272	SBC	MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x12cm	Material	M	0,3170000	32,05	10,16
Insumo	013008	SBC	MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI APARELHADA 6,0x16cm	Material	M	0,1590000	38,76	6,17
Insumo	003256	SBC	MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI NAO APARELHADA 6,0x20cm	Material	M	0,2760000	57,88	15,97
Insumo	099135	SBC	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	Mão de Obra	H	3,5990000	22,35	80,45
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	0,2160000	22,80	4,92
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	2,9360000	16,74	49,15
Insumo	002010	SBC	TELHA CERAMICA ROMANA 24,3 x 40,50cm	Material	UN	18,0000000	2,28	41,04
				MO sem LS => 65,35	LS =>	64,25	MO com LS =>	129,60
				Valor do BDI => 75,44			Valor com BDI =>	363,36
					Quant. =>	441,39	Preço Total =>	160.383,47

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	0	M	1,0000000	12,76	12,76
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,3200000	16,12	5,16
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3000000	22,35	6,71
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,3240000	0,91	0,29

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,3240000	0,95	0,31
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0025000	114,11	0,29
				MO sem LS => 5,99	LS =>	5,88	MO com LS =>	11,87
				Valor do BDI => 3,34			Valor com BDI =>	16,10
					Quant. =>	**81,20**	**Preço Total =>**	**1.307,32**

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	0	M	1,0000000	27,68	27,68
Composição Auxiliar	C0200	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	0	m³	0,0020000	559,51	1,12
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	22,35	11,18
Insumo	I0926	SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	Material	UN	3,0000000	2,44	7,32
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,5000000	16,12	8,06
				MO sem LS => 9,86	LS =>	9,70	MO com LS =>	19,56
				Valor do BDI => 7,25			Valor com BDI =>	34,93
					Quant. =>	**26,15**	**Preço Total =>**	**913,42**

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3652	SEINFRA	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM	0	M	1,0000000	120,71	120,71
Insumo	I0102	SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	Material	KG	0,2250000	22,49	5,06
Insumo	I1724	SEINFRA	PREGO	Material	KG	0,0350000	16,22	0,57
Insumo	I0965	SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,2000000	8,07	1,61
Insumo	I0121	SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	Mão de Obra	H	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,1500000	22,35	3,35
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3300000	16,74	5,52
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1500000	16,12	2,42
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	3,2500000	0,95	3,09
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0035000	114,11	0,40
Insumo	I0529	SEINFRA	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	Material	m²	0,3500000	34,31	12,01
Insumo	I0163	SEINFRA	AÇO CA-50	Material	KG	11,4450000	6,77	77,48
Insumo	I1605	SEINFRA	PEDRISCO	Material	m³	0,0120000	95,90	1,15
				MO sem LS => 9,75	LS =>	9,59	MO com LS =>	19,34
				Valor do BDI => 31,63			Valor com BDI =>	152,34
					Quant. =>	**0,44**	**Preço Total =>**	**67,03**

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130350	SBC	TABEIRA DE CEDRINHO DESENHADA 20cm	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	M	1,0000000	47,62	47,62
Insumo	006138	SBC	TABEIRA MADEIRA DE LEI 20cm IPE/TAUARI/CAMBARA	Material	M	1,0000000	25,68	25,68
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,5040000	16,74	8,44
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	0,6040000	22,35	13,50
				MO sem LS => 11,06	LS =>	10,88	MO com LS =>	21,94
				Valor do BDI => 12,48			Valor com BDI =>	60,10
					Quant. =>	**417,15**	**Preço Total =>**	**25.070,72**

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	PAREDES E PAINEIS	M	1,0000000	126,29	126,29
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0380000	154,67	5,88
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	3,1440000	16,12	50,68
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	10,4600000	0,95	9,94
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,6750000	22,35	59,79
				MO sem LS => 55,71	LS =>	54,76	MO com LS =>	110,47
				Valor do BDI => 33,09			Valor com BDI =>	159,38
					Quant. =>	**74,00**	**Preço Total =>**	**11.794,12**

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	Forros	m²	1,0000000	66,79	66,79
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1019	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	Serviços	m²	1,0000000	66,79	66,79

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1019	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref.Araforros ou similar	Serviços	m²	1,0000000	66,79	66,79
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 17,50			Valor com BDI =>	84,29
					Quant. =>	**328,95**	**Preço Total =>**	**27.727,20**

7			**REVESTIMENTO**					**128.377,46**
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	4,75	4,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	22,31	0,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	28,77	1,96
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	599,45	2,22
				MO sem LS => 1,17	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,33
				Valor do BDI => 1,24			Valor com BDI =>	5,99
					Quant. =>	**2.168,18**	**Preço Total =>**	**12.987,40**

7.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	22,31	9,12
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	635,86	18,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	28,77	11,77
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	14,69	2,32
				MO sem LS => 9,60	LS =>	9,43	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	52,80
					Quant. =>	**78,05**	**Preço Total =>**	**4.121,04**

7.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	Argamassas	m²	1,0000000	37,24	37,24
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Composição	12032	ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	566,50	14,16
Insumo	3006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	3001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	6,0000000	1,33	7,98
Insumo	3006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	16,12	11,28
Insumo	3000366/SINA	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0479000	95,42	4,57
				MO sem LS => 12,45	LS =>	12,24	MO com LS =>	24,69
				Valor do BDI => 9,76			Valor com BDI =>	47,00
					Quant. =>	**2.090,13**	**Preço Total =>**	**98.236,11**

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	66,44	66,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2686000	22,31	5,99
Composição Auxiliar	88258	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5341000	28,63	15,29
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0553000	36,20	38,20
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,55	2,34
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	0,94	4,62
				MO sem LS => 8,34	LS =>	8,19	MO com LS =>	16,53
				Valor do BDI => 17,41			Valor com BDI =>	83,85
					Quant. =>	78,05	Preço Total =>	6.544,49

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	170094	SBC	PEDRA ARDOSIA 40x40cm EM PLACAS	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	m²	1,0000000	85,27	85,27
Insumo	099780	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	1,1080000	16,74	18,55
Insumo	006225	SBC	PEDRA ARDOSIA VERDE OU CINZA 40 x 40cm	Material	m²	1,0000000	29,73	29,73
Insumo	006771	SBC	ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ARDOSIA VARANDAS E QUINTAIS QUARTZOLIT (4,0kg/m2)	Material	KG	7,8260000	1,75	13,70
Insumo	099100	SBC	LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	1,0420000	22,35	23,29
				MO sem LS => 21,10	LS =>	20,74	MO com LS =>	41,84
				Valor do BDI => 22,34			Valor com BDI =>	107,61
					Quant. =>	56,74	Preço Total =>	6.105,79

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	0	m²	1,0000000	84,93	84,93
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,7200000	16,12	11,61
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,7200000	22,35	16,09
Insumo	I6497	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	Material	m²	1,1000000	43,63	47,99
Insumo	I6508	SEINFRA	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	Material	KG	4,0000000	2,31	9,24
				MO sem LS => 13,97	LS =>	13,73	MO com LS =>	27,70
				Valor do BDI => 22,25			Valor com BDI =>	107,18
					Quant. =>	3,57	Preço Total =>	382,63

8.1			PISO					68.216,92
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ref. INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	94,23	94,23
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,34	1,27
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	16,12	7,25
Composição	4903	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	2,38	9,52
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ref. PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	60,85	63,89
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	22,35	12,29
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,34	1,27
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4780000	16,12	7,71
Insumo	3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	3,3600000	2,70	9,07

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR	Material		m²	1,0500000	60,85	63,89
Insumo	3004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,5500000	22,35	12,29
				MO sem LS =>	10,09	LS =>	9,91	MO com LS =>	20,00
				Valor do BDI =>	24,69			Valor com BDI =>	118,92
						Quant. =>	**328,95**	**Preço Total =>**	**39.118,73**

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	112,33	112,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	28,13	3,66
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0985000	580,92	57,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3633000	22,31	8,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2331000	28,77	6,71
Insumo	00043143	SINAPI	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	0,1636000	40,98	6,70
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,03	0,81
Insumo	00044228	SINAPI	MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,0025000	0,00	0,00
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,93	0,45
Insumo	00043144	SINAPI	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Material	KG	0,0667000	55,80	3,72
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	10,26	0,02
Insumo	00044220	SINAPI	PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	1,7391000	0,00	0,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,84	1,46
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	21,70	23,47
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	10,86	MO com LS =>	21,91
				Valor do BDI =>	29,43			Valor com BDI =>	141,76
						Quant. =>	**80,61**	**Preço Total =>**	**11.427,27**

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	m²	1,0000000	40,21	40,21
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8550000	22,35	19,11
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3090000	16,12	21,10
				MO sem LS =>	20,28	LS =>	19,93	MO com LS =>	40,21
				Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	50,75
						Quant. =>	**328,95**	**Preço Total =>**	**16.694,21**

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	94,23	94,23
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,34	1,27
Insumo	3006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	16,12	7,25
Composição	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	2,38	9,52
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	60,85	63,89
Insumo	3004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	22,35	12,29

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,34	1,27
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4780000	16,12	7,71
Insumo	3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	3,3600000	2,70	9,07
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	60,85	63,89
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	22,35	12,29
				MO sem LS =>	10,09	LS =>	9,91	MO com LS => 20,00
				Valor do BDI =>	24,69			Valor com BDI => 118,92
						Quant. =>	252,17	Preço Total => 29.988,06

8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	ESTRUTURA	m²	1,0000000	128,64	128,64
Insumo	034506	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,00m	Material	m²	1,0000000	69,24	69,24
Insumo	030647	SBC	BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA E CONSUMO MINIMO DE 40m3 (PRECO MEDIO)	Material	m³	0,0430000	60,88	2,62
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8520000	16,12	13,79
Insumo	008420	SBC	CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	0,0430000	590,45	25,39
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3790000	22,35	8,47
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1520000	16,74	2,54
Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,1520000	22,35	3,40
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material	KG	0,4710000	6,89	3,25
				MO sem LS =>	14,19	LS =>	13,95	MO com LS => 28,14
				Valor do BDI =>	33,70			Valor com BDI => 162,34
						Quant. =>	6,09	Preço Total => 988,65

9			PINTURA					116.350,29
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,10	10,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	22,31	1,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1691000	30,41	4,96
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	14,69	3,93
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,28	MO com LS => 4,60
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI => 12,75
						Quant. =>	410,16	Preço Total => 5.229,54

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e refoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	21,74	21,74
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrílica para superfícies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrílica para superfícies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	5,87	MO com LS => 11,85
				Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI => 27,44
						Quant. =>	410,16	Preço Total => 11.254,79

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,10	10,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	22,31	1,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	30,41	4,96
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	14,69	3,93
				MO sem LS => 2,32	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI => 2,65			Valor com BDI =>	12,75
					Quant. =>	2.090,13	Preço Total =>	26.649,16

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reforços - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	21,74	21,74
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0003767/SINA	ORSE	*Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha*	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	*Servente de obras (horista)*	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
				MO sem LS => 5,98	LS =>	5,87	MO com LS =>	11,85
				Valor do BDI => 5,70			Valor com BDI =>	27,44
					Quant. =>	2.090,13	Preço Total =>	57.353,17

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	2,23	2,23
Composição Auxiliar	102980	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0044000	30,41	0,13
Composição Auxiliar	102981	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	30,98	0,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0098000	30,41	0,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0033000	22,31	0,07
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2276000	6,85	1,56
				MO sem LS => 0,25	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,49
				Valor do BDI => 0,58			Valor com BDI =>	2,81
					Quant. =>	2.090,13	Preço Total =>	5.873,27

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 0		m²	1,0000000	22,72	22,72
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,0400000	19,36	0,77
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3500000	16,74	5,86
Insumo	I1199	SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	Material	L	0,1300000	15,44	2,01
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	30,42	4,87
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,4000000	22,35	8,94
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,67	0,27
				MO sem LS => 7,46	LS =>	7,34	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI => 5,95			Valor com BDI =>	28,67
					Quant. =>	158,16	Preço Total =>	4.534,45

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2303	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	26,62	26,62
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1604	ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	Material	kg	0,4500000	31,78	14,30
Insumo	)003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	)004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1604	ORSE	Massa base óleo (coral ou similar)	Material	kg	0,4500000	31,78	14,30
Insumo	)003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	)004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
				MO sem LS => 5,98		LS => 5,87	MO com LS =>	11,85
				Valor do BDI => 6,97			Valor com BDI =>	33,59
						Quant. => 158,76	**Preço Total =>**	**5.332,75**

9.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	0	m²	1,0000000	40,63	40,63
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	30,42	4,87
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,8000000	16,74	13,39
Insumo	I2293	SEINFRA	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	27,49	3,30
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRÁS MINERAL	Material	L	0,0300000	19,36	0,58
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,8000000	22,35	17,88
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	2,04	0,61
				MO sem LS => 15,77		LS => 15,50	MO com LS =>	31,27
				Valor do BDI => 10,65			Valor com BDI =>	51,28
						Quant. => 2,40	**Preço Total =>**	**123,07**

10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					63.069,11
10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000000	94,16	94,16
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	1,01	0,10
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8670000	16,74	14,51
Insumo	044853	SBC	ILUMINACAO - ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA	Material	UN	1,0000000	46,30	46,30
Insumo	047093	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	Material	UN	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	0,5250000	2,42	1,27
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7100000	25,71	18,25
				MO sem LS => 16,52		LS => 16,24	MO com LS =>	32,76
				Valor do BDI => 24,67			Valor com BDI =>	118,83
						Quant. => 4,00	**Preço Total =>**	**475,32**

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	473	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	23,17	23,17
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	824	ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	10,62	10,62
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	824	ORSE	Disjuntor monopolar 10 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	10,62	10,62

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,3000000	25,71	7,71
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,22	MO com LS =>	12,55
				Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	29,24
							Quant. =>	16,00	Preço Total => 467,84

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8310	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	19,70	19,70
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	3718	ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	3718	ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,22	MO com LS =>	12,55
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	24,86
							Quant. =>	4,00	Preço Total => 99,44

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	20,42	20,42
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	3680	ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	7,87	7,87
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	3680	ORSE	Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	7,87	7,87
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,22	MO com LS =>	12,55
				Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	25,77
							Quant. =>	1,00	Preço Total => 25,77

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9049	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	19,70	19,70
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3722	ORSE	Disjuntor monopolar 50 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3722	ORSE	Disjuntor monopolar 50 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	16,12	4,84
Insumo	)002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	25,71	7,71
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	6,22	MO com LS =>	12,55
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	24,86
							Quant. =>	1,00	Preço Total => 24,86

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 689

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	50,95	50,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	25,71	15,43
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Insumo	3603	ORSE	Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	25,85	25,85
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	25,71	15,43
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Insumo	3603	ORSE	Disjuntor monopolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	25,85	25,85
				MO sem LS => 12,66		LS => 12,44	MO com LS =>	25,10
				Valor do BDI => 13,35			Valor com BDI =>	64,30
						Quant. => 1,00	**Preço Total =>**	**64,30**

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078082	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	ATERRAMENTO	UN	1,0000000	223,51	223,51
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,4090000	16,74	23,59
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,8060000	25,71	20,72
Insumo	005007	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	Material	UN	1,0000000	179,20	179,20
				MO sem LS => 22,34		LS => 21,97	MO com LS =>	44,31
				Valor do BDI => 58,56			Valor com BDI =>	282,07
						Quant. => 3,00	**Preço Total =>**	**846,21**

10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	1,0000000	14,37	14,37
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1190000	16,74	1,99
Insumo	074115	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	Material	M	1,1000000	8,47	9,32
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1190000	25,71	3,06
				MO sem LS => 2,55		LS => 2,50	MO com LS =>	5,05
				Valor do BDI => 3,76			Valor com BDI =>	18,13
						Quant. => 500,00	**Preço Total =>**	**9.065,00**

10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2""	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	1,0000000	13,66	13,66
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1820000	25,71	4,68
Insumo	087018	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"	Material	M	1,1000000	5,39	5,93
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1820000	16,74	3,05
				MO sem LS => 3,90		LS => 3,83	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI => 3,58			Valor com BDI =>	17,24
						Quant. => 33,13	**Preço Total =>**	**571,16**

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LEITOS E	M	1,0000000	4,54	4,54
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0300000	25,71	0,77
Insumo	012485	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	Material	M	1,0500000	3,11	3,27
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0300000	16,74	0,50
				MO sem LS => 0,64		LS => 0,63	MO com LS =>	1,27
				Valor do BDI => 1,19			Valor com BDI =>	5,73
						Quant. => 1.500,00	**Preço Total =>**	**8.595,00**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	31,75	31,75
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	12040	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	1,0200000	24,16	24,64
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	16,12	2,74
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	25,71	4,37
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	12040	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	Material	m	1,0200000	24,16	24,64
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	16,12	2,74
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1700000	25,71	4,37
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	3,52	MO com LS => 7,11
				Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI => 40,07
						Quant. =>	**70,00**	**Preço Total => 2.804,90**

10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	m	1,0000000	10,32	10,32
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	25,71	3,34
Insumo	3817	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C	Material	m	1,0200000	4,78	4,88
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	16,12	2,10
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	25,71	3,34
Insumo	3817	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C	Material	m	1,0200000	4,78	4,88
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1300000	16,12	2,10
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	2,70	MO com LS => 5,44
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI => 13,02
						Quant. =>	**335,02**	**Preço Total => 4.361,96**

10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	16,89	16,89
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	25,71	3,86
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	16,12	2,42
Insumo	3812	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C	Material	m	1,0200000	10,40	10,61
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	25,71	3,86
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	16,12	2,42
Insumo	3812	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 10mm², 1kv / 90º C	Material	m	1,0200000	10,40	10,61
				MO sem LS =>	3,17	LS =>	3,11	MO com LS => 6,28
				Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI => 21,32
						Quant. =>	**54,78**	**Preço Total => 1.167,91**

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	0	M	1,0000000	30,30	30,30
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1700000	25,71	4,37
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1700000	16,74	2,85
Insumo	I0338	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	Material	M	1,0200000	22,63	23,08
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	3,58	MO com LS => 7,22
				Valor do BDI =>	7,94			Valor com BDI => 38,24
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total => 573,60**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LU
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	16,47	16,47
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	25,71	5,14
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	16,12	3,22
Insumo	1121	ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	Material	un	1,0000000	8,11	8,11
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	25,71	5,14
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	16,12	3,22
Insumo	1121	ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	Material	un	1,0000000	8,11	8,11
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	4,14	MO com LS => 8,36
				Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI => 20,79
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total => 20,79**

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	7,42	7,42
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,24	3,24
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	25,71	2,57
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,24	3,24
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	25,71	2,57
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,07	MO com LS => 4,18
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI => 9,36
						Quant. =>	**34,00**	**Preço Total => 318,24**

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DUTOS E	UN	1,0000000	89,85	89,85
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1350000	16,12	2,18
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7440000	16,74	12,45
Insumo	001912	SBC	TOMADA PISO 4"x2" 2P UNIVERSAL 10A-250V COM PLACA ALUMBRA	Material	UN	1,0000000	24,28	24,28
Insumo	004979	SBC	CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC	Material	UN	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0180000	154,67	2,78
Insumo	002071	SBC	TAMPA 4x2 PARA TOMADA DE PISO INOX STAMPLAC	Material	UN	1,0000000	19,90	19,90
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	8,0500000	0,95	7,65
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,7440000	25,71	19,13
				MO sem LS =>	17,02	LS =>	16,74	MO com LS => 33,76
				Valor do BDI =>	23,54			Valor com BDI => 113,39
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total => 113,39**

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	52,33	52,33
Composição Auxiliar	91948	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	11,09	11,09
Composição Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	41,24	41,24
				MO sem LS =>	15,54	LS =>	15,28	MO com LS => 30,82
				Valor do BDI =>	13,71			Valor com BDI => 66,04
						Quant. =>	**68,00**	**Preço Total => 4.490,72**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	47,26	47,26
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	11,09	11,09
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	36,17	36,17
				MO sem LS => 13,63	LS =>	13,40	MO com LS =>	27,03
				Valor do BDI => 12,38			Valor com BDI =>	59,64
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	238,56

10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PUTOS E	UN	1,0000000	676,16	676,16
Insumo	022151	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	000040	SBC	CANALETA 50x20mm SISTEMA X PIAL COM TAMPA	Material	M	3,6000000	36,89	132,80
Insumo	022153	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	022160	SBC	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X 4x4"	Material	UN	1,0000000	23,42	23,42
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,3000000	1,01	0,30
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	16,74	66,39
Insumo	022152	SBC	COTOVELO INTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	4,0000000	1,14	4,56
Insumo	022154	SBC	LUVA 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	3,0000000	15,40	46,20
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	25,71	101,97
Insumo	098759	SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2	Material	M	22,0500000	8,61	189,85
Insumo	006240	SBC	TOMADA EMBUTIR 3x16A 220/240V S3046 STECK	Material	UN	1,0000000	76,47	76,47
				MO sem LS => 84,90	LS =>	83,46	MO com LS =>	168,36
				Valor do BDI => 177,15			Valor com BDI =>	853,31
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	853,31

10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PUTOS E	UN	1,0000000	676,16	676,16
Insumo	022151	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	000040	SBC	CANALETA 50x20mm SISTEMA X PIAL COM TAMPA	Material	M	3,6000000	36,89	132,80
Insumo	022153	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	022160	SBC	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X 4x4"	Material	UN	1,0000000	23,42	23,42
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,3000000	1,01	0,30
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	16,74	66,39
Insumo	022152	SBC	COTOVELO INTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	4,0000000	1,14	4,56
Insumo	022154	SBC	LUVA 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	3,0000000	15,40	46,20
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	25,71	101,97
Insumo	098759	SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2	Material	M	22,0500000	8,61	189,85
Insumo	006240	SBC	TOMADA EMBUTIR 3x16A 220/240V S3046 STECK	Material	UN	1,0000000	76,47	76,47
				MO sem LS => 84,90	LS =>	83,46	MO com LS =>	168,36
				Valor do BDI => 177,15			Valor com BDI =>	853,31
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	853,31

10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PUTOS E	UN	1,0000000	676,16	676,16
Insumo	022151	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	000040	SBC	CANALETA 50x20mm SISTEMA X PIAL COM TAMPA	Material	M	3,6000000	36,89	132,80
Insumo	022153	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	022160	SBC	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X 4x4"	Material	UN	1,0000000	23,42	23,42
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,3000000	1,01	0,30
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	16,74	66,39
Insumo	022152	SBC	COTOVELO INTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUS	Material	UN	4,0000000	1,14	4,56

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	022154	SBC	LUVA 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	3,0000000	15,40	46,20
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	25,71	101,97
Insumo	098759	SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2	Material	M	22,0500000	8,61	189,85
Insumo	006240	SBC	TOMADA EMBUTIR 3x16A 220/240V S3046 STECK	Material	UN	1,0000000	76,47	76,47
				MO sem LS =>	84,90	LS =>	83,46	MO com LS => 168,36
				Valor do BDI =>	177,15			Valor com BDI => 853,31
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 853,31

10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E	UN	1,0000000	676,16	676,16
Insumo	022151	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	000040	SBC	CANALETA 50x20mm SISTEMA X PIAL COM TAMPA	Material	M	3,6000000	36,89	132,80
Insumo	022153	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	022160	SBC	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X 4x4"	Material	UN	1,0000000	23,42	23,42
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,3000000	1,01	0,30
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	16,74	66,39
Insumo	022152	SBC	COTOVELO INTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUS	Material	UN	4,0000000	1,14	4,56
Insumo	022154	SBC	LUVA 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	3,0000000	15,40	46,20
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	25,71	101,97
Insumo	098759	SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2	Material	M	22,0500000	8,61	189,85
Insumo	006240	SBC	TOMADA EMBUTIR 3x16A 220/240V S3046 STECK	Material	UN	1,0000000	76,47	76,47
				MO sem LS =>	84,90	LS =>	83,46	MO com LS => 168,36
				Valor do BDI =>	177,15			Valor com BDI => 853,31
						Quant. =>	1,00	Preço Total => 853,31

10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E	UN	1,0000000	676,16	676,16
Insumo	022151	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	000040	SBC	CANALETA 50x20mm SISTEMA X PIAL COM TAMPA	Material	M	3,6000000	36,89	132,80
Insumo	022153	SBC	COTOVELO EXTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	022160	SBC	CAIXA PASSAGEM SISTEMA X 4x4"	Material	UN	1,0000000	23,42	23,42
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,3000000	1,01	0,30
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	16,74	66,39
Insumo	022152	SBC	COTOVELO INTERNO 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	0,7200000	15,84	11,40
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUS	Material	UN	4,0000000	1,14	4,56
Insumo	022154	SBC	LUVA 50x20mm SISTEMA X	Material	UN	3,0000000	15,40	46,20
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,9660000	25,71	101,97
Insumo	098759	SBC	CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2	Material	M	22,0500000	8,61	189,85
Insumo	006240	SBC	TOMADA EMBUTIR 3x16A 220/240V S3046 STECK	Material	UN	1,0000000	76,47	76,47
				MO sem LS =>	84,90	LS =>	83,46	MO com LS => 168,36
				Valor do BDI =>	177,15			Valor com BDI => 853,31
						Quant. =>	10,00	Preço Total => 8.533,10

10.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	080402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	128,22	128,22
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0120000	16,12	0,19
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,5070000	0,95	0,48
Insumo	062228	SBC	ARAME GALVANIZADO #20 BWG (0,89mm) METRO	Material	M	7,2000000	0,18	1,30
Insumo	005778	SBC	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm	Material	M	6,6000000	1,96	12,94
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	3,0000000	1,01	3,03
Insumo	097646	SBC	CAIXA OCTOGONAL FM 3x3" TIGREFLEX	Material	UN	1,0000000	6,21	6,21
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	154,67	0,15
Insumo	007824	SBC	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	Material	CJ	3,0000000	2,19	6,57
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	12,6000000	2,42	30,49
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5750000	25,71	40,49
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5750000	16,74	26,37
				MO sem LS =>	33,81	LS =>	33,24	MO com LS => 67,05
				Valor do BDI =>	33,59			Valor com BDI => 161,81
						Quant. =>	44,00	Preço Total => 7.119,64

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LU
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

10.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	526,17	526,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6570000	32,82	54,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6570000	23,51	38,96
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0144000	820,79	11,82
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	421,01	421,01
				MO sem LS => 38,13	LS =>	37,49	MO com LS =>	75,62
				Valor do BDI => 137,86			Valor com BDI =>	664,03
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	664,03

10.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	504,30	504,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6530000	23,51	38,86
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0134000	820,79	11,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6530000	32,82	54,25
Insumo	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	400,19	400,19
				MO sem LS => 37,96	LS =>	37,31	MO com LS =>	75,27
				Valor do BDI => 132,13			Valor com BDI =>	636,43
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	636,43

10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	0	UN	1,0000000	27,53	27,53
Insumo	I9108	SEINFRA	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	5,33	10,66
Insumo	I9107	SEINFRA	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	25,71	7,46
Insumo	I9106	SEINFRA	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,32	3,32
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2900000	16,74	4,85
				MO sem LS => 6,21	LS =>	6,10	MO com LS =>	12,31
				Valor do BDI => 7,21			Valor com BDI =>	34,74
					Quant. =>	69,00	Preço Total =>	2.397,06

10.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Luminárias Internas	un	1,0000000	87,62	87,62
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,1000000	16,12	17,73
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,1000000	25,71	28,28
Insumo	11130	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Material	un	1,0000000	41,61	41,61

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,1000000	16,12	17,73
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,1000000	25,71	28,28
Insumo	11130	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	Material	un	1,0000000	41,61	41,61
				MO sem LS =>	23,20	LS =>	22,81	MO com LS => 46,01
				Valor do BDI =>	22,96			Valor com BDI => 110,58
						Quant. =>	7,00	Preço Total => 774,06

10.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1661	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	0	UN	1,0000000	109,91	109,91
Insumo	I1370	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	Material	UN	1,0000000	63,22	63,22
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	16,74	18,41
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	25,71	28,28
				MO sem LS =>	23,54	LS =>	23,15	MO com LS => 46,69
				Valor do BDI =>	28,80			Valor com BDI => 138,71
						Quant. =>	14,00	Preço Total => 1.941,94

10.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1663	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	0	UN	1,0000000	84,25	84,25
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5000000	16,74	8,37
Insumo	I1361	SEINFRA	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	Material	UN	1,0000000	50,17	50,17
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	25,71	25,71
				MO sem LS =>	17,19	LS =>	16,89	MO com LS => 34,08
				Valor do BDI =>	22,07			Valor com BDI => 106,32
						Quant. =>	13,00	Preço Total => 1.382,16

10.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1666	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	0	UN	1,0000000	124,24	124,24
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	25,71	28,28
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	16,74	18,41
Insumo	I1364	SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	Material	UN	1,0000000	77,55	77,55
				MO sem LS =>	23,54	LS =>	23,15	MO com LS => 46,69
				Valor do BDI =>	32,55			Valor com BDI => 156,79
						Quant. =>	12,00	Preço Total => 1.881,48

.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							16.673,05
.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	0	PT	1,0000000	237,05	237,05
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	16,74	50,22
Insumo	I1293	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	Material	UN	1,0000000	5,66	5,66
Insumo	I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	Material	M	1,2000000	4,14	4,97
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0035000	114,11	0,40
Insumo	I0885	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	4,0000000	2,53	10,12
Insumo	I1426	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	Material	UN	1,0000000	3,23	3,23
Insumo	I1412	SEINFRA	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	2,0000000	2,08	4,16
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,5000000	0,91	2,28
Insumo	I0884	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	Material	UN	2,0000000	0,75	1,50
Insumo	I1973	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL 32MM	Material	UN	1,0000000	3,93	3,93
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,5000000	0,95	2,38
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	16,12	40,30
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	22,35	67,05
Insumo	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	Material	M	5,0000000	8,17	40,85
				MO sem LS =>	79,46	LS =>	78,11	MO com LS => 157,57
				Valor do BDI =>	62,11			Valor com BDI => 299,16
						Quant. =>	34,00	Preço Total => 10.171,44

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	14,91	14,91
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2120000	16,74	3,55
Insumo	005621	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	1,20	0,18
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0100000	70,13	0,70
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2120000	22,35	4,74
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0050000	54,36	0,27
Insumo	002670	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	1,19	0,18
Insumo	002675	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	0,75	0,11
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,0770000	8,42	0,65
Insumo	051067	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material	M	1,1000000	4,12	4,53
				MO sem LS => 4,18	LS =>	4,11	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI => 3,91			Valor com BDI =>	18,82
					Quant. =>	**68,78**	**Preço Total =>**	**1.294,44**

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052628	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	21,56	21,56
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0030000	54,36	0,16
Insumo	010951	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 32mm	Material	M	1,1000000	9,21	10,13
Insumo	002674	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 32mm	Material	UN	0,1500000	2,33	0,35
Insumo	005622	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 32mm	Material	UN	0,1500000	2,54	0,38
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2340000	22,35	5,23
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,0500000	8,42	0,42
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0060000	70,13	0,42
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2340000	16,74	3,92
Insumo	002669	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 32mm	Material	UN	0,1500000	3,68	0,55
				MO sem LS => 4,61	LS =>	4,54	MO com LS =>	9,15
				Valor do BDI => 5,65			Valor com BDI =>	27,21
					Quant. =>	**33,39**	**Preço Total =>**	**908,54**

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	39,29	39,29
Insumo	005492	SBC	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL 50mm	Material	UN	0,1500000	7,13	1,07
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,1050000	8,42	0,88
Insumo	051003	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 50mm	Material	M	1,1000000	14,93	16,42
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0090000	54,36	0,49
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3100000	22,35	6,93
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0120000	70,13	0,84
Insumo	002667	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 50mm	Material	UN	0,1500000	9,27	1,39
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3100000	16,74	5,19
Insumo	014975	SBC	LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 50mm	Material	UN	0,1500000	40,51	6,08
				MO sem LS => 6,11	LS =>	6,01	MO com LS =>	12,12
				Valor do BDI => 10,29			Valor com BDI =>	49,58
					Quant. =>	**28,58**	**Preço Total =>**	**1.417,00**

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052241	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	119,11	119,11
Insumo	005485	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,1500000	114,72	17,21
Insumo	002665	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,1500000	73,93	11,09
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,4020000	22,35	8,99
Insumo	021733	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 75mm	Material	M	1,1000000	60,42	66,46
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0270000	70,13	1,89
Insumo	005626	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,1500000	27,58	4,14
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0170000	54,36	0,92
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3820000	16,74	6,40
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,2390000	8,42	2,01
				MO sem LS => 7,76	LS =>	7,63	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI => 31,21			Valor com BDI =>	150,32
					Quant. =>	**19,17**	**Preço Total =>**	**2.881,63**

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						41.213,38
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	0		PT	1,0000000	219,59	219,59
Insumo	I1283	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	Material		UN	2,0000000	2,25	4,50
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra		H	3,0000000	16,74	50,22
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material		KG	3,0000000	0,91	2,73
Insumo	I2193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	Material		M	0,3300000	15,09	4,98
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	3,0000000	0,95	2,85
Insumo	I2012	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	Material		UN	1,0000000	16,20	16,20
Insumo	I2195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	Material		M	0,5000000	10,26	5,13
Insumo	I1282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material		UN	1,0000000	8,42	8,42
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra		H	3,0000000	22,35	67,05
Insumo	I1284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	Material		UN	1,0000000	3,10	3,10
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material		m³	0,0040000	114,11	0,46
Insumo	I2013	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	Material		UN	1,0000000	3,75	3,75
Insumo	I2194	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	Material		M	1,5000000	6,60	9,90
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	2,5000000	16,12	40,30
				MO sem LS =>	79,46	LS =>	78,11	MO com LS =>	157,57
				Valor do BDI =>	57,53			Valor com BDI =>	277,12
						Quant. =>	31,00	Preço Total =>	8.590,72

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	Fossas Sépticas	un	1,0000000	11.060,03	11.060,03
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2500	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	Lastros, Lajes e Berços	m²	4,9300000	24,18	119,21
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	132,0000000	11,83	1.561,56
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	11,3200000	16,12	182,48
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	30,6800000	32,24	988,48
Composição	9382	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	Alvenarias de Vedação	m²	10,4400000	78,52	819,75
Composição	9346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	1,6500000	591,09	975,30
Composição	85	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4930000	578,00	284,95
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escaveção Manual em Área Urbana	m³	35,3700000	48,36	1.710,49
Composição	1528	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para	m	2,8000000	65,70	183,96
Composição	9348	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	Concreto Armado	un	2,0000000	54,22	108,44
Composição	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	20,8800000	30,87	644,57
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	20,8800000	6,84	142,82
Composição	9276	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	55,51	222,04
Composição	110	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	16,7800000	185,75	3.116,89
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	236,2395280	16,12	3.808,18
Insumo	0039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	54,3360000	0,34	18,47
Insumo	0043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	2,7168000	23,85	64,80
Insumo	0039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada fateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	54,3360000	0,21	11,41
Insumo	61	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	135,8400000	8,05	1.093,51
Insumo	0000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	11,2615800	22,35	251,70
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	23,2347600	22,35	519,30
Insumo	0001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,9498240	0,95	243,15

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	)000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0907645	96,66	105,43
Insumo	)001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	83,0251440	1,33	110,42
Insumo	)000651/SINA	ORSE	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	Material	un	140,9400000	3,16	445,37
Insumo	)001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	33,6915400	22,35	753,01
Insumo	)044535/SINA	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,6980000	48,08	81,64
Insumo	)034494/SINA	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,6500000	496,78	819,69
Insumo	)004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,3091110	121,75	37,63
Insumo	)004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1030370	121,12	12,48
Insumo	)020065/SINA	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	2,8280000	35,35	99,97
Insumo	)002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	1,9680000	22,35	43,98
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,2100000	66,55	13,98
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,1400000	69,10	9,67
Insumo	)034492/SINA	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0480000	467,58	22,44
Insumo	)005069/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	1,7260000	16,43	28,36
Insumo	)005068/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,4315000	16,13	6,96
Insumo	)043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	2,5890000	23,85	61,75
Insumo	)002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,3452000	7,75	2,68
Insumo	)004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	91,8730400	5,84	536,54
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	103,5007000	6,38	660,33
Insumo	830	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	19,6945800	42,15	830,13
Insumo	)006193/SINA	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	10,3279200	14,49	149,65
Insumo	)000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1127520	95,42	10,76
Insumo	4840	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Material	un	4,0000000	51,66	206,64
				MO sem LS => 2.710,99	LS =>	2.665,18	MO com LS =>	5.376,17
				Valor do BDI => 2.897,73			Valor com BDI =>	13.957,76
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**13.957,76**

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053650	SBC	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	5.564,79	5.564,79
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	58,6000000	0,95	55,67
Insumo	036726	SBC	TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADO CIRCULAR 70cm COM ALCA ESPESSURA 0,05m	Material	UN	1,0000000	125,96	125,96
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	125,1690000	16,12	2.017,72
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,1180000	96,01	11,33
Insumo	036713	SBC	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20m E ALTURA DE 0,50m	Material	UN	10,0000000	332,07	3.320,70
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,2160000	154,67	33,41
				MO sem LS => 1.017,46	LS =>	1.000,26	MO com LS =>	2.017,72
				Valor do BDI => 1.457,97			Valor com BDI =>	7.022,76
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**7.022,76**

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") INCLUSIVE CONEXÕES	0	M	1,0000000	75,94	75,94
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0074000	60,46	0,45
Insumo	I1888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0113000	58,23	0,66

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra		H	0,6000000	16,74	10,04
Insumo	I6205	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	Material		M	1,1000000	46,71	51,38
				MO sem LS =>	11,82	LS =>	11,63	MO com LS =>	23,45
				Valor do BDI =>	19,90			Valor com BDI =>	95,84
						Quant. =>	**89,79**	**Preço Total =>**	**8.605,47**

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO		M	1,0000000	64,08	64,08
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material		UN	0,0040000	55,82	0,22
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	1,4040000	22,35	31,38
Insumo	006033	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material		UN	0,3000000	1,67	0,50
Insumo	002697	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material		M	1,1000000	6,98	7,68
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	1,4040000	16,74	23,51
Insumo	004363	SBC	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material		UN	0,1800000	4,39	0,79
				MO sem LS =>	27,68	LS =>	27,21	MO com LS =>	54,89
				Valor do BDI =>	16,79			Valor com BDI =>	80,87
						Quant. =>	**28,24**	**Preço Total =>**	**2.283,77**

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	0		M	1,0000000	23,18	23,18
Insumo	I0026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material		KG	0,0075000	60,46	0,45
Insumo	I1868	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material		L	0,0110000	58,23	0,64
Insumo	I2195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	Material		M	1,0100000	10,26	10,36
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra		H	0,3000000	22,35	6,71
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra		H	0,3000000	16,74	5,02
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	5,82	MO com LS =>	11,73
				Valor do BDI =>	6,07			Valor com BDI =>	29,25
						Quant. =>	**25,74**	**Preço Total =>**	**752,90**

13			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO						1.273,98
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado		UN	1,0000000	192,63	192,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4310560	22,62	9,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4310560	28,33	12,21
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material		UN	1,0000000	169,57	169,57
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	2,0000000	0,55	1,10
				MO sem LS =>	8,65	LS =>	8,51	MO com LS =>	17,16
				Valor do BDI =>	50,47			Valor com BDI =>	243,10
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**486,20**

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado		UN	1,0000000	624,23	624,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4310560	28,33	12,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4310560	22,62	9,75
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	2,0000000	0,55	1,10

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LU
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material		UN	1,0000000	601,17	601,17
				MO sem LS =>	8,65	LS =>	8,51	MO com LS =>	17,16
				Valor do BDI =>	163,55			Valor com BDI =>	787,78
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**787,78**

14			**ESQUADRIAS**						**114.956,20**
14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	ESQUADRIAS DE ALUMINIO		m²	1,0000000	442,95	442,95
Insumo	000760	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 4mm	Material		m²	1,0500000	143,13	150,29
Insumo	023006	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL LINHA ECONOMY	Material		m²	1,0500000	185,98	195,28
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material		m³	0,0030000	154,67	0,46
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra		H	0,7520000	22,35	16,81
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,4170000	16,12	6,72
Insumo	099661	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - VIDRACEIRO	Mão de Obra		H	0,7520000	16,74	12,59
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material		KG	1,2000000	0,95	1,14
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,8470000	22,35	18,93
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra		H	1,0420000	22,35	23,29
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra		H	1,0420000	16,74	17,44
				MO sem LS =>	48,30	LS =>	47,48	MO com LS =>	95,78
				Valor do BDI =>	116,05			Valor com BDI =>	559,00
						Quant. =>	**22,00**	**Preço Total =>**	**12.298,00**

14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	14025	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	Esquadrias de Alumínio		m²	1,0000000	1.543,20	1.543,20
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	16,12	16,12
Insumo	14873	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	Material		m²	1,0500000	1.431,37	1.502,94
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:9) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas		m³	0,0030000	597,12	1,79
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	22,35	22,35
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0120000	16,12	16,31
Insumo	14873	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	Material		m²	1,0500000	1.431,37	1.502,94
Insumo	0001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	1,3566000	0,95	1,29
Insumo	0000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,0032400	95,42	0,31
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000	22,35	22,35
				MO sem LS =>	19,49	LS =>	19,17	MO com LS =>	38,66
				Valor do BDI =>	404,32			Valor com BDI =>	1.947,52
						Quant. =>	**8,60**	**Preço Total =>**	**16.748,67**

14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	112200	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	ESQUADRIAS DE ALUMINIO		m²	1,0000000	826,77	826,77
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,4170000	16,12	6,72
Insumo	004259	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO LINHA VENEZA, BERGAMO	Material		m²	1,0000000	758,79	758,79
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material		KG	1,2000000	0,95	1,14
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra		H	1,0420000	22,35	23,29
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material		m³	0,0030000	154,67	0,46
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra		H	1,0420000	16,74	17,44
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,8470000	22,35	18,93
				MO sem LS =>	33,47	LS =>	32,91	MO com LS =>	66,38
				Valor do BDI =>	216,61			Valor com BDI =>	1.043,38
						Quant. =>	**1,60**	**Preço Total =>**	**1.669,41**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110051	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-REV.LAMINADO-BANDEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	1.972,43	1.972,43
Insumo	014213	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,0280000	18,95	0,53
Insumo	000157	SBC	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	Material	m²	3,6900000	84,24	310,85
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	5,1940000	0,95	4,93
Insumo	008270	SBC	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm)	Material	UN	1,0000000	132,64	132,64
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	23,2960000	16,74	389,98
Insumo	004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,0920000	22,16	2,04
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	6,0000000	0,86	5,16
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	21,6860000	22,35	484,75
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0120000	154,67	1,86
Insumo	040264	SBC	ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA 16cm	Material	UN	1,0000000	174,31	174,31
Insumo	001349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	14,9600000	28,24	422,47
Insumo	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	1,0500000	40,87	42,91
				MO sem LS => 441,09	LS =>	433,64	MO com LS =>	874,73
				Valor do BDI => 516,78			Valor com BDI =>	2.489,21
					Quant. =>	26,00	Preço Total =>	64.719,46

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110462	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-REV.LAMINADO	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	1,0000000	1.620,58	1.620,58
Insumo	000157	SBC	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOS/BRILHO	Material	m²	7,6200000	84,24	641,91
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	5,1840000	0,95	4,92
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0120000	154,67	1,86
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	5,8580000	16,74	98,06
Insumo	004776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,0920000	22,16	2,04
Insumo	002203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	6,0000000	0,86	5,16
Insumo	040264	SBC	ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA 16cm	Material	UN	1,0000000	174,31	174,31
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	7,5180000	22,35	168,05
Insumo	001349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	12,4000000	28,24	350,18
Insumo	080109	SBC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,90x2,10m	Material	UN	1,0000000	142,09	142,09
Insumo	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	0,7700000	40,87	31,47
Insumo	014213	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,0280000	18,95	0,53
				MO sem LS => 134,19	LS =>	131,92	MO com LS =>	266,11
				Valor do BDI => 424,59			Valor com BDI =>	2.045,17
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.045,17

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9883	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev.01_10/2025	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	1.320,79	1.320,79
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0005075/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,13	0,32
Insumo	0001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	6,1500000	22,35	137,45
Insumo	13330	ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Material	un	1,0000000	94,47	94,47
Composição	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	325,42	325,42
Insumo	1013	ORSE	Fórmica texturizada e=1,3mm ou similar	Material	m²	4,2000000	41,13	172,75
Composição	8957	ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos.	Ferragens	un	3,0000000	74,49	223,47
Insumo	1809	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000	335,80	335,80
Insumo	622	ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar	Material	kg	0,8400000	37,03	31,11

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0005075/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0400000	16,13	0,65
Insumo	0001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	9,0500000	22,35	202,27
Insumo	13330	ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Material	un	1,0000000	94,47	94,47
Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	231,39	231,39
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,9424000	16,12	47,43
Insumo	0001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,7933200	0,95	4,55
Insumo	0000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0114480	95,42	1,09
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	22,35	33,53
Insumo	1013	ORSE	Fórmica texturizada e=1,3mm ou similar	Material	m²	4,2000000	41,13	172,75
Insumo	9251	ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	Material	un	3,0000000	55,25	165,75
Insumo	1809	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (160 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000	335,80	335,80
Insumo	622	ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar	Material	kg	0,8400000	37,03	31,11
				MO sem LS => 142,82		LS => 140,41	MO com LS =>	283,23
				Valor do BDI => 346,05			Valor com BDI =>	1.666,84
						Quant. => 2,00	Preço Total =>	3.333,68

14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	0	m²	1,0000000	422,89	422,89
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	22,35	33,53
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0029000	79,76	0,23
Insumo	I2259	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	Material	m²	1,0000000	242,07	242,07
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	16,12	40,30
Insumo	I1515	SEINFRA	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	Material	KG	1,5000000	8,91	13,37
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	1,1700000	0,95	1,11
Insumo	I1623	SEINFRA	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO (DIVISORIA)	Material	KG	2,5000000	36,81	92,28
				MO sem LS => 37,23		LS => 36,60	MO com LS =>	73,83
				Valor do BDI => 110,80			Valor com BDI =>	533,69
						Quant. => 4,20	Preço Total =>	2.241,50

14.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.° 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	899,98	899,98
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0011002/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	Material	kg	11,0400000	47,50	524,40
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	22,35	1,56
Insumo	13936	ORSE	Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m)	Material	kg	1,9800000	7,65	14,99
Insumo	8810	ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	4,7500000	10,03	47,64
Insumo	13118	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	0,9900000	14,44	14,30
Insumo	0043587/SINA	ORSE	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples)	Material	un	0,0700000	12,30	0,86
Insumo	8855	ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	Material	un	0,1400000	39,74	5,56
Insumo	0006110/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	2,6300000	22,35	58,78
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7000000	16,12	43,52
Insumo	261	ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	0,4300000	12,74	5,48
Insumo	0021013/SINA	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, "4,40" kg/m (nbr 5580)	Material	m	1,4500000	62,15	90,12
Insumo	0010997/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,3700000	49,47	67,77
Insumo	8856	ORSE	Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m)	Material	kg	0,2500000	10,03	2,51
Insumo	7504	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	Material	kg	0,9600000	7,65	7,34
Insumo	0004777/SINA	ORSE	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	Material	kg	1,9800000	7,65	15,15

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3011002/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	Material	kg	11,0400000	47,50	524,40
Insumo	3004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	22,35	1,56
Insumo	13936	ORSE	Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m)	Material	kg	1,9600000	7,65	14,99
Insumo	8810	ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	4,7500000	10,03	47,64
Insumo	13118	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	0,9900000	14,44	14,30
Insumo	3043587/SINA	ORSE	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aço galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura mínima de 0,90 mm e largura mínima de 3,80 cm (fecho simples)	Material	un	0,0700000	12,30	0,86
Insumo	8855	ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	Material	un	0,1400000	39,74	5,56
Insumo	3006110/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	2,6300000	22,35	58,78
Insumo	3006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7000000	16,12	43,52
Insumo	261	ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	0,4300000	12,74	5,48
Insumo	3021013/SINA	ORSE	Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, "4,40" kg/m (nbr 5580)	Material	m	1,4500000	62,15	90,12
Insumo	3010997/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,3700000	49,47	67,77
Insumo	8856	ORSE	Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m)	Material	kg	0,2500000	10,03	2,51
Insumo	7504	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	Material	kg	0,9600000	7,65	7,34
Insumo	3004777/SINA	ORSE	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	Material	kg	1,9800000	7,65	15,15
				MO sem LS => 52,37		LS => 51,49	MO com LS =>	103,86
				Valor do BDI => 235,79			Valor com BDI =>	1.135,77
						Quant. => 1,68	**Preço Total =>**	**1.908,09**

14.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090134	SBC	DIVISORIA ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 24X24cm NEOREX	PAREDES E PAINEIS	m²	1,0000000	116,92	116,92
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,2070000	22,35	26,98
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,3840000	0,95	1,31
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3590000	16,12	21,91
Insumo	001991	SBC	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO NATURAL 19 x 19cm NEOREX	Material	UN	4,0000000	16,13	64,52
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,2700000	6,45	1,74
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	154,67	0,46
				MO sem LS => 24,65		LS => 24,24	MO com LS =>	48,89
				Valor do BDI => 30,63			Valor com BDI =>	147,55
						Quant. => 1,60	**Preço Total =>**	**236,08**

14.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M	1,0000000	117,01	117,01
Insumo	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	0,2500000	267,19	66,80
Insumo	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	1,1680000	16,74	19,56
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	154,67	0,31
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	1,2780000	22,35	28,57
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,8600000	0,95	1,77
				MO sem LS => 24,27		LS => 23,86	MO com LS =>	48,13
				Valor do BDI => 30,66			Valor com BDI =>	147,67
						Quant. => 26,40	**Preço Total =>**	**3.898,49**

14.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	M	1,0000000	117,01	117,01
Insumo	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	0,2500000	267,19	66,80
Insumo	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	1,1680000	16,74	19,56
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	154,67	0,31
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	1,2780000	22,35	28,57
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,8600000	0,95	1,77
				MO sem LS => 24,27		LS => 23,86	MO com LS =>	48,13
				Valor do BDI => 30,66			Valor com BDI =>	147,67
						Quant. => 19,60	**Preço Total =>**	**2.894,33**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

14.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	[illegible]	M	1,0000000	117,01	117,01
Insumo	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	0,2500000	267,19	66,80
Insumo	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	1,1680000	16,74	19,56
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0020000	154,67	0,31
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	1,2780000	22,35	28,57
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,8600000	0,95	1,77
				MO sem LS => 24,27	LS =>	23,86	MO com LS =>	48,13
				Valor do BDI => 30,66			Valor com BDI =>	147,67
					Quant. =>	19,39	Preço Total =>	2.863,32

15	LOUÇAS/METAIS							61.359,34
15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX. E ACESSÓRIOS	0	CJ	1,0000000	945,18	945,18
Composição Auxiliar	C0170	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	0	m³	0,0023000	719,89	1,66
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	22,35	33,53
Insumo	I0184	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	Material	m²	1,3200000	353,49	466,61
Insumo	I1513	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Material	KG	0,6000000	2,02	1,21
Insumo	I1861	SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	Material	UN	1,0000000	166,32	166,32
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,4000000	22,35	31,29
Insumo	I0915	SEINFRA	CUBA DE AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	167,38	167,38
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,9000000	16,12	46,75
Insumo	I2271	SEINFRA	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	30,43	30,43
				MO sem LS => 56,45	LS =>	55,49	MO com LS =>	111,94
				Valor do BDI => 247,64			Valor com BDI =>	1.192,82
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.192,82

15.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	261,02	261,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4331286	22,31	9,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1284140	28,33	31,97
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	14,34	86,04
Insumo	00038223	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	133,35	133,35
				MO sem LS => 16,54	LS =>	16,26	MO com LS =>	32,80
				Valor do BDI => 68,39			Valor com BDI =>	329,41
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	2.635,28

15.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	0	UN	1,0000000	52,65	52,65
Insumo	I0333	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	Material	UN	1,0000000	9,70	9,70
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,1000000	16,12	17,73
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,6200000	0,95	0,59
Insumo	I0152	SEINFRA	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	1,1000000	22,35	24,59
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0005000	79,76	0,04
				MO sem LS => 21,34	LS =>	20,98	MO com LS =>	42,32
				Valor do BDI => 13,79			Valor com BDI =>	66,44
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	465,08

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos	un	1,0000000	638,84	638,84
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	579,00	46,92
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	104,62	122,41
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	611,20	49,51
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,7100000	6,84	11,70
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	48,36	87,05
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,1500000	32,24	37,08
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	11,83	20,47
Composição	1808	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	36,02	59,88
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	113,30	203,94

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,8133200	22,35	40,53
Insumo	0000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1675600	22,35	3,74
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	14,0642400	16,12	226,72
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,9913200	22,35	89,21
Insumo	0001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	64,9619100	0,95	61,71
Insumo	0004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1015740	121,75	12,37
Insumo	0004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0338580	121,12	4,10
Insumo	0000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2619648	96,66	25,32
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5850000	6,38	3,73
Insumo	0043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1755000	23,85	4,19
Insumo	0005067/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3510000	17,19	6,03
Insumo	0002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0175500	7,75	0,14
Insumo	0004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,3400000	5,84	13,67
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,6435000	42,15	27,12
Insumo	0000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0092340	95,42	0,88
Insumo	0039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,6920000	0,34	0,24
Insumo	0043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0346000	23,85	0,83
Insumo	0039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,6920000	0,21	0,15
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,7300000	8,05	13,93
Insumo	0001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	16,7076000	1,33	22,22
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	122,4000000	0,67	82,01

MO sem LS =>	181,63	LS =>	178,57	MO com LS =>	360,20
Valor do BDI =>	167,38			Valor com BDI =>	806,22
		Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**10.480,86**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11335	ORSE	Caixa de espuma 0,60 x 0,60 x 0,60m	Caixas de Passagem em Alvenaria de Tijolos	un	1,0000000	638,84	638,84
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	326	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	611,20	49,51
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	11,83	20,47
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	48,36	87,05
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sapo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,1500000	32,24	37,08
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m, (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	113,30	203,94
Composição	9310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,7100000	6,84	11,70
Composição	7908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	35,02	59,89
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	578,00	46,82
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1760000	104,62	122,41

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,8133200	22,35	40,53
Insumo	3000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1675600	22,35	3,74
Insumo	3006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	14,0642400	16,12	226,72
Insumo	3004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,9913200	22,35	89,21
Insumo	3004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0338580	121,12	4,10
Insumo	3004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1015740	121,75	12,37
Insumo	3001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	64,9619100	0,95	61,71
Insumo	3000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2619648	96,66	25,32
Insumo	3039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,6920000	0,34	0,24
Insumo	3043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0346000	23,85	0,83
Insumo	3039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,6920000	0,21	0,15
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,7300000	8,05	13,93
Insumo	3001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	16,7076000	1,33	22,22
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	122,4000000	0,67	82,01
Insumo	3000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0092340	95,42	0,88
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5850000	6,38	3,73
Insumo	3043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1765000	23,85	4,19
Insumo	3005067/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3510000	17,19	6,03
Insumo	3002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0175500	7,75	0,14
Insumo	3004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,3400000	5,84	13,67
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,6435000	42,15	27,12

MO sem LS =>	181,63	LS =>	178,57	MO com LS =>	360,20
Valor do BDI =>	167,38			Valor com BDI =>	806,22
		Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**2.418,66**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4928	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	0	UN	1,0000000	70,49	70,49
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	22,35	11,18
Insumo	I9409	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	Material	UN	1,0000000	50,94	50,94
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	16,74	8,37
				MO sem LS => 9,86	LS =>	9,69	MO com LS =>	19,55
				Valor do BDI => 18,47			Valor com BDI =>	88,96
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	622,72

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	0	UN	1,0000000	12,60	12,60
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,3500000	0,34	0,12
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2500000	22,35	5,59
Insumo	I0796	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	6,89	6,89
				MO sem LS => 2,82	LS =>	2,77	MO com LS =>	5,59
				Valor do BDI => 3,30			Valor com BDI =>	15,90
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	79,50

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	71,47	71,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1503354	28,33	4,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	22,31	1,29
Insumo	00011684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	65,84	65,84
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,95	0,08
				MO sem LS => 2,20	LS =>	2,17	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI => 18,73			Valor com BDI =>	90,20
					Quant. =>	27,00	Preço Total =>	2.435,40

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190467	SBC	LAVATÓRIO LOUCA OVAL SUSPENSO 46x34 CM - ICASA	APARELHOS SANITÁRIOS	UN	1,0000000	248,35	248,35
Insumo	000098	SBC	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,0010000	152,68	0,15
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,2140000	22,35	49,49
Insumo	033131	SBC	VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO ESTEVES	Material	UN	1,0000000	37,22	37,22
Insumo	003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS CENSI	Material	UN	2,0000000	22,86	45,72
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,4000000	6,45	2,58
Insumo	035025	SBC	LAVATORIO OVAL SUSPENSO ANGULAR 46x34cm ICASA	Material	UN	1,0000000	66,70	66,70
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,6180000	16,74	43,83
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	2,8000000	0,95	2,66
				MO sem LS => 47,06	LS =>	46,26	MO com LS =>	93,32
				Valor do BDI => 65,07			Valor com BDI =>	313,42
					Quant. =>	16,00	Preço Total =>	5.014,72

15.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190220	SBC	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	APARELHOS SANITÁRIOS	UN	1,0000000	32,54	32,54
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,1990000	16,12	3,21
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,1600000	0,95	0,15
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	154,67	0,15
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3130000	22,35	7,00
Insumo	003921	SBC	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE A-100 ICASA	Material	UN	1,0000000	22,03	22,03
				MO sem LS => 5,15	LS =>	5,06	MO com LS =>	10,21
				Valor do BDI => 8,53			Valor com BDI =>	41,07
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	287,49

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106772	SINAPI	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	336,89	336,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6836368	28,33	47,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6462444	22,31	14,42
Insumo	00001746	SINAPI	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	Material	UN	1,0000000	270,13	270,13
Insumo	00007588	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	8,0000000	0,58	4,64
				MO sem LS => 24,68	LS =>	24,26	MO com LS =>	48,94
				Valor do BDI => 88,27			Valor com BDI =>	425,16
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	425,16

15.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	0	UN	1,0000000	62,95	62,95
Insumo	I9139	SEINFRA	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,0000000	51,77	51,77
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	22,35	11,18
				MO sem LS => 5,64	LS =>	5,54	MO com LS =>	11,18
				Valor do BDI => 16,49			Valor com BDI =>	79,44
					Quant. =>	14,00	Preço Total =>	1.112,16

15.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	37,61	37,61
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	22,35	3,35
Insumo	3357	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Material	Un	1,0000000	34,26	34,26
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	22,35	3,35
Insumo	3357	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Material	Un	1,0000000	34,26	34,26
				MO sem LS => 1,69	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,35
				Valor do BDI => 9,85			Valor com BDI =>	47,46
					Quant. =>	24,00	Preço Total =>	1.139,04

15.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99835	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	352,78	352,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9249000	22,62	20,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9249000	28,33	26,20
Insumo	00010228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	Material	UN	1,0000000	305,36	305,36
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192000	15,51	0,30
				MO sem LS => 18,56	LS =>	18,24	MO com LS =>	36,80
				Valor do BDI => 92,43			Valor com BDI =>	445,21
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	1.335,63

15.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	0	UN	1,0000000	102,59	102,59
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	22,35	13,63
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	16,74	10,21
Insumo	I2593	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	Material	UN	1,0000000	78,34	78,34
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2000000	0,34	0,41
				MO sem LS => 12,02	LS =>	11,82	MO com LS =>	23,84
				Valor do BDI => 26,88			Valor com BDI =>	129,47
					Quant. =>	5,00	Preço Total =>	647,35

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	0	UN	1,0000000	99,76	99,76
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,9400000	0,34	0,32
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	22,35	13,63
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	16,74	10,21
Insumo	I1811	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	Material	UN	1,0000000	75,60	75,60
				MO sem LS => 12,02	LS =>	11,82	MO com LS =>	23,84
				Valor do BDI => 26,14			Valor com BDI =>	125,90
					Quant. =>	6,00	Preço Total =>	755,40

15.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	0	UN	1,0000000	73,38	73,38
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	22,35	12,07
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2000000	0,34	0,41
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	16,74	9,04
Insumo	I1799	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	Material	UN	1,0000000	51,86	51,86
				MO sem LS => 10,64	LS =>	10,47	MO com LS =>	21,11
				Valor do BDI => 19,23			Valor com BDI =>	92,61
					Quant. =>	8,00	Preço Total =>	740,88

15.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2163	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	0	UN	1,0000000	358,11	358,11
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	3,2000000	0,34	1,09
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,1500000	22,35	25,70
Insumo	I1804	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3')	Material	UN	1,0000000	312,07	312,07
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,1500000	16,74	19,25
				MO sem LS => 22,67	LS =>	22,28	MO com LS =>	44,95
				Valor do BDI => 93,82			Valor com BDI =>	451,93
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	903,86

15.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	0	UN	1,0000000	73,38	73,38
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	22,35	12,07
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2000000	0,34	0,41
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	16,74	9,04
Insumo	I1799	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	Material	UN	1,0000000	51,86	51,86
				MO sem LS => 10,64	LS =>	10,47	MO com LS =>	21,11
				Valor do BDI => 19,23			Valor com BDI =>	92,61
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	92,61

15.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	0	UN	1,0000000	104,43	104,43
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,5000000	0,34	0,51
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	16,74	14,23
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8500000	22,35	19,00
Insumo	I1800	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4')	Material	UN	1,0000000	70,69	70,69
				MO sem LS => 16,76	LS =>	16,47	MO com LS =>	33,23
				Valor do BDI => 27,36			Valor com BDI =>	131,79
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	263,58

15.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2255	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	0	UN	1,0000000	67,03	67,03
Insumo	I0152	SEINFRA	AZULEJISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0010000	79,76	0,08
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	0,4500000	0,95	0,43
Insumo	I1839	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	Material	UN	1,0000000	28,05	28,05
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12
				MO sem LS => 19,40	LS =>	19,07	MO com LS =>	38,47
				Valor do BDI => 17,56			Valor com BDI =>	84,59
					Quant. =>	12,00	Preço Total =>	1.015,08

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053478	SBC	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1"x1.1/2" DECA	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	437,95	437,95
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,2800000	0,10	0,13
Insumo	004467	SBC	SIFAO PARA LAVATORIO CROMADO 1" x 1.1/2" DECA 1680C	Material	UN	1,0000000	367,29	367,29
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,0500000	16,74	34,32
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,6200000	22,35	36,21
				MO sem LS => 35,57	LS =>	34,96	MO com LS =>	70,53
				Valor do BDI => 114,74			Valor com BDI =>	552,69
					Quant. =>	13,00	Preço Total =>	7.184,97

5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190230	SBC	SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	257,63	257,63
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7810000	22,35	17,46
Insumo	004468	SBC	SIFAO CROMADO PARA PIA 1" x 1.1/2" FIT ESTEVES	Material	UN	1,0000000	227,01	227,01
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,10	0,08
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7810000	16,74	13,08
				MO sem LS => 15,40	LS =>	15,14	MO com LS =>	30,54
				Valor do BDI => 67,50			Valor com BDI =>	325,13
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	2.275,91

15.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190527	SBC	TANQUE SIMPLES QUADRADO ACO INOX ALTO BRILHO 32 LITROS	APARELHOS SANITARIOS	CJ	1,0000000	1.132,15	1.132,15
Insumo	003828	SBC	TORNEIRA PARA TANQUE REF.1133 CROMADA 1/2" LORENZETTI	Material	UN	1,0000000	80,97	80,97
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	154,67	0,15
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,1200000	16,74	52,24
Insumo	028216	SBC	TANQUE SIMPLES QUADRADO ACO INOX ALTO BRILHO 32 LITROS FRANKE	Material	UN	1,0000000	708,38	708,38
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,10	0,08
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	1,2000000	6,45	7,74
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	2,8180000	22,35	62,99
Insumo	033134	SBC	VALVULA INOX LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1.1/4"	Material	UN	1,0000000	62,89	62,89
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO VSM082CWG ESTEVES	Material	UN	1,0000000	152,91	152,91
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,0000000	0,95	3,80
				MO sem LS => 58,11	LS =>	57,12	MO com LS =>	115,23
				Valor do BDI => 296,62			Valor com BDI =>	1.428,77
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	1.428,77

15.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	0	UN	1,0000000	130,84	130,84
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	16,74	10,88
Insumo	I2131	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	Material	UN	1,0000000	105,33	105,33
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6500000	22,35	14,53
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,34	0,10
				MO sem LS => 12,81	LS =>	12,60	MO com LS =>	25,41
				Valor do BDI => 34,28			Valor com BDI =>	165,12
					Quant. =>	7,00	Preço Total =>	1.155,84

15.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190286	SBC	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	266,53	266,53
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2840000	16,74	4,76
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,8000000	0,10	0,08
Insumo	008410	SBC	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36	Material	UN	1,0000000	252,79	252,79
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3980000	22,35	8,90
				MO sem LS => 6,89	LS =>	6,77	MO com LS =>	13,66
				Valor do BDI => 69,83			Valor com BDI =>	336,36
					Quant. =>	13,00	Preço Total =>	4.372,68

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

15.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	70,73	70,73
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3000000	0,28	0,08
Insumo	0011762/SINA	ORSE	Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	57,57	57,57
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	22,35	7,60
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	16,12	5,48
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3000000	0,28	0,08
Insumo	0011762/SINA	ORSE	Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	57,57	57,57
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	22,35	7,60
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	16,12	5,48
				MO sem LS => 6,60	LS =>	6,48	MO com LS =>	13,08
				Valor do BDI => 18,53			Valor com BDI =>	89,26
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**267,78**

15.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2498	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	0	UN	1,0000000	55,26	55,26
Insumo	I2122	SEINFRA	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	Material	UN	1,0000000	41,77	41,77
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3400000	16,74	5,69
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,3400000	22,35	7,60
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,6000000	0,34	0,20
				MO sem LS => 6,70	LS =>	6,59	MO com LS =>	13,29
				Valor do BDI => 14,48			Valor com BDI =>	69,74
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**69,74**

15.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190433	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA P.750.17 ASPEN DECA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	977,37	977,37
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	0,6000000	6,45	3,87
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material	UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	4,1010000	16,74	68,66
Insumo	004460	SBC	TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	207,93	207,93
Insumo	040171	SBC	ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA	Material	UN	1,0000000	31,80	31,80
Insumo	031056	SBC	VASO SANITARIO PARA CAIXA ACOPLADA P750 ASPEN DECA	Material	UN	1,0000000	565,68	565,68
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,7100000	22,35	82,93
Insumo	004300	SBC	BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA	Material	UN	1,0000000	14,22	14,22
				MO sem LS => 76,44	LS =>	75,15	MO com LS =>	151,59
				Valor do BDI => 256,07			Valor com BDI =>	1.233,44
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**6.167,20**

15.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	Louças e Metais	UN	1,0000000	855,62	855,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8175147	22,31	18,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4805942	28,33	41,95
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0220350	116,63	2,57
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	730,43	730,43

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	19,33	38,66
Insumo	00011686	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)	Material	UN	1,0000000	11,50	11,50
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,27	12,27
				MO sem LS =>	23,77	LS =>	23,37	MO com LS =>	47,14
				Valor do BDI =>	224,17			Valor com BDI =>	1.079,79
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.159,58

15.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190884	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	APARELHOS SANITARIOS	UN	1,0000000	239,03	239,03
Insumo	025844	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5cm ASTRA	Material	UN	1,0000000	234,27	234,27
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2840000	16,74	4,76
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI =>	62,63			Valor com BDI =>	301,66
						Quant. =>	7,00	Preço Total =>	2.111,62

15.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	60,80	60,80
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,4000000	8,42	3,37
Insumo	000386	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0400000	23,37	0,93
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7810000	16,74	13,08
Insumo	007488	SBC	GRELHA REDONDA CROMADA 100mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	28,53	28,53
Insumo	010963	SBC	CORPO RALO PVC SIFONADO CONICO 100x40mm	Material	UN	1,0000000	17,43	17,43
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,7810000	22,35	17,46
				MO sem LS =>	15,40	LS =>	15,14	MO com LS =>	30,54
				Valor do BDI =>	21,17			Valor com BDI =>	101,97
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	101,97

16			DIVERSOS					2.254,46
16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	484,82	484,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	22,62	3,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	29,33	4,28
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	477,12	477,12
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	2,98	MO com LS =>	6,01
				Valor do BDI =>	127,02			Valor com BDI =>	611,84
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.223,68

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	APARELHOS SANITARIOS	m²	1,0000000	575,20	575,20
Insumo	099864	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra	H	0,7580000	16,74	12,69
Insumo	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	1,0500000	267,19	280,55
Insumo	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material	UN	2,0000000	124,38	248,76
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,6000000	0,95	4,37
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	154,67	0,15
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material	KG	1,8200000	6,45	11,74
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra	H	0,7580000	22,35	16,94
				MO sem LS =>	14,94	LS =>	14,69	MO com LS =>	29,63
				Valor do BDI =>	150,70			Valor com BDI =>	725,90
						Quant. =>	1,42	Preço Total =>	1.030,78

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

17			ABRIGO DE RESÍDUOS					75.716,27
17.1			Fundações					1.535,12
17.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	0	m³	1,0000000	531,19	531,19
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	22,35	134,10
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,95	104,03
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,0000000	16,12	145,08
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,3648000	79,76	29,10
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1000000	108,07	118,88
				MO sem LS =>	140,78	LS =>	138,40	MO com LS =>	279,18
				Valor do BDI =>	139,17			Valor com BDI =>	670,36
						Quant. =>	1,64	Preço Total =>	1.099,39

17.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	0	m³	1,0000000	531,19	531,19
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	6,0000000	22,35	134,10
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	109,5000000	0,95	104,03
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	9,0000000	16,12	145,08
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,3648000	79,76	29,10
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	1,1000000	108,07	118,88
				MO sem LS =>	140,78	LS =>	138,40	MO com LS =>	279,18
				Valor do BDI =>	139,17			Valor com BDI =>	670,36
						Quant. =>	0,65	Preço Total =>	435,73

17.2			Estrutura					3.303,13
17.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	611,20	611,20
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	564,97	564,97
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	0000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,6200000	16,12	122,83
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	0004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	121,12	25,31
Insumo	0004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	121,75	76,34
Insumo	0001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,95	278,35
Insumo	0000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	96,68	88,25
				MO sem LS =>	72,08	LS =>	70,87	MO com LS =>	142,95
				Valor do BDI =>	160,13			Valor com BDI =>	771,33
						Quant. =>	0,21	Preço Total =>	161,98

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	ESTRUTURA	m²	1,0000000	128,64	128,64
Insumo	034506	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,00m	Material	m²	1,0000000	69,24	69,24
Insumo	030647	SBC	BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA E CONSUMO MINIMO DE 40m3 (PRECO MEDIO)	Material	m³	0,0430000	60,88	2,62
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,8520000	16,12	13,73
Insumo	008420	SBC	CONCRETO USINADO 20,0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	0,0430000	590,45	25,39
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3790000	22,35	8,47
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,1520000	16,74	2,54

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,1520000	22,35	3,40
Insumo	077752	SBC	ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m)	Material		KG	0,4710000	6,89	3,25
				MO sem LS =>	14,19	LS =>	13,95	MO com LS =>	28,14
				Valor do BDI =>	33,70			Valor com BDI =>	162,34
						Quant. =>	**19,38**	**Preço Total =>**	**3.146,15**

17.3			Alvenaria						29.995,18
17.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	0		m²	1,0000000	639,61	639,61
Composição Auxiliar	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	0		m³	0,3900000	904,94	181,48
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	9,2000000	16,12	148,30
Insumo	I2081	SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	Material		UN	235,0000000	0,51	119,85
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra		H	8,5000000	22,35	189,98
				MO sem LS =>	194,97	LS =>	191,67	MO com LS =>	386,64
				Valor do BDI =>	167,58			Valor com BDI =>	807,19
						Quant. =>	**37,16**	**Preço Total =>**	**29.995,18**

17.4			Instalações						40.877,84
17.4.1			Elétricas						1.428,45
17.4.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		UN	1,0000000	94,16	94,16
Insumo	014201	SBC	BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO	Material		UN	2,0000000	1,14	2,28
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material		M	0,1000000	1,01	0,10
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,8670000	16,74	14,51
Insumo	044853	SBC	ILUMINACAO - ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA	Material		UN	1,0000000	46,30	46,30
Insumo	047093	SBC	LAMPADA LED GALAXY LED BULBO 5W AMARELO BIVOLT	Material		UN	1,0000000	11,45	11,45
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material		M	0,5250000	2,42	1,27
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,7100000	25,71	18,25
				MO sem LS =>	16,52	LS =>	16,24	MO com LS =>	32,76
				Valor do BDI =>	24,67			Valor com BDI =>	118,83
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**356,49**

17.4.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		M	1,0000000	14,37	14,37
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,1190000	16,74	1,99
Insumo	074115	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	Material		M	1,1000000	8,47	9,32
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,1190000	25,71	3,06
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,50	MO com LS =>	5,05
				Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	18,13
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**271,95**

17.4.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TERRAS		M	1,0000000	4,54	4,54
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0300000	25,71	0,77
Insumo	012485	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	Material		M	1,0500000	3,11	3,27
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	0,0300000	16,74	0,50
				MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,27
				Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	5,73
						Quant. =>	**50,00**	**Preço Total =>**	**286,50**

17.4.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	7,42	7,42
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,24	3,24
Insumo	002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	25,71	2,57
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61

S7 ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,24	3,24
Insumo	0002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	25,71	2,57
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61
				MO sem LS => 2,11	LS =>	2,07	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI => 1,94			Valor com BDI =>	9,36
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**28,08**

17.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	128,22	128,22
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,0120000	16,12	0,19
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,5070000	0,95	0,48
Insumo	062228	SBC	ARAME GALVANIZADO #20 BWG (0,89mm) METRO	Material	M	7,2000000	0,18	1,30
Insumo	005778	SBC	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm	Material	M	6,6000000	1,96	12,94
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	3,0000000	1,01	3,03
Insumo	097646	SBC	CAIXA OCTOGONAL FM 3x3" TIGREFLEX	Material	UN	1,0000000	6,21	6,21
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000	154,67	0,15
Insumo	007824	SBC	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	Material	CJ	3,0000000	2,19	6,57
Insumo	098755	SBC	CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2	Material	M	12,6000000	2,42	30,49
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5750000	25,71	40,49
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,5750000	16,74	26,37
				MO sem LS => 33,81	LS =>	33,24	MO com LS =>	67,05
				Valor do BDI => 33,59			Valor com BDI =>	161,81
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**485,43**

17.4.2			Hidráulicas					786,52
17.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	0	PT	1,0000000	237,05	237,05
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	16,74	50,22
Insumo	I1293	SEINFRA	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	Material	UN	1,0000000	5,66	5,66
Insumo	I2200	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	Material	M	1,2000000	4,14	4,97
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material	m³	0,0035000	114,11	0,40
Insumo	I0885	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	4,0000000	2,53	10,12
Insumo	I1426	SEINFRA	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	Material	UN	1,0000000	3,23	3,23
Insumo	I1412	SEINFRA	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	Material	UN	2,0000000	2,08	4,16
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	2,5000000	0,91	2,28
Insumo	I0884	SEINFRA	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	Material	UN	2,0000000	0,75	1,50
Insumo	I1973	SEINFRA	TE PVC SOLDAVEL 32MM	Material	UN	1,0000000	3,93	3,93
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	2,5000000	0,95	2,38
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,5000000	16,12	40,30
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	3,0000000	22,35	67,05
Insumo	I2201	SEINFRA	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	Material	M	5,0000000	8,17	40,85
				MO sem LS => 79,46	LS =>	78,11	MO com LS =>	157,57
				Valor do BDI => 62,11			Valor com BDI =>	299,16
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**598,32**

17.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	M	1,0000000	14,91	14,91
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2120000	16,74	3,55
Insumo	005621	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	1,20	0,18
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,0100000	70,13	0,70
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,2120000	22,35	4,74
Insumo	003487	SBC	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,0050000	54,36	0,27
Insumo	002670	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	1,19	0,18
Insumo	002675	SBC	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm	Material	UN	0,1500000	0,75	0,11

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material		UN	0,0770000	8,42	0,65
Insumo	051067	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm	Material		M	1,1000000	4,12	4,53
				MO sem LS =>	4,18	LS =>	4,11	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI =>	3,91			Valor com BDI =>	18,82
						Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**188,20**

17.4.3			Sanitários						12.349,69
17.4.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	0		PT	1,0000000	219,59	219,59
Insumo	I1283	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	Material		UN	2,0000000	2,25	4,50
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra		H	3,0000000	16,74	50,22
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material		KG	3,0000000	0,91	2,73
Insumo	I2193	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	Material		M	0,3300000	15,09	4,98
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	3,0000000	0,95	2,85
Insumo	I2012	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	Material		UN	1,0000000	16,20	16,20
Insumo	I2195	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	Material		M	0,5000000	10,26	5,13
Insumo	I1282	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	Material		UN	1,0000000	8,42	8,42
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra		H	3,0000000	22,35	67,05
Insumo	I1284	SEINFRA	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	Material		UN	1,0000000	3,10	3,10
Insumo	I0108	SEINFRA	AREIA GROSSA	Material		m³	0,0040000	114,11	0,46
Insumo	I2013	SEINFRA	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	Material		UN	1,0000000	3,75	3,75
Insumo	I2194	SEINFRA	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	Material		M	1,5000000	6,60	9,90
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	2,5000000	16,12	40,30
				MO sem LS =>	79,46	LS =>	78,11	MO com LS =>	157,57
				Valor do BDI =>	57,53			Valor com BDI =>	277,12
						Quant. =>	**31,00**	**Preço Total =>**	**8.590,72**

17.4.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	053004	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO		M	1,0000000	64,08	64,08
Insumo	004869	SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material		UN	0,0040000	55,82	0,22
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	1,4040000	22,35	31,38
Insumo	006033	SBC	JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material		UN	0,3000000	1,67	0,50
Insumo	002697	SBC	TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material		M	1,1000000	6,98	7,68
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	1,4040000	16,74	23,51
Insumo	004363	SBC	CURVA 90 PVC CURTA ESGOTO SERIE NORMAL 40mm	Material		UN	0,1800000	4,39	0,79
				MO sem LS =>	27,68	LS =>	27,21	MO com LS =>	54,89
				Valor do BDI =>	16,79			Valor com BDI =>	80,87
						Quant. =>	**28,24**	**Preço Total =>**	**2.283,77**

17.4.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	Caixas de Passagem em Alvenaria de Tijolos	un	1,0000000	638,84	638,84
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0810000	611,20	49,51
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,7300000	11,83	20,47
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8000000	48,36	87,05
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sapo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,1500000	32,24	37,08
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,8000000	113,30	203,94
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisatto 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,7100000	6,84	11,70
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,7100000	35,02	59,89
Composição	195	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0810000	578,00	46,82
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,1700000	104,62	122,41

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,8133200	22,35	40,53
Insumo	)000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1675600	22,35	3,74
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	14,0642400	16,12	226,72
Insumo	)004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,9913200	22,35	89,21
Insumo	)004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0338580	121,12	4,10
Insumo	)004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,1015740	121,75	12,37
Insumo	)001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	64,9619100	0,95	61,71
Insumo	)000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,2619648	96,66	25,32
Insumo	)039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,6920000	0,34	0,24
Insumo	)043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0346000	23,85	0,83
Insumo	)039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,6920000	0,21	0,15
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,7300000	8,05	13,93
Insumo	)001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	16,7076000	1,33	22,22
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	122,4000000	0,67	82,01
Insumo	)000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0092340	95,42	0,88
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5850000	6,38	3,73
Insumo	)043130/SINA	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1755000	23,85	4,19
Insumo	)005067/SINA	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3510000	17,19	6,03
Insumo	)002692/SINA	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0175500	7,75	0,14
Insumo	)004509/SINA	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,3400000	5,84	13,67
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,6435000	42,15	27,12
				MO sem LS => 181,63		LS => 178,57	MO com LS =>	360,20
				Valor do BDI => 167,38			Valor com BDI =>	806,22
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**806,22**

17.4.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	0	UN	1,0000000	99,76	99,76
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,9400000	0,34	0,32
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	22,35	13,63
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,6100000	16,74	10,21
Insumo	I1811	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	Material	UN	1,0000000	75,60	75,60
				MO sem LS => 12,02		LS => 11,82	MO com LS =>	23,84
				Valor do BDI => 26,14			Valor com BDI =>	125,90
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**377,70**

17.4.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106005	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	M	1,0000000	224,04	224,04
Composição Auxiliar	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	0,0958333	0,42	0,04
Composição Auxiliar	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO, AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para	m³	0,0950000	898,04	85,31
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,2000000	75,83	91,00

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composição Auxiliar	92815	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3,0030000		15,88	47,69
				MO sem LS =>	41,41	LS =>	40,71	MO com LS =>	82,12
				Valor do BDI =>	58,70			Valor com BDI =>	282,74
						Quant. =>	1,03	Preço Total =>	291,22

17.4.4			Metais					267,78
17.4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	70,73	70,73
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3000000	0,28	0,08
Insumo	0011762/SINA	ORSE	Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	57,57	57,57
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	22,35	7,60
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	16,12	5,48
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3000000	0,28	0,08
Insumo	0011762/SINA	ORSE	Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	57,57	57,57
Insumo	0002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	22,35	7,60
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3400000	16,12	5,48
				MO sem LS =>	6,60	LS =>	6,48	MO com LS =>	13,08
				Valor do BDI =>	18,53			Valor com BDI =>	89,26
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	267,78

17.4.5			Esquadrias					12.322,69
17.4.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro nº 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	899,98	899,98
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0011002/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	Material	kg	11,0400000	47,50	524,40
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	22,35	1,56
Insumo	13936	ORSE	Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m)	Material	kg	1,9600000	7,65	14,99
Insumo	8810	ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	4,7500000	10,03	47,64
Insumo	13118	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	0,9900000	14,44	14,30
Insumo	0043587/SINA	ORSE	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples)	Material	un	0,0700000	12,30	0,86
Insumo	8855	ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	Material	un	0,1400000	39,74	5,56
Insumo	0006110/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	2,6300000	22,35	58,78
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7000000	16,12	43,52
Insumo	261	ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	0,4300000	12,74	5,48
Insumo	0021013/SINA	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	Material	m	1,4500000	62,15	90,12
Insumo	0010997/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,3700000	49,47	67,77
Insumo	8856	ORSE	Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m)	Material	kg	0,2500000	10,03	2,51
Insumo	7504	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	Material	kg	0,9600000	7,65	7,34
Insumo	0004777/SINA	ORSE	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	Material	kg	1,9800000	7,65	15,15
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0011002/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	Material	kg	11,0400000	47,50	524,40
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	22,35	1,56
Insumo	13936	ORSE	Perfil Aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m)	Material	kg	1,9600000	7,65	14,99

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Insumo	8810	ORSE	Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m)	Material	kg	4,7500000	10,03	47,64
Insumo	13118	ORSE	Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	0,9900000	14,44	14,30
Insumo	)043587/SINA	ORSE	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 6", chapa com espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,80 cm (fecho simples)	Material	un	0,0700000	12,30	0,86
Insumo	8855	ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com calha	Material	un	0,1400000	39,74	5,56
Insumo	)006110/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	2,6300000	22,35	58,78
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7000000	16,12	43,52
Insumo	261	ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	0,4300000	12,74	5,48
Insumo	)021013/SINA	ORSE	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, "4,40" kg/m (nbr 5580)	Material	m	1,4500000	62,15	90,12
Insumo	)010997/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,3700000	49,47	67,77
Insumo	6856	ORSE	Barra chata de ferro 1/2"x1/4" (0,59 kg/m)	Material	kg	0,2500000	10,03	2,51
Insumo	7504	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	Material	kg	0,9500000	7,65	7,34
Insumo	)004777/SINA	ORSE	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	Material	kg	1,9800000	7,65	15,15
				MO sem LS =>	52,37	LS =>	51,49	MO com LS => 103,86
				Valor do BDI =>	235,79			Valor com BDI => 1.135,77
						Quant. =>	**8,48**	**Preço Total => 9.631,33**

17.4.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8821	ORSE	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	355,43	355,43
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	4222	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87 kg/m)	Material	m	4,0000000	10,00	40,00
Insumo	4986	ORSE	Tela em ferro, padrão moeda, larg.: 0,50m	Material	m	2,0000000	96,94	193,88
Insumo	)004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	22,35	11,18
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	16,12	11,28
Insumo	)006110/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	)001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	2,8000000	0,95	2,66
Insumo	)000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0090000	95,42	0,86
Insumo	)010997/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,4800000	49,47	73,22
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	4222	ORSE	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87 kg/m)	Material	m	4,0000000	10,00	40,00
Insumo	4986	ORSE	Tela em ferro, padrão moeda, larg.: 0,50m	Material	m	2,0000000	96,94	193,88
Insumo	)004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	22,35	11,18
Insumo	)006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	16,12	11,28
Insumo	)006110/SINA	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	)001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	2,8000000	0,95	2,66
Insumo	)000370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0090000	95,42	0,86
Insumo	)010997/SINA	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	1,4800000	49,47	73,22
				MO sem LS =>	22,60	LS =>	22,21	MO com LS => 44,81
				Valor do BDI =>	93,12			Valor com BDI => 448,55
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total => 2.691,30**

17.4.6			Revestimentos					9.915,66
17.4.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0781	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	0	m²	1,0000000	13,25	13,25
Composição Auxiliar	C0174	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	0	m³	0,0060000	604,94	3,63
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2500000	22,35	5,59
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2500000	16,12	4,03
				MO sem LS =>	5,34	LS =>	5,25	MO com LS => 10,59
				Valor do BDI =>	3,47			Valor com BDI => 16,72
						Quant. =>	**74,32**	**Preço Total => 1.242,63**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

17.4.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	41,84	41,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	22,31	9,12
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	635,86	18,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	28,77	11,77
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	14,69	2,32
				MO sem LS => 9,60	LS =>	9,43	MO com LS =>	19,03
				Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	52,80
					Quant. =>	**48,81**	**Preço Total =>**	**2.577,17**

17.4.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	Argamassas	m²	1,0000000	37,24	37,24
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Composição	12032	ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	566,50	14,16
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	0001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	6,0000000	1,33	7,98
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7000000	16,12	11,28
Insumo	0000366/SINA	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0479000	95,42	4,57
				MO sem LS => 12,45	LS =>	12,24	MO com LS =>	24,69
				Valor do BDI => 9,76			Valor com BDI =>	47,00
					Quant. =>	**42,62**	**Preço Total =>**	**2.003,14**

17.4.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	66,44	66,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2686000	22,31	5,99
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5341000	28,63	15,29
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0553000	36,20	38,20
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,55	2,34
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	4,9100000	0,94	4,62
				MO sem LS => 8,34	LS =>	8,19	MO com LS =>	16,53
				Valor do BDI => 17,41			Valor com BDI =>	83,85
					Quant. =>	**48,81**	**Preço Total =>**	**4.092,72**

17.4.7			Pavimentação					2.460,31
17.4.7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	011263	SBC	SERVIÇO EMPREITADO CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	m²	1,0000000	40,21	40,21
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,8550000	22,35	19,11
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,3090000	16,12	21,10
				MO sem LS => 20,28	LS =>	19,93	MO com LS =>	40,21
				Valor do BDI => 10,54			Valor com BDI =>	50,75
					Quant. =>	**12,24**	**Preço Total =>**	**621,18**

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

17.4.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	94,23	94,23
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,34	1,27
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4500000	16,12	7,25
Composição	4383	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,0000000	2,38	9,52
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	60,85	63,89
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	22,35	12,29

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,34	1,27
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4780000	16,12	7,71
Insumo	3374	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	3,3600000	2,70	9,07
Insumo	10136	ORSE	Cerâmica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus natural ret, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR	Material	m²	1,0500000	60,85	63,89
Insumo	0004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5500000	22,35	12,29
				MO sem LS =>	10,09	LS =>	9,91	MO com LS => 20,00
				Valor do BDI =>	24,69			Valor com BDI => 118,92
						Quant. =>	11,46	Preço Total => 1.362,82

17.4.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	112,33	112,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1301000	28,13	3,66
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0985000	580,92	57,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3633000	22,31	8,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2331000	28,77	6,71
Insumo	00043143	SINAPI	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	0,1636000	40,98	6,70
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	4,03	0,81
Insumo	00044228	SINAPI	MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,0025000	0,00	0,00
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	18,93	0,45
Insumo	00043144	SINAPI	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Material	KG	0,0667000	55,80	3,72
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	10,26	0,02
Insumo	00044220	SINAPI	PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	1,7391000	0,00	0,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,84	1,46
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	21,70	23,47
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	10,86	MO com LS => 21,91
				Valor do BDI =>	29,43			Valor com BDI => 141,76
						Quant. =>	3,36	Preço Total => 476,31

17.4.8			Pintura					1.346,85
17.4.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104541	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,10	10,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544800	22,31	1,21

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1831000	30,41	4,96
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material		L	0,2678000	14,69	3,93
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	12,75
						Quant. =>	**18,21**	**Preço Total =>**	**232,18**

17.4.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	21,74	21,74
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	5,87	MO com LS =>	11,85
				Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	27,44
						Quant. =>	**18,21**	**Preço Total =>**	**499,68**

17.4.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	10,10	10,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	22,31	1,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1831000	30,41	4,96
Insumo	00035693	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	14,69	3,93
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	12,75
						Quant. =>	**12,24**	**Preço Total =>**	**156,06**

17.4.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	21,74	21,74
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	0003767/SINA	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,93	0,47
Insumo	0043651/SINA	ORSE	Massa acrilica para superficies internas e externas	Material	kg	1,5500000	6,08	9,42
Insumo	0006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2500000	16,12	4,03
Insumo	0004783/SINA	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	7,82
				MO sem LS =>	5,98	LS =>	5,87	MO com LS =>	11,85
				Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	27,44
						Quant. =>	**12,24**	**Preço Total =>**	**335,87**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 723

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LI
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

17.4.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	D		m²	1,0000000	40,63	40,63
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material		L	0,1600000	30,42	4,87
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra		H	0,8000000	16,74	13,39
Insumo	I2293	SEINFRA	ZARCÃO	Material		L	0,1200000	27,49	3,30
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRÁS MINERAL	Material		L	0,0300000	19,36	0,58
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra		H	0,8000000	22,35	17,88
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material		UN	0,3000000	2,04	0,61
				MO sem LS =>	15,77	LS =>	15,50	MO com LS =>	31,27
				Valor do BDI =>	10,65			Valor com BDI =>	51,28
						Quant. =>	2,40	Preço Total =>	123,07

[illegible]	PAREDES E DIVISÓRIAS								1.186,37
[illegible]1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza		m²	1,0000000	2,37	2,37
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material		un	0,0500000	14,19	0,71
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material		kg	0,0050000	10,17	0,05
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	16,12	1,61
			Detalhamento de Cálculo ORSE						
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material		un	0,0500000	14,19	0,71
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material		kg	0,0050000	10,17	0,05
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	16,12	1,61
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,61
				Valor do BDI =>	0,62			Valor com BDI =>	2,99
						Quant. =>	396,78	Preço Total =>	1.186,37

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:39:36 -03'00'

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,88	22,88
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS => 8,54	LS =>	8,39	MO com LS =>	16,93
				Valor do BDI => 5,99			Valor com BDI =>	28,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,51	22,51
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => 8,57	LS =>	8,42	MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI => 5,90			Valor com BDI =>	28,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0170	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	0	m³	1,0000000	719,89	719,89
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	486,0000000	0,95	461,70
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	79,76	96,99
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	16,12	161,20
				MO sem LS => 81,29	LS =>	79,91	MO com LS =>	161,20
				Valor do BDI => 188,61			Valor com BDI =>	908,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0171	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	0	m³	1,0000000	604,94	604,94
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	79,76	96,99
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	365,0000000	0,95	346,75
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,0000000	16,12	161,20
				MO sem LS => 81,29	LS =>	79,91	MO com LS =>	161,20
				Valor do BDI => 158,49			Valor com BDI =>	763,43

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0200	SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	0		m³	1,0000000	559,51	559,51
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material		KG	162,0000000	0,95	153,90
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material		KG	162,0000000	0,91	147,42
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material		m³	1,2160000	79,76	96,99
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra		H	10,0000000	16,12	161,20
				MO sem LS =>	81,29	LS =>	79,91	MO com LS =>	161,20
				Valor do BDI =>	146,59			Valor com BDI =>	706,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87967	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	620,79	620,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros ...		H	11,2300000	22,31	250,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	152,68	177,11
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	116,4000000	1,24	144,34
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8900000	0,95	248,80
				MO sem LS =>	93,21	LS =>	91,64	MO com LS =>	184,85
				Valor do BDI =>	215,05			Valor com BDI =>	1.035,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	635,86	635,86
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,4500000	0,41	1,41
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0500000	1,91	2,01
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,5000000	27,35	123,08
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	154,1000000	1,24	191,08
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	148,6000000	0,95	141,17
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	1,1600000	152,68	177,11
				MO sem LS =>	51,15	LS =>	50,28	MO com LS =>	101,43
				Valor do BDI =>	166,60			Valor com BDI =>	802,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas		m³	1,0000000	599,45	599,45
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0100000	1,91	1,93
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,3200000	27,35	118,15
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,3100000	0,41	1,36

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9500000	154,67	146,94
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	348,4900000	0,95	331,07
				MO sem LS =>	49,10	LS =>	48,27	MO com LS =>	97,37
				Valor do BDI =>	157,06			Valor com BDI =>	756,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	28,56	28,56
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	11,40	LS =>	11,21	MO com LS =>	22,61
				Valor do BDI =>	7,48			Valor com BDI =>	36,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	15,88	15,88
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1933000	28,56	5,52
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0316000	22,88	0,72
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	8,92	8,92
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	18,79	0,47
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,21	0,25
				MO sem LS =>	3,21	LS =>	3,16	MO com LS =>	6,37
				Valor do BDI =>	4,16			Valor com BDI =>	20,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	23,51	23,51
Composição Auxiliar	95318	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043480	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares		H	1,0000000	0,97	0,97
				MO sem LS =>	8,75	LS =>	8,61	MO com LS =>	17,36
				Valor do BDI =>	6,16			Valor com BDI =>	29,67

ENGENHARIA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,62	22,62
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,53	0,53
				MO sem LS => 8,59	LS =>	8,45	MO com LS =>	17,04
				Valor do BDI => 5,93			Valor com BDI =>	28,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,63	28,63
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
				MO sem LS => 11,44	LS =>	11,24	MO com LS =>	22,68
				Valor do BDI => 7,50			Valor com BDI =>	36,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9278	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	55,51	55,51
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61
Insumo	4840	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Material	un	1,0000000	51,66	51,66
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	22,35	2,24
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61
Insumo	4840	ORSE	Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 150mm	Material	un	1,0000000	51,66	51,66
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	22,35	2,24
				MO sem LS => 1,94	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI => 14,54			Valor com BDI =>	70,05

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	15,39	15,39
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	22,35	8,94
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	16,12	6,45
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	22,35	8,94
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	16,12	6,45
				MO sem LS => 7,76	LS =>	7,63	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI => 4,03			Valor com BDI =>	19,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	141,31	141,31
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	22,35	39,11
Composição	3388	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0649000	596,98	38,74
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,8750000	16,12	14,11
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	1,05	49,35
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,7500000	22,35	39,11
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,1346000	16,12	18,29
Insumo	001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	11,8118000	0,95	11,22
Insumo	000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0789184	96,66	7,63
Insumo	001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	11,8118000	1,33	15,71
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	1,05	49,35
				MO sem LS => 28,94	LS =>	28,46	MO com LS =>	57,40
				Valor do BDI => 37,02			Valor com BDI =>	178,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9382	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	78,52	78,52
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7500000	22,35	16,76
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4700000	16,12	7,58
Composição	3388	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0193000	596,98	11,52
Insumo	000651/SINA	ORSE	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	Material	un	13,5000000	3,16	42,66
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7500000	22,35	16,76
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5472000	16,12	8,82
Insumo	001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	3,5126000	0,95	3,34
Insumo	000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0234688	96,66	2,27
Insumo	001106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	3,5126000	1,33	4,67
Insumo	000651/SINA	ORSE	Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 6136)	Material	un	13,5000000	3,16	42,66
				MO sem LS => 12,90	LS =>	12,68	MO com LS =>	25,58
				Valor do BDI => 20,57			Valor com BDI =>	99,09

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	503,19	503,19
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04730/SIN.	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	1,2000000	113,84	136,61
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	16,12	96,72
Composição	1909	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	452,53	135,76
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	22,35	134,10

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	04730/SIN.	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	1,2000000	113,84	136,61
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,2000000	16,12	116,06
Insumo	00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,3240000	95,42	30,92
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	90,0000000	0,95	85,50
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	22,35	134,10
				MO sem LS => 126,15		LS => 124,01	MO com LS =>	250,16
				Valor do BDI => 131,84			Valor com BDI =>	635,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	113,30	113,30
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	22,35	33,97
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	596,98	19,10
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,67	45,56
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,9100000	16,12	14,67

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5200000	22,35	33,97
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0380000	16,12	16,73
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	5,8240000	0,95	5,53
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0389120	96,66	3,76
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	5,8240000	1,33	7,75
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,67	45,56
				MO sem LS => 25,57		LS => 25,13	MO com LS =>	50,70
				Valor do BDI => 29,68			Valor com BDI =>	142,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2660	ORSE	Apiloamento manual de fundo de vala	Lastros, Lajes e Berços	m²	1,0000000	24,18	24,18
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	16,12	24,18

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	16,12	24,18
				MO sem LS => 12,19		LS => 11,99	MO com LS =>	24,18
				Valor do BDI => 6,34			Valor com BDI =>	30,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12032	ORSE	Argamassa cal e areia traço 1:4 - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	566,50	566,50
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-I para argamassas	Material	kg	240,0000000	1,33	319,20
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	00366/SINA	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,9160000	95,42	182,82

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01106/SINA	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	240,0000000	1,33	319,20
Insumo	06111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	00366/SINA	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,9160000	95,42	182,82
				MO sem LS =>	32,51	LS => 31,97	MO com LS =>	64,48
				Valor do BDI =>	148,42		Valor com BDI =>	714,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	597,12	597,12

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,95	429,59
Insumo	06111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	00370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	95,42	103,05

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,95	429,59
Insumo	06111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	00370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	95,42	103,05
				MO sem LS =>	32,51	LS => 31,97	MO com LS =>	64,48
				Valor do BDI =>	156,45		Valor com BDI =>	753,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	765,72	765,72

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	95,42	103,05
Insumo	01379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,95	429,59
Insumo	06111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	8,43	168,60

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	95,42	103,05
Insumo	01379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,95	429,59
Insumo	06111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	8,43	168,60
				MO sem LS =>	32,51	LS => 31,97	MO com LS =>	64,48
				Valor do BDI =>	200,62		Valor com BDI =>	966,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0.35x0.45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	452,53	452,53

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00370/SINA	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	95,42	103,05
Insumo	06111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	01379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,95	285,00

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	95,42	103,05
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,95	285,00
				MO sem LS => 32,51	LS =>	31,97	MO com LS =>	64,48
				Valor do BDI => 118,56			Valor com BDI =>	571,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg /2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	519,46	519,46
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	148,0000000	0,95	140,60
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	148,0000000	1,33	196,84
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	96,66	117,54

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	148,0000000	0,95	140,60
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	148,0000000	1,33	196,84
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	96,66	117,54
				MO sem LS => 32,51	LS =>	31,97	MO com LS =>	64,48
				Valor do BDI => 136,10			Valor com BDI =>	655,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	596,98	596,98
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,95	172,90
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	96,66	117,54
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,33	242,06

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,95	172,90
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	96,66	117,54
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,33	242,06
				MO sem LS => 32,51	LS =>	31,97	MO com LS =>	64,48
				Valor do BDI => 156,41			Valor com BDI =>	753,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	2,38	2,38
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0070000	16,12	0,11
Insumo	3374	ORSE	Argamassa Industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,70	2,27

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0070000	16,12	0,11
Insumo	3374	ORSE	Argamassa Industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,70	2,27
				MO sem LS => 0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 0,62			Valor com BDI =>	3,00

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	11,83	11,83
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,34	0,14
Insumo	043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	23,85	0,48
Insumo	039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,05	8,05
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	16,12	1,29
Insumo	000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	22,35	1,79
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,34	0,14
Insumo	043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	23,85	0,48
Insumo	039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,05	8,05
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	16,12	1,29
Insumo	000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	22,35	1,79
				MO sem LS =>	1,55	LS => 1,53	MO com LS =>	3,08
				Valor do BDI =>	3,10		Valor com BDI =>	14,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	10,99	10,99
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	7,60	7,60
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	16,12	1,13
Insumo	043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	23,85	0,48
Insumo	000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	22,35	1,56
Insumo	039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,34	0,14
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	039017/SINA	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	7,60	7,60
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	16,12	1,13
Insumo	043132/SINA	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	23,85	0,48
Insumo	000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0700000	22,35	1,56
Insumo	039315/SINA	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,34	0,14
				MO sem LS =>	1,36	LS => 1,33	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI =>	2,88		Valor com BDI =>	13,87

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,91	1,91
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	1,14	1,14
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,50			Valor com BDI =>	2,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.174,55	0,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.174,55	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 434

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00010S35	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.174,55	0,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	0,91	1,14
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	20.995,31	20.995,31
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	104,5000000	27,39	2.862,26
Composição	1466	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	49,19	49,19
Composição	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	6,0000000	288,82	1.732,92
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m², dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	158,94	158,94
Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	12,0000000	17,21	206,52
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	6,0000000	241,73	1.450,38
Insumo	001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	22,35	536,40
Composição	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	433,79	867,58
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	4,0000000	11,01	44,04
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,8900000	578,00	1.092,42
Composição	1198	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	56,22	224,88
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	126,0000000	6,38	803,88
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	3,1080000	561,89	1.746,35
Insumo	002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	Mão de Obra	h	8,0000000	22,35	178,80
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	12,0000000	3,82	45,84
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	58,8600000	35,19	2.071,28
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	24,0000000	16,12	386,88
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	4,0000000	34,35	137,40
Composição	193	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	58,8600000	50,60	2.978,32
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	2,0000000	103,71	207,42
Composição	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.415,86	1.415,86
Composição	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0000000	35,57	213,42

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Composição	2148	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	262,34	524,68
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Instalações Elétricas e Telefônicas	un	4,0000000	20,51	82,04
Composição	3844	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	62,1600000	15,39	956,64
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	18,06	21,67

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	104,5000000	27,39	2.862,26
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	23,8800000	22,35	533,72
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	6,8200000	0,28	1,91
Insumo	006016/SIN.	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	28,16	28,16
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	196,6711400	16,12	3.170,34
Insumo	002436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	54,8400000	25,71	1.409,94
Insumo	002674/SIN.	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	36,0000000	4,99	179,64
Insumo	001872/SIN.	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	10,0000000	2,20	22,00
Insumo	000939/SIN.	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	180,0000000	2,82	507,60
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	6,0000000	9,93	59,58
Insumo	020111/SIN.	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	1,8000000	19,74	35,53
Insumo	000370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1921968	95,42	18,34
Insumo	001379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	628,8363920	0,95	597,39
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,1920000	8,43	1,62
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	42,6260800	22,35	952,69
Insumo	004509/SIN.	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,4069800	5,84	2,38
Insumo	002692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0045900	7,75	0,04
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	127,7371800	6,38	814,96
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	73,4416800	22,35	1.641,42
Insumo	005067/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	17,19	1,58
Insumo	043130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0459000	23,85	1,09
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,1132200	42,15	4,77
Insumo	000367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	2,3193340	96,66	224,19
Insumo	001106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	60,4240000	1,33	80,36
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	43,5200000	0,67	29,16
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	1,0143800	22,35	22,67
Insumo	004721/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,4253080	121,12	51,51
Insumo	004718/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,2759240	121,75	155,34
Insumo	039017/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,5672000	0,21	0,12
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	7,60	5,85
Insumo	043132/SIN.	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0283600	23,85	0,68
Insumo	039315/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,5672000	0,34	0,19
Insumo	009856/SIN.	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	12,1200000	7,60	92,11
Insumo	012001/SIN.	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	6,0000000	5,71	34,26
Insumo	002688/SIN.	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	36,0000000	2,63	94,68
Insumo	006138/SIN.	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	2,0000000	8,54	17,08
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	2,0000000	25,33	50,66

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	2,0000000	33,40	66,80
Insumo	010420/SIN	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	2,0000000	202,73	405,46
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	2,0000000	26,14	52,28
Insumo	001030/SIN	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	2,0000000	44,37	88,74
Insumo	006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	4,0000000	4,79	19,16
Insumo	1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	4,0000000	11,01	44,04
Insumo	009868/SIN	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	28,0000000	3,98	111,44
Insumo	003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	4,0000000	0,93	3,72
Insumo	000013/SIN	ORSE	Estopa	Material	kg	1,1000000	16,17	17,79
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	8,0000000	0,43	3,44
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,5400000	66,55	35,94
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0680000	69,10	4,70
Insumo	044535/SIN	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	3,1200000	48,08	150,01
Insumo	034492/SIN	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	3,1080000	467,58	1.453,24
Insumo	848	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	12,0000000	3,82	45,84
Insumo	004299/SIN	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	83,5812000	1,39	116,18
Insumo	001607/SIN	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	83,5812000	0,25	20,90
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	68,8662000	20,85	1.435,86
Insumo	425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	4,0000000	34,35	137,40
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	55,9170000	33,40	1.867,63
Insumo	003520/SIN	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	4,0000000	7,54	30,16
Insumo	010908/SIN	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	2,0000000	17,31	34,62
Insumo	009838/SIN	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	14,0600000	13,52	190,09
Insumo	004722/SIN	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	114,40	30,89
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	225,6000000	1,05	236,88
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	190,85	206,12
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,6200000	30,71	49,75
Insumo	005075/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	16,13	0,52
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1988000	3,49	4,18
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,6480000	8,05	5,22
Insumo	010567/SIN	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,5346000	13,00	6,95
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0120000	448,71	5,38
Insumo	004730/SIN	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,5184000	113,84	59,01
Insumo	000301/SIN	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	1,0200000	3,06	3,12
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,1380000	60,59	8,36
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	2,0000000	11,26	22,52
Insumo	006145/SIN	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	2,0000000	16,02	32,04

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	)06153/SIN.	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material		un	2,0000000	4,65	9,30
Insumo	)10425/SIN.	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	Material		un	2,0000000	91,78	183,56
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material		cj	2,0000000	27,81	55,62
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material		un	4,0000000	3,24	12,96
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material		kg	1,2000000	18,06	21,67
				MO sem LS =>	3.898,33	LS =>	3.832,45	MO com LS =>	7.730,78
				Valor do BDI =>	5.500,77			Valor com BDI =>	26.496,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l =0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	Esquadrias de Madeira	un	1,0000000	325,42	325,42
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)05075/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,13	0,32
Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	231,39	231,39
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	16,12	22,57
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	22,35	31,29
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0106000	597,12	6,33
Insumo	)04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	22,35	33,53

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)05075/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,13	0,32
Insumo	5015	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	1,0000000	231,39	231,39
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4424000	16,12	23,25
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	22,35	31,29
Insumo	)01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	4,7933200	0,95	4,55
Insumo	)00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0114480	95,42	1,09
Insumo	)04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	22,35	33,53
				MO sem LS =>	44,41	LS =>	43,66	MO com LS =>	88,07
				Valor do BDI =>	85,26			Valor com BDI =>	410,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,13	28,13
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
				MO sem LS =>	11,40	LS =>	11,21	MO com LS =>	22,61
				Valor do BDI =>	7,37			Valor com BDI =>	35,50

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105944	SINAPI	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO, AF_05/2025	Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem	m³	1,0000000	898,04	898,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0835478	22,31	68,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0835478	28,77	88,71
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2421675	580,92	721,61
Composição Auxiliar	100225	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M3XKM	0,0124219	1.523,92	18,93
				MO sem LS => 116,90	LS =>	114,93	MO com LS =>	231,83
				Valor do BDI => 235,29			Valor com BDI =>	1.133,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0580	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	0	m³	1,0000000	651,72	651,72
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	22,35	44,70
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4000000	108,07	43,23
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6462000	79,76	51,54
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,5852000	95,90	56,12
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	16,0000000	16,12	257,92
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0000000	0,95	186,20
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,4998000	24,03	12,01
				MO sem LS => 152,60	LS =>	150,02	MO com LS =>	302,62
				Valor do BDI => 170,75			Valor com BDI =>	822,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,63	10,63
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,19	9,19
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,56	0,56
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,73	0,73
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,79			Valor com BDI =>	13,42

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000640	325,61	0,02
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	8.712,82	0,56
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	8.712,82	0,13
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,73	0,73
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	8.712,82	0,70
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM	Material	UN	0,0000800	325,61	0,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,19	9,19
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	6,34	9,19
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,41			Valor com BDI =>	11,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,92	8,92
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	22,88	0,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	28,58	1,66

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	6,58	7,04
				MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,47
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	11,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,74	0,19
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	16,74	0,25
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,35	0,26
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	16,74	0,62
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	16,74	0,30
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	22,35	0,33
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	22,35	0,26
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,33

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	25,71	0,96
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	22,35	0,40
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	22,35	0,19
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	21,33	0,25
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	22,35	0,47
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	22,35	0,33
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	16,12	0,34
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,34
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços		un	1,0000000	158,94	158,94
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	38,39	18,43
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca		m²	0,4800000	6,84	3,28
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações		m²	0,3060000	88,20	26,99

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,6400000	113,30	72,51
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000	611,20	23,23
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Area Urbana	m³	0,1250000	48,36	6,05
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	10,99	8,46

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0129600	95,42	1,24
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	20,2877600	0,95	19,27
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,1951800	16,12	35,39
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,1920000	8,43	1,62
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,3224800	22,35	29,56
Insumo	04509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,4069800	5,84	2,38
Insumo	02692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0045900	7,75	0,04
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,1009800	6,38	0,64
Insumo	01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4420800	22,35	9,88
Insumo	05067/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0918000	17,19	1,58
Insumo	43130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0459000	23,85	1,09
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,1132200	42,15	4,77
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0595977	96,66	5,76
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	3,7273600	1,33	4,96
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	43,5200000	0,67	29,16
Insumo	00378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0607400	22,35	1,36
Insumo	04721/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0079420	121,12	0,96
Insumo	04718/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0238260	121,75	2,90
Insumo	39017/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,3080000	0,21	0,06
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	0,7700000	7,60	5,85
Insumo	43132/SIN.	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0154000	23,85	0,37
Insumo	39315/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,3080000	0,34	0,10
				MO sem LS =>	38,42	LS =>	37,77	MO com LS => 76,19
				Valor do BDI =>	41,64			Valor com BDI => 200,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3910	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,84	6,84
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	16,12	1,61
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	22,35	2,24
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	597,12	2,99

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1200000	16,12	1,93
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	22,35	2,24

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	)01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	2,2610000	0,95	2,15
Insumo	)00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,0054000	95,42	0,52
				MO sem LS =>	2,10	LS =>	2,07	MO com LS =>	4,17
				Valor do BDI =>	1,79			Valor com BDI =>	8,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	16,12	16,12
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,12	16,12

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,0000000	16,12	16,12
				MO sem LS =>	8,13	LS =>	7,99	MO com LS =>	16,12
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	20,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	2.258,92	2.258,92
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	561,89	561,89
Composição	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07_2015	Formas	m²	10,0000000	75,11	751,10
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	80,0000000	11,83	946,40

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	10,0900000	22,35	225,51
Insumo	)00378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	6,5800000	22,35	147,06
Insumo	)04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	21,5200000	16,12	346,90
Insumo	)44535/SIN.	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,08	48,08
Insumo	)34492/SIN.	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	467,58	467,58
Insumo	)05069/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	1,0000000	16,43	16,43
Insumo	)05068/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,2500000	16,13	4,03
Insumo	)43130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	1,5000000	23,85	35,78
Insumo	)02692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,2000000	7,75	1,55
Insumo	)04509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	10,8900000	5,84	63,60
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	12,2700000	6,38	78,28
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	2,3400000	42,15	98,63
Insumo	)06193/SIN.	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,2200000	14,49	17,68
Insumo	)39315/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	32,0000000	0,34	10,88
Insumo	)43132/SIN.	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	1,6000000	23,85	38,16

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	39017/SIN	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material		un	32,0000000	0,21	6,72
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material		kg	80,0000000	8,05	644,00
				MO sem LS =>	366,86	LS =>	360,66	MO com LS =>	727,52
				Valor do BDI =>	591,84			Valor com BDI =>	2.850,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	531,77	531,77
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	06111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	16,12	96,72
Insumo	01379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,95	242,25
Insumo	04718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	121,75	76,34
Insumo	04721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	121,12	25,31
Insumo	00367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	96,66	91,15

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	06111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	16,12	96,72
Insumo	01379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,95	242,25
Insumo	04718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	121,75	76,34
Insumo	04721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	121,12	25,31
Insumo	00367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	96,66	91,15
				MO sem LS =>	48,77	LS =>	47,95	MO com LS =>	96,72
				Valor do BDI =>	139,32			Valor com BDI =>	671,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	578,00	578,00
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	531,77	531,77

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	00378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	06111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	7,6200000	16,12	122,83
Insumo	04750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	01379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,95	242,25
Insumo	04718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	121,75	76,34
Insumo	04721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	121,12	25,31
Insumo	00367/SIN	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9430000	96,66	91,15
				MO sem LS =>	72,08	LS =>	70,87	MO com LS =>	142,95
				Valor do BDI =>	151,44			Valor com BDI =>	729,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	564,97	564,97
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04721/SIN	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	121,12	25,31
Insumo	04718/SIN	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	121,75	76,34

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,95	278,35
Insumo	000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	96,66	88,25
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	16,12	96,72

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	004721/SINA	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2090000	121,12	25,31
Insumo	004718/SINA	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	121,75	76,34
Insumo	001379/SINA	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,95	278,35
Insumo	000367/SINA	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,9130000	96,66	88,25
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	16,12	96,72
				MO sem LS =>	48,77	LS =>	47,95	MO com LS => 96,72
				Valor do BDI =>	148,02			Valor com BDI => 712,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	543,02	543,02
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	448,71	448,71
Insumo	044535/SINA	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,08	48,08

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3500000	22,35	8,05
Insumo	000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	16,12	26,11
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	448,71	448,71
Insumo	044535/SINA	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,08	48,08
				MO sem LS =>	23,31	LS =>	22,92	MO com LS => 46,23
				Valor do BDI =>	142,27			Valor com BDI => 685,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	561,89	561,89
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Insumo	044535/SINA	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,08	48,08
Insumo	034492/SINA	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	467,58	467,58

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SINA	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	000378/SINA	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	004750/SINA	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	16,12	26,11

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	44535/SIN.	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material		m³	1,0000000	48,08	48,08
Insumo	34492/SIN.	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material		m³	1,0000000	467,58	467,58
				MO sem LS =>	23,31	LS =>	22,92	MO com LS =>	46,23
				Valor do BDI =>	147,22			Valor com BDI =>	709,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	591,09	591,09
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Insumo	44535/SIN.	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,08	48,08
Insumo	34494/SIN.	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	496,78	496,78
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	00378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	16,12	26,11
Insumo	44535/SIN.	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	48,08	48,08
Insumo	34494/SIN.	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	496,78	496,78
				MO sem LS =>	23,31	LS =>	22,92	MO com LS =>	46,23
				Valor do BDI =>	154,87			Valor com BDI =>	745,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8957	ORSE	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	Ferragens	un	1,0000000	74,49	74,49
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	22,35	11,18
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	16,12	8,06
Insumo	9251	ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	Material	un	1,0000000	55,25	55,25
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	22,35	11,18
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	16,12	8,06
Insumo	9251	ORSE	Dobradiça ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis, c/parafusos	Material	un	1,0000000	55,25	55,25
				MO sem LS =>	9,70	LS =>	9,54	MO com LS =>	19,24
				Valor do BDI =>	19,52			Valor com BDI =>	94,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,82	32,82
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,71	25,71
				MO sem LS => 13,45	LS =>	13,22	MO com LS =>	26,67
				Valor do BDI => 8,60			Valor com BDI =>	41,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,33	28,33
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
				MO sem LS => 11,47	LS =>	11,28	MO com LS =>	22,75
				Valor do BDI => 7,42			Valor com BDI =>	35,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0078600	22,31	0,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0071500	28,77	0,21
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0023600	10,63	0,03
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm. 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	5,14	5,14
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	22,35	3,35
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	597,12	1,79
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	22,35	3,35
Insumo	001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3566000	0,95	1,29
Insumo	006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0120000	16,12	0,19
Insumo	000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	95,42	0,31
				MO sem LS => 1,79	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,54
				Valor do BDI => 1,35			Valor com BDI =>	6,49

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	48,36	48,36
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	16,12	48,36

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	16,12	48,36
				MO sem LS => 24,39	LS =>	23,97	MO com LS =>	48,36
				Valor do BDI => 12,67			Valor com BDI =>	61,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	75,83	75,83
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0530000	26,55	1,41
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	22,57	10,74
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0130000	27,88	0,36
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0880000	28,13	30,61
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	10,26	0,17
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	19,30	0,50
Insumo	00008212	SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	19,08	21,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	11,50	6,96
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	23,36	1,24
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	4,03	2,20
				MO sem LS => 17,21	LS =>	16,91	MO com LS =>	34,12
				Valor do BDI => 19,87			Valor com BDI =>	95,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	Formas	m²	1,0000000	75,11	75,11
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	005069/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	16,43	1,64
Insumo	005068/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,13	0,40
Insumo	043130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,025 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3500000	16,12	21,76
Insumo	002692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0200000	7,75	0,16
Insumo	004509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,0890000	5,84	6,36
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,2270000	6,38	7,83
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2340000	42,15	9,86
Insumo	006193/SIN.	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,1220000	14,49	1,77
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,9730000	22,35	21,75

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	005069/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	16,43	1,64
Insumo	005068/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,13	0,40
Insumo	043130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3500000	16,12	21,76
Insumo	002692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0200000	7,75	0,16
Insumo	004509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,0890000	5,84	6,36
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,2270000	6,38	7,83
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,2340000	42,15	9,86
Insumo	006193/SIN.	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,1220000	14,49	1,77
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,9730000	22,35	21,75
				MO sem LS =>	21,94	LS => 21,57	MO com LS =>	43,51
				Valor do BDI =>	19,68		Valor com BDI =>	94,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	1,0000000	185,75	185,75

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,9330000	22,35	43,20
Insumo	005068/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,13	0,40
Insumo	043130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	004509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	5,4440000	5,84	31,79
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,1670000	42,15	49,19
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	6,1330000	6,38	39,13
Insumo	005069/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	16,43	1,64
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4830000	16,12	7,79
Insumo	002692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0200000	7,75	0,16
Insumo	006193/SIN.	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,6120000	14,49	8,87

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,9330000	22,35	43,20
Insumo	005068/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,13	0,40
Insumo	043130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	004509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	5,4440000	5,84	31,79
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,1670000	42,15	49,19
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	6,1330000	6,38	39,13
Insumo	005069/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	16,43	1,64
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4830000	16,12	7,79
Insumo	002692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0200000	7,75	0,16
Insumo	006193/SIN.	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,6120000	14,49	8,87
				MO sem LS =>	25,71	LS => 25,28	MO com LS =>	50,99
				Valor do BDI =>	48,67		Valor com BDI =>	234,42

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	104,62	104,62
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	1589	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000000	6,38	3,19
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	16,12	24,18
Insumo	)43130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	)05067/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	17,19	5,16
Insumo	)02692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,75	0,12
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	22,35	33,53
Insumo	)04509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,0000000	5,84	11,68
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,5500000	42,15	23,18

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	1589	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000000	6,38	3,19
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	16,12	24,18
Insumo	)43130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	)05067/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	17,19	5,16
Insumo	)02692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,75	0,12
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	22,35	33,53
Insumo	)04509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,0000000	5,84	11,68
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,5500000	42,15	23,18
				MO sem LS => 29,10	LS =>	28,61	MO com LS =>	57,71
				Valor do BDI => 27,41			Valor com BDI =>	132,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	88,20	88,20
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)04509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,3300000	5,84	7,77
Insumo	)02692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,75	0,12
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	6,38	2,11
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	16,12	22,57
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	22,35	31,29
Insumo	)05067/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	17,19	5,16
Insumo	)43130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	42,15	15,60

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)04509/SIN.	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,3300000	5,84	7,77
Insumo	)02692/SIN.	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,75	0,12
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	6,38	2,11
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	16,12	22,57
Insumo	)01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,4000000	22,35	31,29
Insumo	)05067/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	17,19	5,16

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	043130/SIN.	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material		kg	0,1500000	23,85	3,58
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material		m²	0,3700000	42,15	15,60
				MO sem LS =>	27,16	LS =>	26,70	MO com LS =>	53,86
				Valor do BDI =>	23,11			Valor com BDI =>	111,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	36,17	36,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	32,82	15,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	23,51	11,43
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,28	4,28
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	4,51	4,51
				MO sem LS =>	10,79	LS =>	10,61	MO com LS =>	21,40
				Valor do BDI =>	9,48			Valor com BDI =>	45,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	20,51	20,51
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	002436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	25,71	5,40
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Insumo	001872/SIN.	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,24	3,24
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	002436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2100000	25,71	5,40
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Insumo	001872/SIN.	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Material	un	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,24	3,24
				MO sem LS =>	7,60	LS =>	7,47	MO com LS =>	15,07
				Valor do BDI =>	5,37			Valor com BDI =>	25,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	107,49	107,49
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	30,71	30,71
Insumo	004718/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	121,75	5,04
Insumo	005075/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,13	0,32
Insumo	001379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,95	8,55
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	6,38	6,44
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,49	2,58
Composição	149	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	11,83	4,73
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3000000	16,12	20,96
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	22,35	9,61
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	22,35	6,71
Insumo	000367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	96,66	5,89
Insumo	004721/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	121,12	1,67
Insumo	010567/SIN.	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3300000	13,00	4,29

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,0000000	30,71	30,71
Insumo	004718/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0414000	121,75	5,04
Insumo	005075/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0200000	16,13	0,32
Insumo	001379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0000000	0,95	8,55
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	6,38	6,44
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,49	2,58
Insumo	039315/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,1600000	0,34	0,05
Insumo	043132/SIN.	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0080000	23,85	0,19
Insumo	039017/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,1600000	0,21	0,03
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,4000000	8,05	3,22
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3320000	16,12	21,47
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0320000	22,35	0,72
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	22,35	9,61
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	22,35	6,71
Insumo	000367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0609000	96,66	5,89
Insumo	004721/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0138000	121,12	1,67
Insumo	010567/SIN.	ORSE	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,3300000	13,00	4,29
				MO sem LS =>	19,42	LS =>	19,09	MO com LS =>	38,51
				Valor do BDI =>	28,16			Valor com BDI =>	135,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7892	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	16,12	26,11
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	16,12	26,11
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
				MO sem LS =>	23,31	LS =>	22,92	MO com LS =>	46,23
				Valor do BDI =>	12,11			Valor com BDI =>	58,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	46,23	46,23
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	16,12	26,11

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra		h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra		h	0,1800000	22,35	4,02
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra		h	0,3600000	22,35	8,05
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,6200000	16,12	26,11
				MO sem LS =>	23,31	LS =>	22,92	MO com LS =>	46,23
				Valor do BDI =>	12,11			Valor com BDI =>	58,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	169,52	169,52
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	16,12	32,24
Insumo	004722/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	1,2000000	114,40	137,28

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	2,0000000	16,12	32,24
Insumo	004722/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material		m³	1,2000000	114,40	137,28
				MO sem LS =>	16,26	LS =>	15,98	MO com LS =>	32,24
				Valor do BDI =>	44,41			Valor com BDI =>	213,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	262,34	262,34
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	22,35	61,46
Insumo	006141/SIN.	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,79	4,79
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	11,26	11,26
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,7500000	16,12	44,33
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,28	0,24
Insumo	006145/SIN.	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	16,02	16,02
Insumo	006153/SIN.	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material	un	1,0000000	4,65	4,65
Insumo	010425/SIN.	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	Material	un	1,0000000	91,78	91,78
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	27,81	27,81

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	2,7500000	22,35	61,46
Insumo	006141/SIN.	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material		un	1,0000000	4,79	4,79
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material		un	1,0000000	11,26	11,26
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	2,7500000	16,12	44,33
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,8400000	0,28	0,24
Insumo	006145/SIN.	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2"	Material		un	1,0000000	16,02	16,02
Insumo	006153/SIN.	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao	Material		un	1,0000000	4,65	4,65
Insumo	010425/SIN.	ORSE	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm	Material		un	1,0000000	91,78	91,78
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material		cj	1,0000000	27,81	27,81
				MO sem LS =>	53,35	LS =>	52,44	MO com LS =>	105,79
				Valor do BDI =>	68,73			Valor com BDI =>	331,07

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	53,26	53,26
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	101213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	16,12	6,45
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	33,40	33,40
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	101213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	16,12	6,45
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	1,0000000	33,40	33,40
				MO sem LS =>	10,01	LS =>	9,85	MO com LS => 19,86
				Valor do BDI =>	13,95			Valor com BDI => 67,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	50,60	50,60
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	0,9500000	53,26	50,60
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	101213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,5700000	22,35	12,74
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3800000	16,12	6,13
Insumo	1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,9500000	33,40	31,73
				MO sem LS =>	9,52	LS =>	9,35	MO com LS => 18,87
				Valor do BDI =>	13,26			Valor com BDI => 63,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,35	27,35
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
				MO sem LS =>	11,37	LS =>	11,17	MO com LS => 22,54
				Valor do BDI =>	7,17			Valor com BDI => 34,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,39	26,39
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,79	0,79

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,33	21,33
				MO sem LS => 10,88	LS =>	10,70	MO com LS =>	21,58
				Valor do BDI => 6,91			Valor com BDI =>	33,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS => 11,51	LS =>	11,31	MO com LS =>	22,82
				Valor do BDI => 7,54			Valor com BDI =>	36,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,13	2,13
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,61	1,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,35	22,35
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
				MO sem LS => 11,44	LS =>	11,24	MO com LS =>	22,68
				Valor do BDI => 7,97			Valor com BDI =>	38,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102960	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	102979	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,41	30,41

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Composição Auxiliar	102978	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	11,24	MO com LS =>	22,68
				Valor do BDI =>	7,97			Valor com BDI =>	38,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102981	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	30,98	30,98
Composição Auxiliar	102977	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,41	30,41
Composição Auxiliar	102978	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	102979	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	95217	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS =>	11,44	LS =>	11,24	MO com LS =>	22,68
				Valor do BDI =>	8,12			Valor com BDI =>	39,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102977	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00041316	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO "2" L/MIN	Material	UN	0,0000720	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102978	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00041318	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO "2" L/MIN	Material	UN	0,0000219	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102979	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00041316	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO "2" L/MIN	Material	UN	0,0000711	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95217	SINAPI	PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO/MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,6300000	0,91	0,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,72

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	103,71	103,71
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	03520/SIN.	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	7,54	15,08
Insumo	10908/SIN.	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	17,31	17,31
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	69,10	1,04
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	16,12	6,45
Insumo	09836/SIN.	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	13,52	54,08
Insumo	00013/SIN.	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0500000	16,17	0,81
Insumo	02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	22,35	8,94

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	03520/SIN.	ORSE	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	Material	un	2,0000000	7,54	15,08
Insumo	10908/SIN.	ORSE	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	Material	un	1,0000000	17,31	17,31
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0150000	69,10	1,04
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	16,12	6,45
Insumo	09836/SIN.	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	4,0000000	13,52	54,08
Insumo	00013/SIN.	ORSE	Estopa	Material	kg	0,0500000	16,17	0,81
Insumo	02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	22,35	8,94
				MO sem LS =>	7,76	LS =>	7,63	MO com LS =>	15,39
				Valor do BDI =>	27,17			Valor com BDI =>	130,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	241,73	241,73
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00939/SIN.	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	12,0000000	2,82	33,84
Insumo	12001/SIN.	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	5,71	5,71
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	16,12	80,60
Insumo	02688/SIN.	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,63	15,78
Insumo	02436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	25,71	102,84
Insumo	20111/SIN.	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	19,74	2,96

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00939/SIN.	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	12,0000000	2,82	33,84
Insumo	12001/SIN.	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	5,71	5,71
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	16,12	80,60
Insumo	02688/SIN.	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	6,0000000	2,63	15,78
Insumo	02436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	25,71	102,84
Insumo	20111/SIN.	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	19,74	2,96
				MO sem LS =>	92,50	LS =>	90,94	MO com LS =>	183,44
				Valor do BDI =>	63,33			Valor com BDI =>	305,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	1,0000000	288,82	288,82
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	02436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	25,71	128,55
Insumo	02674/SIN.	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	4,99	29,94
Insumo	01872/SIN.	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	2,20	2,20

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	)00939/SIN.	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolecao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	18,0000000	2,82	50,76
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	9,93	9,93
Insumo	)20111/SIN.	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	19,74	2,96

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)02436/SIN.	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	5,0000000	25,71	128,55
Insumo	)02674/SIN.	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000	4,99	29,94
Insumo	)01872/SIN.	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	1,0000000	2,20	2,20
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	16,12	64,48
Insumo	)00939/SIN.	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolecao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,secao nominal 2,5 mm2	Material	m	18,0000000	2,82	50,76
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	9,93	9,93
Insumo	)20111/SIN.	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,1500000	19,74	2,96
				MO sem LS =>	97,34	LS =>	95,69	MO com LS => 193,03
				Valor do BDI =>	75,67			Valor com BDI => 364,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	56,22	56,22
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)09868/SIN.	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,98	27,86
Insumo	)04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	22,35	7,49
Insumo	)03767/SIN.	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	)00013/SIN.	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	16,17	4,04
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,43	0,86
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	66,55	8,98
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	16,12	5,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	69,10	0,66

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)09868/SIN.	ORSE	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	Material	m	7,0000000	3,98	27,86
Insumo	)04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	22,35	7,49
Insumo	)03767/SIN.	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	)00013/SIN.	ORSE	Estopa	Material	kg	0,2500000	16,17	4,04
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,0000000	0,43	0,86
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,1350000	66,55	8,98
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3350000	16,12	5,40
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0095000	69,10	0,66
				MO sem LS =>	6,50	LS =>	6,39	MO com LS => 12,89
				Valor do BDI =>	14,73			Valor com BDI => 70,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sapo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	32,24	32,24
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	16,12	32,24

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,0000000	16,12	32,24
				MO sem LS =>	16,26	LS =>	15,98	MO com LS => 32,24
				Valor do BDI =>	8,45			Valor com BDI => 40,69

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	38,39	38,39
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	765,72	15,31
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0216000	95,42	2,06
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	9,0440000	0,95	8,59
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6800000	16,12	10,96
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	0,4000000	8,43	3,37
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
				MO sem LS =>	12,29	LS =>	12,08	MO com LS =>	24,37
				Valor do BDI =>	10,06			Valor com BDI =>	48,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	Argamassas	m²	1,0000000	35,02	35,02
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0200000	596,96	11,94
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6800000	16,12	10,96
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	3,6400000	0,95	3,46
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0243200	96,66	2,35
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	3,6400000	1,33	4,84
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
				MO sem LS =>	12,29	LS =>	12,08	MO com LS =>	24,37
				Valor do BDI =>	9,18			Valor com BDI =>	44,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	30,87	30,87
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Composição	3309	ORSE	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg /2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0150000	519,48	7,79
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	16,12	9,67
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	22,35	13,41
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,6600000	16,12	10,64
Insumo	01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	2,2200000	0,95	2,11
Insumo	01106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	2,2200000	1,33	2,95
Insumo	00367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0182400	96,66	1,76
				MO sem LS =>	12,13	LS =>	11,92	MO com LS =>	24,05
				Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>	38,96

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICIPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	49,19	49,19
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	22,35	12,07
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,28	0,26
Insumo	006016/SIN.	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	28,16	28,16
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	16,12	8,70
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	002696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	22,35	12,07
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,28	0,26
Insumo	006016/SIN.	ORSE	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	Material	un	1,0000000	28,16	28,16
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5400000	16,12	8,70
				MO sem LS => 10,47	LS =>	10,30	MO com LS =>	20,77
				Valor do BDI => 12,89			Valor com BDI =>	62,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	26,55	26,55
Composição Auxiliar	91686	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,39	26,39
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,03	0,03
				MO sem LS => 10,88	LS =>	10,70	MO com LS =>	21,58
				Valor do BDI => 6,96			Valor com BDI =>	33,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	27,88	27,88
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	1,24	1,24
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,39	26,39
Composição Auxiliar	91686	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,09	0,09
				MO sem LS => 10,88	LS =>	10,70	MO com LS =>	21,58
				Valor do BDI => 7,30			Valor com BDI =>	35,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91686	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.811,84	0,13
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,16

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.811,84	0,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.811,84	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	1,0000000	1,24	1,24
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,91	1,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>	1,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,31	22,31
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,12	16,12
				MO sem LS => 8,30	LS =>	8,16	MO com LS =>	16,46
				Valor do BDI => 5,85			Valor com BDI =>	28,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	11,09	11,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	23,51	3,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	32,82	4,20
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,56	2,56
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,32	1,32
				MO sem LS => 2,84	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,63
				Valor do BDI => 2,91			Valor com BDI =>	14,00

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	1.415,88	1.415,88

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2658	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	0,2250000	169,52	38,14
Composição	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa I5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	141,31	678,29
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	190,85	206,12
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	107,49	174,13
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	543,02	6,52
Composição	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,46x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	503,19	217,38
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Area Urbana	m³	1,9700000	48,36	95,27

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	006111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	17,0937600	16,12	275,55
Insumo	004722/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,2700000	114,40	30,89
Insumo	004750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	11,4823200	22,35	256,63
Insumo	001378/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	110,1566400	0,95	104,65
Insumo	000367/SIN.	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,4774663	96,66	46,15
Insumo	001106/SIN.	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	56,6966400	1,33	75,41
Insumo	2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	225,6000000	1,05	236,88
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	190,85	206,12
Insumo	3329	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm	Material	m²	1,6200000	30,71	49,75
Insumo	004718/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0670680	121,75	8,17
Insumo	005075/SIN.	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,0324000	16,13	0,52
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1,6362000	6,38	10,44
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,1988000	3,49	4,18
Insumo	039315/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,2592000	0,34	0,09
Insumo	043132/SIN.	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0129600	23,85	0,31
Insumo	039017/SIN.	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,2592000	0,21	0,05
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,6480000	8,05	5,22
Insumo	000378/SIN.	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0540000	22,35	1,21
Insumo	001213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,7009200	22,35	15,67
Insumo	004721/SIN.	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,0223560	121,12	2,71
Insumo	010567/SIN.	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,5346000	13,00	6,95
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	0,0120000	448,71	5,38
Insumo	044535/SIN.	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0120000	48,08	0,58
Insumo	004730/SIN.	ORSE	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor,sem frete)	Material	m³	0,5184000	113,84	59,01
Insumo	000370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,1399680	95,42	13,36
				MO sem LS =>	276,87	LS =>	272,19	MO com LS =>	549,06
				Valor do BDI =>	370,96			Valor com BDI =>	1.786,84

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e	UN	1,0000000	41,24	41,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	32,82	18,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	23,51	13,45
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	4,51	9,02
				MO sem LS => 12,70	LS =>	12,49	MO com LS =>	25,19
				Valor do BDI => 10,80			Valor com BDI =>	52,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M3XKM	1,0000000	1.523,92	1.523,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	68,3065000	22,31	1.523,92
				MO sem LS => 566,95	LS =>	557,37	MO com LS =>	1.124,32
				Valor do BDI => 399,27			Valor com BDI =>	1.923,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9948	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	Concreto Armado	un	1,0000000	54,22	54,22
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	Conversão Info\WCrca	m³	0,0240000	2.258,92	54,21

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2421600	22,35	5,41
Insumo	000378/SIN	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1579200	22,35	3,53
Insumo	004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,0085400	22,35	0,19
Insumo	006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5164800	16,12	8,33
Insumo	044535/SIN	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,0240000	48,08	1,15
Insumo	034492/SIN	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,0240000	467,58	11,22
Insumo	005069/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,0240000	16,43	0,39
Insumo	005068/SIN	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0060000	16,13	0,10
Insumo	043130/SIN	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,0360000	23,85	0,86
Insumo	002692/SIN	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	Material	l	0,0048000	7,75	0,04
Insumo	004509/SIN	ORSE	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,2613600	5,84	1,53
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2944800	6,38	1,88
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,0561600	42,15	2,37
Insumo	006193/SIN	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,0292800	14,49	0,42
Insumo	039315/SIN	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,7680000	0,34	0,26
Insumo	043132/SIN	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0384000	23,85	0,92
Insumo	039017/SIN	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao "4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,7680000	0,21	0,16
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,9200000	8,05	15,46
				MO sem LS => 8,80	LS =>	8,66	MO com LS =>	17,46
				Valor do BDI => 14,21			Valor com BDI =>	68,43

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp.= 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	35,19	35,19
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04299/SIN.	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,39	1,97
Insumo	01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	22,35	4,92
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	16,12	3,55
Insumo	01607/SIN.	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	1,4200000	0,25	0,36
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	1,1700000	20,85	24,39

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	04299/SIN.	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,39	1,97
Insumo	01213/SIN.	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	22,35	4,92
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2200000	16,12	3,55
Insumo	01607/SIN.	ORSE	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	1,4200000	0,25	0,36
Insumo	2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	1,1700000	20,85	24,39
				MO sem LS =>	4,27	LS =>	4,20	MO com LS =>	8,47
				Valor do BDI =>	9,22			Valor com BDI =>	44,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1532	ORSE	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	35,57	35,57
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	09836/SIN.	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	13,52	13,66
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	16,12	8,38
Insumo	00301/SIN.	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1700000	3,06	0,52
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	60,59	1,39
Insumo	02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	22,35	11,62

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	09836/SIN.	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	13,52	13,66
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	16,12	8,38
Insumo	00301/SIN.	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	Material	un	0,1700000	3,06	0,52
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	60,59	1,39
Insumo	02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5200000	22,35	11,62
				MO sem LS =>	10,09	LS =>	9,91	MO com LS =>	20,00
				Valor do BDI =>	9,32			Valor com BDI =>	44,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rigido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	17,21	17,21
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	16,12	1,77
Insumo	09856/SIN.	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,0100000	7,60	7,68
Composição	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	5,14	5,19
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,28	0,10
Insumo	02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,1100000	22,35	2,46

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1221200	16,12	1,97
Insumo	09856/SIN.	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	1,0100000	7,60	7,68
Insumo	04750/SIN.	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1515000	22,35	3,39

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Insumo	)01379/SIN.	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material		kg	1,3701660	0,95	1,30
Insumo	)00370/SIN.	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material		m³	0,0032724	95,42	0,31
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	0,3500000	0,28	0,10
Insumo	)02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0,1100000	22,35	2,46
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	3,88	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	21,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1528	ORSE	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	65,70	65,70
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)20065/SIN.	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	35,35	35,70
Insumo	)02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	22,35	12,52
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	16,12	9,03
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0750000	66,55	4,99
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	69,10	3,46
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)20065/SIN.	ORSE	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	Material	m	1,0100000	35,35	35,70
Insumo	)02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	22,35	12,52
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,5600000	16,12	9,03
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0750000	66,55	4,99
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0500000	69,10	3,46
				MO sem LS =>	10,87	LS =>	10,68	MO com LS =>	21,55
				Valor do BDI =>	17,21			Valor com BDI =>	82,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	433,79	433,79
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	)06111/SIN.	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3000000	16,12	37,08
Insumo	)06138/SIN.	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	8,54	8,54
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	25,33	25,33
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,0000000	33,40	33,40
Insumo	)10420/SIN.	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	202,73	202,73
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	26,14	26,14
Insumo	)01030/SIN.	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	44,37	44,37
Insumo	)02696/SIN.	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,3000000	22,35	51,41
Insumo	)06141/SIN.	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,79	4,79

ENGENHARIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 166

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

Composições Auxiliares

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	2,3000000	16,12	37,08
Insumo	006138/SIN	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	8,54	8,54
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	25,33	25,33
Insumo	2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,0000000	33,40	33,40
Insumo	010420/SIN	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	202,73	202,73
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	26,14	26,14
Insumo	001030/SIN	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	44,37	44,37
Insumo	002696/SIN	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	2,3000000	22,35	51,41
Insumo	006141/SIN	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,79	4,79
				MO sem LS =>	44,62	LS => 43,87	MO com LS =>	88,49
				Valor do BDI =>	113,65		Valor com BDI =>	547,44

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:41:45 -03'00'

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 767

ENGENHARIA

CRONOGRAMA

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR c/ BDI MENSAL (R$)	PESO (%)	PRAZO EM DIAS					
				30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00					
				100,00%					
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00					
				100,00%					
3	SERVIÇOS EM TERRA	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00					
				100,00%					
4	ESTRUTURA EM CONCRETO	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00					
				100,00%					
	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 3.040,98	0,32%	R$ 3.040,98					
				100,00%					
	COBERTURA	R$ 227.263,28	23,90%	R$ 113.631,64	R$ 113.631,64				
				50,00%	50,00%				
7	REVESTIMENTO	R$ 128.377,46	13,50%		R$ 64.188,73	R$ 64.188,73			
					50,00%	50,00%			
8	PISO	R$ 98.216,92	10,33%		R$ 24.554,23	R$ 49.108,46	R$ 24.554,23		
					25,00%	50,00%	25,00%		
9	PINTURA	R$ 116.350,20	12,24%			R$ 58.175,10	R$ 58.175,10		
						50,00%	50,00%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 63.068,11	6,63%			R$ 15.767,03	R$ 15.767,03	R$ 31.534,06	
						25,00%	25,00%	50,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 16.673,05	1,75%				R$ 8.336,53	R$ 8.336,53	
							50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 41.213,38	4,33%					R$ 41.213,38	
								100,00%	
13	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 1.273,98	0,13%						R$ 1.273,98
									100,00%
14	ESQUADRIAS	R$ 114.856,20	12,08%			R$ 57.428,10	R$ 57.428,10		
						50,00%	50,00%		
15	LOUÇAS/METAIS	R$ 61.359,34	6,45%			R$ 30.679,67	R$ 30.679,67		
						50,00%	50,00%		
16	DIVERSOS	R$ 2.254,46	0,24%			R$ 1.127,23	R$ 563,62	R$ 563,62	
						50,00%	25,00%	25,00%	
17	ABRIGO DE RESÍDUOS	R$ 75.716,27	7,96%					R$ 37.858,14	R$ 37.858,14
								50,00%	50,00%
	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 1.186,37	0,12%						R$ 1.186,37
									100,00%
Valores Simples (R$)		**R$ 950.850,00**		**R$ 116.672,62**	**R$ 202.374,60**	**R$ 276.474,32**	**R$ 195.504,27**	**R$ 119.505,71**	**R$ 40.318,49**
Percentuais Simples (%)		**100,00%**		**12,27%**	**21,28%**	**29,08%**	**20,56%**	**12,57%**	**4,24%**
Valores Acumulados (R$)				**R$ 116.672,62**	**R$ 319.047,22**	**R$ 595.521,54**	**R$ 791.025,81**	**R$ 910.531,52**	**R$ 950.850,00**
Percentuais Acumulados (%)				**12,27%**	**33,55%**	**62,63%**	**83,19%**	**95,76%**	**100,00%**

Novecentos e Cinquenta Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:42:06 -03'00'

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial
Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP. 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

S7 ENGENHARIA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIF.
6.1	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	m²	R$ 363,36	R$ 160.383,47	16,87%	16,87%	A
7.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	R$ 47,00	R$ 98.236,11	10,33%	27,20%	A
14.4	110051	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-REV.LAMINADO-BANDEIRA	UN	R$ 2.489,21	R$ 64.719,46	6,81%	34,01%	A
9.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	R$ 27,44	R$ 57.353,17	6,03%	40,04%	A
8.1	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	R$ 118,92	R$ 39.118,73	4,11%	44,15%	A
17.3.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	R$ 807,19	R$ 29.995,18	3,15%	47,31%	A
8.4	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	R$ 118,92	R$ 29.988,06	3,15%	50,46%	A
6.7	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	R$ 84,29	R$ 27.727,20	2,92%	53,38%	A
9.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R$ 12,75	R$ 26.649,16	2,80%	56,18%	A
6.5	130350	SBC	TABEIRA DE CEDRINHO DESENHADA 20cm	M	R$ 60,10	R$ 25.070,72	2,64%	58,81%	A
14.2	14025	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m²	R$ 1.947,52	R$ 16.748,67	1,76%	60,58%	A
8.3	011263	SBC	SERVIÇO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	R$ 50,75	R$ 16.694,21	1,76%	62,33%	A
12.2	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	R$ 13.957,76	R$ 13.957,76	1,47%	63,80%	A
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	R$ 5,99	R$ 12.987,40	1,37%	65,17%	A
14.1	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	R$ 559,00	R$ 12.298,00	1,29%	66,46%	A
6.6	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0.20m	M	R$ 159,38	R$ 11.794,12	1,24%	67,70%	A
8.2	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	R$ 141,76	R$ 11.427,27	1,20%	68,90%	A
9.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	R$ 27,44	R$ 11.254,79	1,18%	70,09%	A
15.4	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	R$ 806,22	R$ 10.480,86	1,10%	71,19%	A
11.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R$ 299,16	R$ 10.171,44	1,07%	72,26%	A
4.5.1	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	R$ 1.135,77	R$ 9.631,33	1,01%	73,27%	A
10.8	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	R$ 18,13	R$ 9.065,00	0,95%	74,22%	A
12.4	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	R$ 95,84	R$ 8.605,47	0,91%	75,13%	A
10.10	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	R$ 5,73	R$ 8.595,00	0,90%	76,03%	A
12.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R$ 277,12	R$ 8.590,72	0,90%	76,94%	A
17.4.3.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R$ 277,12	R$ 8.590,72	0,90%	77,84%	A
10.24	062651	SBC	PONTO FORÇA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	R$ 853,31	R$ 8.533,10	0,90%	78,74%	A
15.22	053478	SBC	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1""x1.1/2"" DECA	UN	R$ 552,69	R$ 7.184,97	0,76%	79,49%	A
10.25	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	R$ 161,81	R$ 7.119,64	0,75%	80,24%	B
12.3	053650	SBC	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO	UN	R$ 7.022,76	R$ 7.022,76	0,74%	80,98%	B
7.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	R$ 83,85	R$ 6.544,49	0,69%	81,67%	B
15.29	190493	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA P.750.17 ASPEN DECA	UN	R$ 1.233,44	R$ 6.167,20	0,65%	82,32%	B
7.5	170094	SBC	PEDRA ARDOSIA 40x40cm EM PLACAS	m²	R$ 107,61	R$ 6.105,79	0,64%	82,96%	B
9.5	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	R$ 2,81	R$ 5.873,27	0,62%	83,58%	B
9.7	2303	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m²	R$ 33,59	R$ 5.332,75	0,56%	84,14%	B
9.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R$ 12,75	R$ 5.229,54	0,55%	84,69%	B

S7 ENGENHARIA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIF.
15.9	190467	SBC	LAVATORIO LOUCA OVAL SUSPENSO 46x34 CM - ICASA	UN	R$ 313,42	R$ 5.014,72	0,53%	85,21%	
9.6	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	R$ 28,67	R$ 4.534,45	0,48%	85,69%	
10.18	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 66,04	R$ 4.490,72	0,47%	86,16%	
15.26	190286	SBC	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36	UN	R$ 336,36	R$ 4.372,68	0,46%	86,62%	
10.12	8348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	R$ 13,02	R$ 4.361,96	0,46%	87,08%	
7.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	R$ 52,80	R$ 4.121,04	0,43%	87,52%	
4.6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	R$ 83,85	R$ 4.092,72	0,43%	87,95%	
14.10	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	R$ 147,67	R$ 3.898,49	0,41%	88,36%	
14.6	9983	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025	un	R$ 1.666,84	R$ 3.333,68	0,35%	88,71%	
17.2.2	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	R$ 162,34	R$ 3.146,15	0,33%	89,04%	
14.11	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	R$ 147,67	R$ 2.894,33	0,30%	89,34%	
11.5	052241	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES	M	R$ 150,32	R$ 2.881,63	0,30%	89,65%	
14.12	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	R$ 147,67	R$ 2.863,32	0,30%	89,95%	
10.11	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25.0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	R$ 40,07	R$ 2.804,90	0,29%	90,24%	
17.4.5.2	8621	ORSE	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m²	R$ 448,55	R$ 2.691,30	0,28%	90,52%	
15.2	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R$ 329,41	R$ 2.635,28	0,28%	90,80%	
17.4.6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	R$ 52,80	R$ 2.577,17	0,27%	91,07%	
15.8	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R$ 90,20	R$ 2.435,40	0,26%	91,33%	
15.5	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	R$ 806,22	R$ 2.418,66	0,25%	91,58%	
10.28	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	R$ 34,74	R$ 2.397,06	0,25%	91,84%	
12.5	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	R$ 80,87	R$ 2.283,77	0,24%	92,08%	
17.4.3.2	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	R$ 80,87	R$ 2.283,77	0,24%	92,32%	
15.23	190230	SBC	SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO	UN	R$ 325,13	R$ 2.275,91	0,24%	92,55%	
14.7	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	R$ 533,69	R$ 2.241,50	0,24%	92,79%	
15.30	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	R$ 1.079,79	R$ 2.159,58	0,23%	93,02%	
15.31	190884	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	R$ 301,66	R$ 2.111,62	0,22%	93,24%	
5.1	090116	SBC	ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA	m²	R$ 642,04	R$ 2.054,53	0,22%	93,46%	
14.5	110462	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-REV.LAMINADO	UN	R$ 2.045,17	R$ 2.045,17	0,22%	93,67%	
17.4.6.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	R$ 47,00	R$ 2.003,14	0,21%	93,88%	
10.30	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	R$ 138,71	R$ 1.941,94	0,20%	94,09%	
14.8	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	R$ 1.135,77	R$ 1.908,09	0,20%	94,29%	
10.32	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	R$ 156,79	R$ 1.881,48	0,20%	94,48%	
14.3	112200	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	m²	R$ 1.043,38	R$ 1.669,41	0,18%	94,66%	
15.24	190527	SBC	TANQUE SIMPLES QUADRADO ACO INOX ALTO BRILHO 32 LITROS	CJ	R$ 1.428,77	R$ 1.428,77	0,15%	94,81%	
11.4	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES	M	R$ 49,58	R$ 1.417,00	0,15%	94,96%	
10.31	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	R$ 106,32	R$ 1.382,16	0,15%	95,10%	
17.4.7.2	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar. PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	R$ 118,92	R$ 1.362,82	0,14%	95,25%	
15.14	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R$ 445,21	R$ 1.335,63	0,14%	95,39%	
6.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	R$ 16,10	R$ 1.307,32	0,14%	95,53%	

S7 ENGENHARIA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIF.
11.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	R$ 18,82	R$ 1.294,44	0,14%	95,66%	C
17.4.6.1	C0781	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	m²	R$ 16,72	R$ 1.242,63	0,13%	95,79%	C
16.1	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R$ 611,84	R$ 1.223,68	0,13%	95,92%	C
15.1	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	R$ 1.192,82	R$ 1.192,82	0,13%	96,05%	C
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	R$ 2,99	R$ 1.186,37	0,12%	96,17%	C
10.13	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	R$ 21,32	R$ 1.167,91	0,12%	96,29%	C
15.25	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	R$ 165,12	R$ 1.155,84	0,12%	96,42%	C
15.13	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	R$ 47,46	R$ 1.139,04	0,12%	96,54%	C
15.12	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	R$ 79,44	R$ 1.112,16	0,12%	96,65%	C
17.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	R$ 670,36	R$ 1.099,39	0,12%	96,77%	C
16.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	R$ 725,90	R$ 1.030,78	0,11%	96,88%	C
15.21	C2255	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	R$ 84,59	R$ 1.015,08	0,11%	96,98%	C
8.5	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	R$ 162,34	R$ 988,65	0,10%	97,09%	C
5.3	090137	SBC	DIVISORIA ELEMENTO VAZADO PECA CERAMICA	m²	R$ 197,29	R$ 986,45	0,10%	97,19%	C
6.3	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	R$ 34,93	R$ 913,42	0,10%	97,29%	C
11.3	052628	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES	M	R$ 27,21	R$ 908,54	0,10%	97,38%	C
15.18	C2163	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	R$ 451,93	R$ 903,86	0,10%	97,48%	C
10.20	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	R$ 853,31	R$ 853,31	0,09%	97,57%	C
10.21	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	R$ 853,31	R$ 853,31	0,09%	97,66%	C
10.22	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	R$ 853,31	R$ 853,31	0,09%	97,75%	C
10.23	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	R$ 853,31	R$ 853,31	0,09%	97,84%	C
10.7	078082	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	UN	R$ 282,07	R$ 846,21	0,09%	97,93%	C
17.4.3.3	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	R$ 806,22	R$ 806,22	0,08%	98,01%	C
13.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	R$ 787,78	R$ 787,78	0,08%	98,09%	C
10.29	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	R$ 110,58	R$ 774,06	0,08%	98,17%	C
15.16	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	R$ 125,90	R$ 755,40	0,08%	98,25%	C
12.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	R$ 29,25	R$ 752,90	0,08%	98,33%	C
15.17	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	R$ 92,61	R$ 740,88	0,08%	98,41%	C
10.26	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R$ 664,03	R$ 664,03	0,07%	98,48%	C
15.15	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	R$ 129,47	R$ 647,35	0,07%	98,55%	C
10.27	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R$ 636,43	R$ 636,43	0,07%	98,62%	C
15.6	C4928	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	R$ 88,96	R$ 622,72	0,07%	98,68%	C
17.4.7.1	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	R$ 50,75	R$ 621,18	0,07%	98,75%	C
17.4.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	R$ 299,16	R$ 598,32	0,06%	98,81%	C
10.14	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	R$ 38,24	R$ 573,60	0,06%	98,87%	C
10.9	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 2""	M	R$ 17,24	R$ 571,16	0,06%	98,93%	C
17.4.8.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	R$ 27,44	R$ 499,68	0,05%	98,98%	C
13.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	R$ 243,10	R$ 486,20	0,05%	99,03%	C
17.4.1.5	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	R$ 161,81	R$ 485,43	0,05%	99,09%	C
17.4.7.3	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	R$ 141,76	R$ 476,31	0,05%	99,14%	C
10.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	R$ 118,83	R$ 475,32	0,05%	99,19%	C
10.2	473	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	R$ 29,24	R$ 467,84	0,05%	99,23%	C
15.3	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	R$ 66,44	R$ 465,08	0,05%	99,28%	C
17.1.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	R$ 670,36	R$ 435,73	0,05%	99,33%	C
15.11	106772	SINAPI	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	R$ 425,16	R$ 425,16	0,04%	99,37%	C
7.6	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	R$ 107,18	R$ 382,63	0,04%	99,41%	C

S7 ENGENHARIA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	CLASSIF.
17.4.3.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	R$ 125,90	R$ 377,70	0,04%	99,45%	C
17.4.1.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	R$ 118,83	R$ 356,49	0,04%	99,49%	C
17.4.8.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	R$ 27,44	R$ 335,87	0,04%	99,53%	C
10.16	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	R$ 9,36	R$ 318,24	0,03%	99,56%	C
17.4.3.5	106005	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M, H=0,25 M. AF_05/2025	M	R$ 282,74	R$ 291,22	0,03%	99,59%	C
15.10	190220	SBC	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA COM ROLETE 1CASA	UN	R$ 41,07	R$ 287,49	0,03%	99,62%	C
17.4.1.3	083418	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	R$ 5,73	R$ 286,50	0,03%	99,65%	C
17.4.1.2	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4"	M	R$ 18,13	R$ 271,95	0,03%	99,68%	C
15.27	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	R$ 89,26	R$ 267,78	0,03%	99,71%	C
4.4.1	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	R$ 89,26	R$ 267,78	0,03%	99,74%	C
5.20	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	R$ 131,79	R$ 263,58	0,03%	99,76%	C
10.19	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R$ 59,64	R$ 238,56	0,03%	99,79%	C
14.9	090134	SBC	DIVISORIA ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 24X24cm NEOREX	m²	R$ 147,55	R$ 236,08	0,02%	99,81%	C
17.4.8.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R$ 12,75	R$ 232,18	0,02%	99,84%	C
17.4.2.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	R$ 18,82	R$ 188,20	0,02%	99,86%	C
17.2.1	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	R$ 771,33	R$ 161,98	0,02%	99,87%	C
17.4.8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R$ 12,75	R$ 156,06	0,02%	99,89%	C
9.8	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	R$ 51,28	R$ 123,07	0,01%	99,90%	C
17.4.8.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	R$ 51,28	R$ 123,07	0,01%	99,92%	C
10.17	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA	UN	R$ 113,39	R$ 113,39	0,01%	99,93%	C
15.32	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	UN	R$ 101,97	R$ 101,97	0,01%	99,94%	C
10.3	8310	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	R$ 24,86	R$ 99,44	0,01%	99,95%	C
15.19	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	R$ 92,61	R$ 92,61	0,01%	99,96%	C
15.7	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	R$ 15,90	R$ 79,50	0,01%	99,97%	C
15.28	C2498	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	R$ 69,74	R$ 69,74	0,01%	99,98%	C
6.4	C3652	SEINFRA	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	R$ 152,34	R$ 67,03	0,01%	99,98%	C
10.6	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	R$ 64,30	R$ 64,30	0,01%	99,99%	C
17.4.1.4	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	R$ 9,36	R$ 28,08	0,00%	99,99%	C
10.4	10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	R$ 25,77	R$ 25,77	0,00%	100,00%	C
10.5	9949	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	R$ 24,86	R$ 24,86	0,00%	100,00%	C
5.15	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	R$ 20,79	R$ 20,79	0,00%	100,00%	C
7.1	C4541	SEINFRA	Placa padrão de obra, tipo banner	m²	R$ 454,22	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
2.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	R$ 304,75	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
2.2	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	m²	R$ 8,24	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
2.3	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m²	R$ 6,01	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	R$ 111,37	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
3.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	R$ 670,36	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
3.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	R$ 670,36	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R$ 733,12	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
3.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R$ 733,12	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
3.6	C0095	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	R$ 54,53	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
4.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R$ 733,12	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
4.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	R$ 733,12	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
5.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	R$ 807,19	R$ 0,00	0,00%	100,00%	C
						VALOR TOTAL COM BDI	R$ 0,00		

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
23

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:42:36 -03'00'

ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DO BDI

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

	DISCRIMINAÇÃO	% INCIDENTE
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	
1.1	Administração local	3,00%
	SUB-TOTAL.....	**3,00%**
2	**SEGURO + GARANTIA**	
2.1	SEGURO + GARANTIA	0,80%
	SUB-TOTAL.....	**0,80%**
3	**RISCOS**	
3.1	Risco	0,97%
	SUB-TOTAL.....	**0,97%**
4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
4.1	Despesas financeiras referente capital de giro	0,59%
	SUB-TOTAL.....	**0,59%**
5	**IMPOSTOS E TAXAS**	
5.1	Cofins	3,00%
5.2	Imposto sobre serviços (ISS)	5,00%
5.3	Pis	0,65%
	SUB-TOTAL.....	**8,65%**
6	**LUCRO OU BONIFICAÇÃO**	
6.1	Lucro ou Bonificação	6,16%
	SUB-TOTAL.....	**6,16%**
7	**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta**	
7.1	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 3,6% - Desoneração)	2,70%
	SUB-TOTAL.....	**2,70%**
	TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)	**26,20%**

Onde:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$$

AC - taxa de administração central;	3,00%
S - taxa de seguros;	0,40%
R - taxa de riscos;	0,97%
G - taxa de garantias;	0,40%
DF - taxa de despesas financeiras;	0,59%
L - taxa de lucro/remuneração;	6,16%
I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB).	8,65%
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	2,70%

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário, com base nos parâmetros revisados dos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011 – TCU – Plenário.

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:44:26 -03'00'

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP: 65076-821
s7engenhariaItda@gmail.com
(98) 98843-8466

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL 173

S7 ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

EMPRESA: S7 ENGENHARIA LTDA. - CNPJ 01.762.409/0001-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
LOCAL: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA.
BDI : 26,20%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 98,31% (HORA) 58,66% (MENSALISTA)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**Total**	**26,80%**	**26,80%**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,93%	8,91%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,67%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,02%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**Total**	**47,05%**	**18,02%**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,74%	4,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,76%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,44%	1,86%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%
C	**Total**	**12,44%**	**9,46%**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,52%	4,00%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
D	**Total**	**12,02%**	**4,38%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**98,31%**	**58,66%**

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.08.25 09:44:55 -03'00'

CNPJ: 01.762.409/0001-08
Avenida 02, nº 3000-A, Edifício Empresarial Jaracati - Sala 1001, São Luís - MA. CEP. 65076-821
s7engenharialtda@gmail.com
(98) 98843-8466

DESPACHO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 124

DA: Comissão de Contratação
PARA: Setor de Engenharia do Município

Senhor Engenheiro,

Estamos encaminhamos em anexo a essa Vossa Senhoria a proposta de preços CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026, para análise e posterior parecer técnico, o referido processo tem por objeto a Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA, nos termos da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Sem mais, para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Santa Luzia - MA, 18 de Setembro de 2026.

Filipe Ramos Sousa
Agente de contratação
Portaria 660/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 075

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026

OBJETO: Contratação de empresa para a conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande, no Município de Santa Luzia/MA.

EMPRESA ANALISADA: S7 ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 01.762.409/0001-08

1. OBJETO E ESCOPO DA ANÁLISE

O presente Parecer Técnico tem por finalidade analisar a proposta de preços apresentada pela empresa **S7 ENGENHARIA LTDA.**, no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 013/2026, mediante confronto com o orçamento de referência, Projeto Básico e demais elementos integrantes do instrumento convocatório.

A análise técnica não se restringiu ao valor global ofertado, abrangendo a verificação da formação, consistência e compatibilidade da proposta em seus diferentes níveis de detalhamento.

Foram objeto de análise:

- Planilha Orçamentária Resumo;
- Planilha Orçamentária Detalhada;
- códigos, fontes, descrições, unidades e quantitativos dos serviços;
- preços unitários sem BDI, preços unitários com BDI e valores totais;
- Composições Analíticas de Preços Unitários;
- Composições Auxiliares;
- composição dos Encargos Sociais;
- mão de obra e atendimento aos pisos salariais;
- composição do BDI;
- Curva ABC de Serviços;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- fechamento matemático da proposta; e
- compatibilidade entre os diferentes documentos apresentados.

O instrumento convocatório estabelece como critério de julgamento o **menor preço**, com adjudicação **global** e regime de execução por **empreitada por preço global**.

O orçamento estimado pela Administração corresponde a **R$ 980.257,60**, enquanto a proposta apresentada pela S7 Engenharia totaliza **R$ 950.850,00**, portanto inferior ao valor de referência da contratação.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 476

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO E FECHAMENTO GLOBAL

A Planilha Orçamentária Resumo foi conferida quanto aos subtotais dos grupos de serviços, incidência do BDI e fechamento do valor global da proposta.

A proposta apresenta valor total de: **R$ 950.850,00**

O valor constante da Planilha Resumo corresponde ao total resultante da planilha orçamentária detalhada e aos demais documentos de formação da proposta.

Os grupos apresentados sem incidência financeira correspondem aos serviços sem saldo financeiro no orçamento destinado à conclusão da obra, não tendo sido identificada incompatibilidade decorrente desses registros.

Também não foram verificadas divergências relevantes entre os subtotais dos grupos e o fechamento global apresentado.

RESULTADO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO E FECHAMENTO GLOBAL – CONFORMES.

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Foi realizada conferência da planilha orçamentária apresentada pela licitante mediante confronto com o orçamento de referência da Administração.

A análise abrangeu:

- códigos das composições;
- bancos e fontes de referência;
- descrições dos serviços;
- unidades de medida;
- quantitativos;
- preços unitários sem BDI;
- preços unitários com BDI; e
- valores totais.

Nos serviços com efetiva incidência financeira no saldo da contratação, **não foram identificadas divergências de quantitativos** entre a proposta apresentada e aqueles estabelecidos no orçamento de referência.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 795

Da mesma forma, não foram constatadas substituições indevidas de códigos ou serviços capazes de alterar as especificações técnicas do objeto.

Eventuais diferenças de apresentação das unidades de medida não foram consideradas irregularidades quando constatada a preservação do respectivo código e da unidade originalmente utilizada pelo banco oficial da composição.

Também foram conferidas as operações de multiplicação entre quantitativos e preços unitários, bem como os subtotais dos grupos da planilha, não sendo identificadas inconsistências matemáticas relevantes.

RESULTADO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA – CONFORME.

4. COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Foram analisadas as Composições Analíticas de Preços Unitários dos serviços e suas respectivas Composições Auxiliares, mediante verificação dos materiais, mão de obra, equipamentos, insumos e serviços auxiliares empregados na formação dos custos unitários.

A conferência compreendeu a compatibilidade entre os códigos e descrições constantes da planilha orçamentária e as respectivas composições apresentadas, bem como a correspondência dos principais insumos com as especificações técnicas dos serviços previstos no orçamento de referência.

Também foi verificada a consistência entre as composições principais e auxiliares, não tendo sido identificadas substituições de serviços, utilização de insumos principais incompatíveis, alterações de especificações ou outras divergências capazes de modificar a natureza dos serviços integrantes do objeto.

RESULTADO: COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS E COMPOSIÇÕES AUXILIARES – CONFORMES.

5. ENCARGOS SOCIAIS

A licitante apresentou os seguintes percentuais de Encargos Sociais:

Horista: 98,31%

Mensalista: 58,66%

A memória de cálculo apresentada foi analisada grupo a grupo, abrangendo os Grupos A, B, C e D.

Foram confirmados os seguintes percentuais:

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fls. 778

Grupo	Horista	Mensalista
Grupo A	26,80%	26,80%
Grupo B	47,05%	18,02%
Grupo C	12,44%	9,46%
Grupo D1	11,52%	4,00%
Grupo D2	0,50%	0,38%
Grupo D	**12,02%**	**4,38%**
TOTAL	**98,31%**	**58,66%**

Não foram identificadas inconsistências na memória de cálculo ou incompatibilidade entre os percentuais declarados e aqueles efetivamente utilizados nas composições de custos.

RESULTADO: COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS – CONFORME.

6. MÃO DE OBRA E PISOS SALARIAIS

A análise dos custos de mão de obra foi realizada a partir dos valores dos **insumos de mão de obra horista integrantes das composições de custos**, não se confundindo estes com os valores finais das composições de mão de obra acrescidas dos encargos complementares.

Os valores utilizados pela licitante foram confrontados com os **pisos salariais estabelecidos pela Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2026 vigente para a categoria da construção civil no Estado do Maranhão**, considerando-se, ainda, os encargos sociais adotados na formação da proposta.

Foram verificadas as diferentes categorias profissionais empregadas nas composições, incluindo serventes, auxiliares, oficiais, eletricistas e demais funções incidentes nos serviços orçados.

Entre os valores recorrentes identificados nas composições encontram-se:

Categoria	Valor utilizado
Servente	R$ 16,12/h
Auxiliares	R$ 16,74/h
Oficiais em geral	R$ 22,35/h
Eletricista	R$ 25,71/h

A análise demonstrou que os valores horários utilizados pela licitante atendem aos respectivos pisos salariais aplicáveis.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 479

Também foi constatada a manutenção de valores de mão de obra compatíveis entre as composições provenientes dos diferentes bancos de referência empregados na proposta, não sendo identificadas discrepâncias capazes de comprometer a formação dos custos.

RESULTADO: MÃO DE OBRA E PISOS SALARIAIS – CONFORMES.

7. COMPOSIÇÃO DO BDI

A licitante apresentou BDI de **26,20%**, acompanhado de memória de cálculo contendo a discriminação das parcelas de Administração Central, Seguro e Garantia, Riscos, Despesas Financeiras, Tributos, Lucro e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.

Os percentuais componentes e a fórmula empregada foram submetidos à conferência, tendo sido verificada compatibilidade matemática entre a memória apresentada e o percentual final de BDI adotado na proposta.

Quanto à CPRB, foi adotada alíquota de **2,70%**, compatível com a etapa de reoneração aplicável ao exercício de 2026.

Não foram identificadas inconsistências materiais na composição ou na aplicação do BDI aos preços da proposta.

RESULTADO: COMPOSIÇÃO DO BDI – CONFORME.

8. ANÁLISE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

Foi realizada comparação entre os preços unitários constantes da proposta e aqueles estabelecidos no orçamento de referência da Administração.

A análise demonstrou compatibilidade geral dos preços ofertados com os referenciais utilizados para formação do orçamento.

Foi identificada uma única ocorrência no **item 17.4.3.5 – SINAPI 106005 – Execução de canaleta de concreto armado moldada in loco**, para o qual o orçamento de referência estabelece quantitativo de **1,03 m**, preço unitário sem BDI de **R$ 221,58**, preço unitário com BDI de **R$ 279,64** e valor total de **R$ 288,03**.

A licitante apresentou para o mesmo serviço preço unitário sem BDI de **R$ 224,04**, preço unitário com BDI de **R$ 282,74** e valor total de **R$ 291,22**, resultando em diferença de **R$ 3,19 no valor total do item**. A própria composição analítica mantém o código SINAPI 106005 e os serviços auxiliares compatíveis com a execução da canaleta especificada.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 730

A ocorrência foi objeto de avaliação técnica, não tendo sido identificada alteração de código, quantitativo, especificação ou natureza do serviço.

Considerando tratar-se de **ocorrência isolada, de impacto financeiro residual frente ao valor global da proposta**, bem como o fato de o valor global ofertado permanecer inferior ao orçamento estimado pela Administração, a diferença constatada **não foi considerada suficiente para comprometer a aceitabilidade, a exequibilidade ou a consistência global da proposta**.

RESULTADO: PREÇOS UNITÁRIOS – COMPATÍVEIS PARA FINS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, OBSERVADA A OCORRÊNCIA ISOLADA ACIMA DESCRITA.

9. CURVA ABC DE SERVIÇOS

A Curva ABC de Serviços apresentada pela licitante foi confrontada com a planilha orçamentária, sendo verificada correspondência entre códigos, serviços, valores unitários, valores totais e respectivos pesos relativos.

Os serviços de maior relevância financeira encontram-se classificados conforme sua participação no valor global da proposta.

A cobertura em telha cerâmica constitui o serviço de maior participação financeira, representando **16,87%** da proposta, seguida pelo reboco externo, com participação de **10,33%**, mantendo-se a evolução dos pesos acumulados até o total da contratação.

Não foram identificadas divergências materiais entre a Curva ABC e a planilha orçamentária apresentada.

RESULTADO: CURVA ABC DE SERVIÇOS – CONFORME.

10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro foi analisado quanto à compatibilidade com o valor global da proposta, distribuição temporal dos serviços e evolução financeira prevista.

O cronograma contempla prazo total de **180 dias**, distribuído em seis períodos de 30 dias.

Os valores mensais apresentados evoluem de forma acumulada até atingir **R$ 950.850,00 e 100,00% da proposta ao final do período de execução**.

A distribuição físico-financeira apresentada mostra-se compatível com a natureza dos serviços remanescentes da obra, não tendo sido identificada incompatibilidade relevante na sequência prevista de execução.

RESULTADO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – CONFORME.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 981

11. SÍNTESE DA ANÁLISE

Após as verificações realizadas, obtiveram-se os seguintes resultados:

Elemento analisado	Resultado
Planilha Orçamentária Resumo	**CONFORME**
Planilha Orçamentária Detalhada	**CONFORME**
Códigos, descrições, fontes e quantitativos	**CONFORMES**
Composições Analíticas de Preços Unitários	**CONFORMES**
Composições Auxiliares	**CONFORMES**
Encargos Sociais	**CONFORMES**
Mão de obra e pisos salariais	**CONFORMES**
Composição do BDI	**CONFORME**
Curva ABC de Serviços	**CONFORME**
Cronograma Físico-Financeiro	**CONFORME**
Fechamento matemático e valor global	**CONFORME**

A ocorrência isolada descrita no item 8 deste Parecer foi analisada em seu contexto técnico e financeiro não tendo sido considerada suficiente para comprometer a aceitabilidade da proposta.

12. CONCLUSÃO E VOTO TÉCNICO

Após as verificações técnicas descritas neste Parecer, constatou-se que a proposta apresentada pela empresa **S7 ENGENHARIA LTDA.** encontra-se, em seus aspectos técnicos, orçamentários e de formação de preços, compatível com os parâmetros e exigências aplicáveis à **Concorrência Eletrônica nº 013/2026**.

A proposta apresenta valor global de **R$ 950.850,00**, inferior ao orçamento estimado pela Administração, de **R$ 980.257,60**, mantendo compatibilidade com os quantitativos, especificações e serviços previstos para execução do objeto.

A ocorrência isolada identificada no item 17.4.3.5 foi objeto de análise específica, conforme consignado neste Parecer, não tendo sido constatada repercussão material capaz de comprometer a aceitabilidade, a exequibilidade ou a consistência global da proposta.

Diante do exposto, **opina-se pela ACEITAÇÃO da proposta de preços apresentada pela empresa S7 ENGENHARIA LTDA.**

VOTO TÉCNICO: FAVORÁVEL À ACEITAÇÃO DA PROPOSTA.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 182

Santa Luzia/MA, 21 de setembro de 2026.

Thiago Aecio Rosario Lobo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1115331400

Thiago Aécio Rosario Lobo
Diretor do dep. De obras e engenharia
Portaria 170/2026 GABP

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel, s/n – Centro – Santa Luzia/MA
E-mail: prefeitura@santaluzia.ma.gov.br

PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação do (a) ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA*** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA***, com denominação **DANS**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370
Dados: 2026.04.01 10:25:36 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº 1184

DECRETA:

Art. 1º. Fica cedida a servidora Maria dos Remédios Ferreira Feitosa, matrícula nº 301737, ocupante do cargo efetivo de professora, pertencente ao quadro estatutário deste Município, para prestar serviços exclusivamente ao Município de Brejo de Areia -MA.

Art. 2º. A presente cessão terá duração de 03 (três) anos, contados a partir de janeiro de 2026, período durante o qual a servidora permanecerá à disposição do Município de Brejo de Areia - MA.

Parágrafo único. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação formal do Município cessionário e autorização da autoridade competente do Município de origem.

Art. 3º. A servidora cedida receberá integralmente seus proventos pagos pelo Município de Santa Luzia - MA, mantendo-se todos os direitos e vantagens assegurados em lei.

Art. 4º . Durante a cessão:

I – A servidora permanece vinculada administrativamente ao Município de Santa Luzia - MA;

II – Ficam preservados todos os direitos funcionais da servidora.

Art. 5º . A servidora deverá apresentar-se ao setor competente do Município de Brejo de Areia - MA, onde exercerá suas funções naquele município.

Art. 6º . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL CLOTILDE DE ALMEIDA SANTOS

GABINETE DO PREFEITO DE SANTA LUZIA, MA

SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, 01 DE ABRIL DE 2026; 205º ANO DA INDEPENDÊNCIA E 138º DA REPÚBLICA.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

PREFEITO DE SANTA LUZIA, MA

Publicado por: JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JÚNIOR

Código identificador: $UeFvon3S/vP

PORTARIA

PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026
PORTARIA Nº 170/2026 – GABP, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação do (a) ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA*** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 26 de novembro de 1998, especificamente o art. 52, V, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de ***DIRETOR DO DEP. DE OBRAS E ENGENHARIA***, com denominação **DANS**, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo - SEINFRA.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 ABRIL 2026.

_____

Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA
Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: $GLD3vF843xX

PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026
PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

"Dispõe sobre a designação de **FISCAL DE CONTRATO,** e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da **Secretaria de Governo e Gestão** no âmbito do Poder Executivo do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE ABRIL DE 2026.

Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA
Publicado por: Juscelino da Cruz Filgueira Junior

Código identificador: $aXpsuS756O8

Poder Legislativo

DECRETO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2026 - Dispõe sobre o Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 023/2026.

Dispõe sobre o Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ariel Miranda Andrade, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Regimento Interno da Casa Legislativa, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e demais normas legais pertinentes, em especial no Art. 52, Inciso II.

CONSIDERANDO o feriado nacional da Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa), celebrado no dia 03 de abril de 2026;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa e a discricionariedade do Poder legislativo na organização de seus trabalhos internos;

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado ponto facultativo no âmbito da Câmara Municipal de Santa Luzia – MA, no dia 02 de abril de 2026 (quinta-feira).

Art. 2º Fica suspensa a sessão ordinária que seria realizada no dia 03 de abril de 2026 (sexta-feira), em virtude do feriado nacional da Paixão de Cristo.

Art. 3º As atividades administrativas serão retomadas normalmente no dia 06 de abril de 2026 (segunda-feira).

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

ATA CONCORRÊNCIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 986

CONCORRÊNCIA Nº. **13/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **55/2026**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:00** do dia **20/08/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA).
Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **04/08/2026**
Limite de impugnação: **17/08/2026 09:00**
Final da Proposta/Início da Sessão: **20/08/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
Lote 1

Fornecedor: S7 ENGENHARIA LTDA	**CNPJ/CPF:** 01.762.409/0001-08
Data/hora de envio 19/08/2026 12:40:01	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA	1,00	und	980.257,60

Marca:	Fabricante:	Modelo:

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	980.155,00	20/08/2026 09:10:12
Lote 1	Aberta (Excluído)	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	~~978.547,98~~	~~20/08/2026 09:11:43~~
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	978.400,00	20/08/2026 09:13:21

Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	978.677,28	20/08/2026 09:13:33
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	976.854,78	20/08/2026 09:13:45
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	970.455,00	20/08/2026 09:14:24
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	969.123,45	20/08/2026 09:14:36
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	960.652,50	20/08/2026 09:15:31
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	958.654,78	20/08/2026 09:15:41
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	955.751,16	20/08/2026 09:16:37
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	954.258,74	20/08/2026 09:16:50
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	953.259,00	20/08/2026 09:17:38
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	952.478,14	20/08/2026 09:19:19
Lote 1	Aberta	S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08	950.850,00	20/08/2026 09:20:08
Lote 1	Aberta	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70	900.123,45	20/08/2026 09:20:33
Lote 1	*Negociação*	*RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 37.382.431/0001-70*	*900.123,45*	*20/08/2026 09:22:44*
Lote 1	*Negociação*	*S7 ENGENHARIA LTDA 01.762.409/0001-08*	*950.850,00*	*25/08/2026 09:19:17*

PREFEITURA DA SANTA LUZIA
Nº 98

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi **Habilitada.**	20/08/2026 09:02:22
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	20/08/2026 09:02:36
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	20/08/2026 09:02:36
Agente de Contratação	Bom dia, Senhores. Daremos início ao certame.	20/08/2026 09:03:17
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	20/08/2026 09:03:27
Fornecedor 2	O fornecedor **02** solicitou cancelamento do seu lance de R$ 978.547,98 no lote **01** .	20/08/2026 09:12:52
Sistema	Lance do lote **01** com valor de R$ 978.547,98 foi excluído pelo Agente de Contratação .	20/08/2026 09:13:27
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	20/08/2026 09:23:14
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	20/08/2026 09:32:16
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** *(Início: 20/08/2026 10:15, Término: 20/08/2026 12:15).*	20/08/2026 10:15:52

Agente de Contratação	Senhores, está aberto o prazo para envio de proposta readequada. Solicito que os documentos sejam anexados dentro do prazo solicitado.	20/08/2026 10:16:32
Agente de Contratação	Senhores, após o encerramento de prazo de proposta readequada (20/08/2026 12:15) a licitação se dará por suspensa para análise do mesmo. Dito isto, a mesma retornará em 20/08/2026 às 15:00.	20/08/2026 11:20:52
Sistema	O fornecedor **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** realizou o envio de documentos complementares	20/08/2026 12:00:47
Sistema	O fornecedor **RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA** realizou o envio de documentos complementares	20/08/2026 12:01:06
Agente de Contratação	Senhores licitantes, o certame se dará por suspenso com retorno para o dia 25/08/2026 às 09:00.	20/08/2026 14:53:39
Agente de Contratação	Senhores bom dia, daremos continuidade ao processso. PREFEITURA DE SANTA LUZIA	25/08/2026 09:16:19
Sistema	O fornecedor **2** foi Inabilitado nos lotes a seguir: Nº FL 788 Lote 01 **Justificativa:** Desclassificado, conforme parecer técnico em anexo.	25/08/2026 09:18:46
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **01** e sua proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	25/08/2026 09:19:21
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA.** *(Início: 25/08/2026 09:20, Término: 25/08/2026 11:20).*	25/08/2026 09:20:10
Agente de Contratação	Senhor licitante esta aberto o prazo para envio de proposta readequada.	25/08/2026 09:20:26
Sistema	O fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	25/08/2026 10:09:13
Agente de Contratação	Senhores a proposta será levada a analise. Dito isto sua reabertura será dia 27/08/2026 as 10:00	25/08/2026 15:26:53
Agente de Contratação	Senhores boa tarde, daremos continuidade ao certame.	27/08/2026 10:14:32
Agente de Contratação	Proposta da empresa S7 ENGENHARIA LTDA aprovada, conforme documento em anexo.	27/08/2026 10:16:02
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	27/08/2026 10:16:27
Sistema	O fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	27/08/2026 10:16:45
Sistema	O fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	27/08/2026 10:16:57
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **15** minuto(s) - *(Prazo inicial: 27/08/2026 10:18:00, Prazo final: 27/08/2026 10:33:00).*	27/08/2026 10:17:07
Fornecedor 2	Intenção de recurso de RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA para o lote **01** . (MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 165 DA LEI 14.133/2021.)	27/08/2026 10:19:54
Fornecedor 2	Lembramos ainda à referida CPL que a mesma deveria priorizar o menor preço que seria de interesse da Administração Pública, onde o Agente de Contratação assim como o engenheiro deveriam solicitar Saneamento de planilha sem majoração de preço ofertado	27/08/2026 10:29:14
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	27/08/2026 10:29:57
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) **1.**. Os interessados devem registrar o recurso em até **3** dia(s) - *(Prazo Recurso: 01/09/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 04/09/2026 23:59).*	27/08/2026 10:30:07
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA.**	18/09/2026 11:09:52
Sistema	atos finais	24/09/2026 14:23:24
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA.** *(Início: 24/09/2026 14:24, Término: 24/09/2026 16:24).*	24/09/2026 14:24:43

Sistema	O fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA** realizou o envio de documentos complementares	24/09/2026 15:54:48
Sistema	O fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	24/09/2026 16:14:53
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **1** minuto(s) - *(Prazo inicial: 24/09/2026 16:16:00, Prazo final: 24/09/2026 16:17:00).*	24/09/2026 16:15:03
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **S7 ENGENHARIA LTDA.**	

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Nº 789

Solicitação	Resposta
Nome: ROSEANE DA SILVA FURTADO CUTRIM	**Nome:** Felipe Ramos Sousa
Recurso: RECURSO ADMINISTRATIVO RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES RECURSO.pdf	**Resposta:** Conforme documento em anexo DECISAO_RECURSO_CE_13.pdf

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	S7 ENGENHARIA LTDA	01.762.409/0001-08	950.850,00

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Setembro de 2026.

Felipe Ramos Sousa – Agente de Contratação

Angela Caroline Pereira Sousa e Souza - Equipe de Apoio

Rebeca da Silva Lima Gondinho - Equipe de Apoio

DESPACHO

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 990

À
Controladoria Interna
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA - MA

Neste.

Senhor(a) Controlador(a),

Cumprimentando-o, venho por meio deste encaminhar o processo abaixo para análise e emissão de parecer administrativo:

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	55/2026
ÓRGÃO REQUISITANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA:	R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais)

Certos do pronto atendimento.

Aproveitamos a oportunidade e reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Santa Luzia - MA, 25 de Setembro de 2026

Herik James Silva Ramos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 006/2025

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2.267/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITÁTORIO Nº 55/2026.

PROCESSO LICITATÓRIO: 55/2026 – PMSL MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. LICITAÇÃO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE, SANTA LUZIA/MA.

1. RELATÓRIO

A **CONTROLADORIA INTERNA**, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, recebeu para análise, o Processo Administrativo nº 55/2026 – PMSL referente a Concorrência Eletrônica nº 13/2026 para contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no povoado Campo Grande, Santa Luzia/MA.

O processo encontra-se instruído com rol de documentos de elaboração do certame, com fundamento na concorrência eletrônica, amparados pelos art. 6º, XXXVIII e 17º da Lei Federal 14.133/21.

A) Formalização da necessidade;

B) Informação da proposta e da obra;

C) Documento Formalizador de Demanda;

D) Estudo Técnico Preliminar;

E) Mapa de Gerênciamento de Riscos;

F) Especificações Técnicas/Normas de Execução;

G) Planilhas Orçamentárias;

H) Informação de Dotação Orçamentária;

I) Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira;

J) Termo de Referência;

K) Minuta – Concorrência Eletrônica;

L) Minuta – Contrato;

M) Parecer Jurídico nº 26.2/2026;

N) Divulgação do aviso de licitação;

O) Ata de propostas envidas;

P) Seguro – RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;

Q) Ata de propostas enviadas;

R) Apólice de seguro garantia- S7 ENGENHARIA LTDA;

S) Habilitação- S7 ENGENHARIA : 2ª Alteração do Contrato Social, Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, Ficha Cadastral do Contribuinte, Consulta SINTEGRA/ICMS, Certidão Específica – SINREM, Certidão Simplificada – SINREM, Certidões de Regularidade fiscal e trabalhista, Alvará de licença e funcionamento, Notas Explicativas do Balanço e Demonstrações Contábeis 2012, Balanço Patrimonial 2012, DRE 2012, Notas Explicativas do Balanço e das Demonstrações Contábeis de 2025, Índice de Liquidez- 2012, 2025, Contrato particular de prestação de serviços de engenharia civil, Declaração de Contratação Futura de Profissionais Técnicos, Anuência do Profissional, Atestado de Capacidade Técnica – ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, Contrato particular de empreitada, Declaração de Renúncia à Visita Técnica,Declaração Unificada,Atestados de Capacidade Técnica;

T) Recurso – RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;

U) Parecer Técnico de Engenharia – RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA;

V) Decisão de recurso administrativo;

W) Proposta de preços adequada – S7 ENGENHARIA;

X) Parecer Técnico de Engenharia- S7 ENGENHARIA;

Y) Ata da Concorrencia;

Z) Despacho à Controladoria Interna.

Cumpre ressaltar que todos os atos foram emitidos por autoridades administrativas competentes sendo esses acompanhados por portarias de designação e suas respectivas publicações.

2. PRELIMINAR – DA ATRIBUIÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Antes de adentrarmos ao mérito do presente Parecer, insta salientar que a condução da análise técnica desta Controladoria é vinculada à atividade prevista na Constituição Federal em seu artigo 74, no qual prevê as atribuições do Controle Interno perante à administração pública, bem como sua responsabilidade.

Assim, a Controladoria Interna tem sua legalidade, atribuições e responsabilidades entabuladas no art. 74 da Constituição Federal/1988, *in verbis:*

> *"**Art. 74.** Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
> I - *avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*
> II - *comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
> III - *exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*
> IV - *apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*
> *§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.*
> *§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União."*

Sabe-se que a Administração Pública está adstrita aos ditames legais, podendo agir somente em estrita legalidade. Desse modo, as demandas que surgem em relação à necessidade de compras, serviços, realização de qualquer licitação e contratos, deverão observar as regras gerais impostas pela Lei Federal nº 14.133/2021, veja-se:

> *Art. 37º A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e, também, ao seguinte:*

Importante destacar que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, nem confere "ateste" de recebimento dos materiais/produtos/serviços ora contratados pela Administração Pública. Essa atribuição se restringe a servidores nomeados por Portaria, para executar a função de fiscal de contratos que, o qual possui suas atribuições pré-definidas.

Cumpre informar, que a manifestação desta Controladoria está adstrita a análise quanto à forma legal do procedimento administrativo qual seja a possibilidade de contratação de empresa especializada para a conclusão de Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande, localizado na zona rural de Santa Luzia/MA através de processo licitatório de Concorrência Eletrônica.

Dessa forma, não podendo adentrar em qualidades outras, tais como conveniência e oportunidade, relativas à análise meritória da mesma, bem como, não compete a esta examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa ou financeira, ficando as manifestações técnicas emitidas nesse processo sob a responsabilidade de seus subscritores.

Assim, a análise em comento tem por base os documentos e informações colacionados aos autos até o presente momento, bem como as fontes do direito ordinariamente aplicadas, ou seja, a legislação que rege a espécie.

3. DA ANÁLISE PROCESSUAL:

A validade do processo de Concorrência Eletrônica depende da correta instrução processual, que deve conter, obrigatoriamente, os elementos relacionados no art. 17 da Lei nº 14.133/2021. Desta forma passa-se a análise:

A) Documento de Formalização da Demanda (DFD) e Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O DFD é o artefato que inaugura a fase preparatória das contratações públicas, conforme o art. 18 da Lei nº 14.133/2021. Sua função é registrar a necessidade de uma contratação, justificá-la e solicitar formalmente a abertura do processo administrativo correspondente. O documento em análise contém identificação da unidade requisitante, descrição do objeto, justificativa da necessidade, indicação da equipe de planejamento e referência à existência de ETP nos autos.

A justificativa apontada no DFD explica a relevância da UBS e os efeitos da falta de infraestrutura sobre a população, contudo, não descreve o estado atual da obra, o que já foi executado, quais serviços faltam ou por que a unidade não pode entrar em funcionamento. Para uma contratação de conclusão de obra, esses dados são importantes para demonstrar a necessidade concreta e permitir que a Administração defina a solução adequada.

O ETP é definido pelo art. 6º, XX, da Lei 14.133/21, como o "documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Portanto, o ETP não é uma mera formalidade. Trata-se do alicerce sobre o qual toda a contratação será construída, sendo o instrumento que garante a racionalidade, a economicidade e a legalidade da decisão administrativa de contratar.

Verifica-se que o documento identifica a necessidade da contratação e apresenta quatro alternativas para o atendimento da demanda: contratação de empresa local, contratação de empresa nacional especializada, celebração de empresa local, contratação de empresa especializada, celebração de parceria público-privada e adação de tecnologia modular. Além disso, o estudo aborda o não parcelamento da contratação e aponta a necessidade de contratações correlatas, envolvendo equipamentos médicos, mobiliários, tecnologia da informação e manutenção predial.

B) Pesquisa de preço

No que se refere à pesquisa de preços para a contratação em epígrafe, observa-se que o setor competente fundamentou o procedimento no art. 23 da Lei nº 14.133/2021, adotando a realização de pesquisa nos termos do parágrafo 2º, I. Conforme pesquisa de preços acostada aos

autos, o valor estimado para a presente contratação é de R$ 980.257,60 (Novecentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

Consta, ainda, a Dotação Orçamentária, subscrita pelo Coordenador do Departamento de Contabilidade atestando que o Município possui lastro financeiro para a referida aquisição. Consta ainda Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira subscrita pelo Secretário Municipal de Saúde, declarando, para os devidos fins, que a despesa possui adequação orçamentária e financeira, encontrando-se prevista no orçamento do Município.

C) Termo de Referência (TR) e Mapa de Gerenciamento de Riscos:

O Termo de Referência (TR) constitui o documento subsequente ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), sendo responsável por detalhar o objeto e estabelecer as condições da contratação. No caso em análise, o Termo de Referência (TR) revela-se, em sua estrutura geral, robusta e tecnicamente adequada, demonstrando esforço de alinhamento à Nova Lei de Licitações. O documento justifica a necessidade da contratação, descreve o objeto como obra de engenharia comum, detalha os requisitos de habilitação (jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica), as garantias de proposta e de execução, e o modelo de gestão e fiscalização do contrato.

A Lei nº 14.133/2021 inova ao exigir uma postura proativa da Administração na gestão dos riscos inerentes a cada contratação (art. 18, X). Uma das principais ferramentas para isso é o mapa de gerenciamento de riscos, um documento que identifica as potenciais ameaças ao sucesso da licitação e da execução do contrato e define, antecipadamente, as ações para prevenir ou mitigar tais ameaças.

A elaboração formal de um mapa de riscos para esta contratação é uma excelente oportunidade para demonstrar um elevado nível de diligência e governança, o documento em análise elenca uma série de riscos relevantes, tais como: aumento de custos, aditivos, transporte alternativo e paralisação

D) Parecer Jurídico

O Parecer Jurídico nº 26.2/2026 debruçou-se sobre os documentos que compõem a fase interna do certame. A conclusão do referido parecer é pela **aprovação do prosseguimento do feito**, atestando que os documentos examinados guardam conformidade com as formalidades exigidas pela Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

E) Minuta do Contrato

A minuta do contrato, por sua vez, contempla as cláusulas essenciais previstas no art. 92 da Lei nº 14.133/2021, disciplinando de forma detalhada o objeto da contratação, o regime de execução, o preço e as condições de pagamento, os prazos de início, execução, conclusão e entrega da obra, as garantias exigidas, os direitos e obrigações das partes, as hipóteses de extinção contratual e as sanções aplicáveis em caso de inadimplemento, entretanto, várias cláusulas estão apenas remetidas ao Termo de Referência/Projeto Básico, pelo que se sugere a transcrição intergral no corpo do instrumento contratual.

Observa-se que a Cláusula Terceira faz referência aos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, os quais tratam da vigência e da prorrogação de contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Considerando que o objeto da presente contratação consiste na conclusão de Unidade Básica de Saúde, caracterizando-se como contrato por escopo, recomenda-se avaliar a adequação da fundamentação legal adotada, a fim de compatibilizá-la com a natureza do objeto contratado.

F) Publicação do Certame

No que se refere à publicidade do certame, verifica-se que o Aviso de Licitação foi regularmente realizado, com a devida divulgação no Diários Oficiais do Município e do Estado, jornal de grande circulação ("O IMPARCIAL") e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, que ocorreu em **03 de agosto**, ao passo que a sessão pública do certame foi realizada em **20 de agosto,** em conformidade com os prazos mínimos previstos no artigo 55 da Lei nº 14.133/2021, assegurando a observância do princípio da publicidade, bem como a ampla divulgação do procedimento, a transparência dos atos administrativos e a competitividade necessária à realização da licitação.

G) Proposta da Empresa e Autorização para Contratação

Conforme consta dos autos, foi lavrada a Ata da Concorrência Eletrônica nº 13/2026, referente ao Processo Licitatório nº 55/2026, realizada em 20 de agosto de 2026, as empresas S7 Engenharia Ltda. — CNPJ nº 01.762.409/0001-08 e RR Empreendimentos e Construções Ltda. — CNPJ nº 37.382.431/0001-70. O referido documento registra expressamente que, durante a realização do certame, houve impugnação ao edital.

A licitante RR Empreendimentos e Construções Ltda foi desclassificada do certame, após análise da proposta de preços pelo Departamento de Obras e Engenharia, que a desclassificação tendo em vista inconsistências, na proposta, quais sejam: a) divergência na memória de cálculo dos encargos sociais, especificamente no Grupo D1; b) utilização de alíquota de CPRB de 3,60%, em vez de 2,70%, indicada pelo parecer como aplicável ao exercício de 2026, c) divergências nos quantitativos de cinco itens da planilha orçamentária; d) substituição do código SINAPI do item 10.26, com alteração da especificação, da forma de instalação e da capacidade do equipamento e e) preços unitários superiores aos valores de referência em quatro itens da proposta.

Após a declaração da empresa vencedora e a abertura do prazo de intenção recursal, a licitante RR Empreendimentos e Construções Ltda. manifestou intenção de recursos administrativo. A recorrente requer pleiteou a reconsideração da decisão que desclassificou sua proposta, mediante a realização de diligência e a concessão de oportunidade para saneamento das inconsistências apontadas no parecer técnico, especialmente quanto à composição do BDI e à CPRB, aos encargos sociais do Grupo D1, aos quantitativos, à especificação do item 10.26 e aos preços unitários, com apresentação de planilha orçamentária readequada, sem majoração do preço global originalmente ofertado.

Em análise ao recurso administrativo interposto pela empresa RR Empreendimentos e Construções Ltda., o Agente de Contratação decidiu pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pelo não provimento, mantendo a desclassificação da recorrente em razão das inconsistências técnicas e orçamentárias identificadas em sua proposta. A decisão também considerou regular a proposta apresentada pela empresa S7 Engenharia Ltda., bem como sua habilitação, afastando os questionamentos formulados pela recorrente e mantendo sua declaração como vencedora da Concorrência Eletrônica nº 013/2026. O ato foi proferido em 17 de setembro de 2026 e ratificado pelo Secretário Municipal de Saúde.

Superadas as diversas fases do processo licitatório, foi declarada vencedora a empresa **S7 ENGENHARIA LTDA. (CNPJ: 01.762.409/0001-08) com proposta no valor de R$ 950.850,00, (novecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta reais)** por fim, cumpre destacar que a proposta foi submetida à análise do setor técnico da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Departamento de Obras e Engenharia, que conforme Parecer Técnico, concluiu-se pela exequibilidade da proposta apresentada, tendo sido recomendada, ao final, a regular continuidade do certame.

Circunstância que, em juízo preliminar, demonstra a vantajosidade econômica da contratação, em consonância com o princípio da economicidade e com o interesse público.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Com o objetivo de aprimorar os procedimentos, mitigar riscos e fortalecer a governança das contratações públicas no âmbito deste Município, e sem prejuízo da análise jurídica a ser realizada, esta Controladoria Interna expede as seguintes recomendações:

A) Ressalta-se que os processos físicos deverão ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas;
B) Que o contrato e o fluxo das despesas deverão ser executados fielmente pelas partes: Ordenadores (a) de Despesa, Fiscais e Gestor dos Contratos, conforme art. 117 da Lei 14.133/21;
C) Ratificamos a necessidade da elaboração do Plano de Contratações Anual;
D) Que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a prévia apresentação: Nota de Empenho, devidamente assinada pelos Ordenadores de Despesas, nota fiscal com atesto (data, carimbo, assinatura legível) e o comprovante de transparência bancária em nome da contratada e que todos os pagamentos a serem realizados em favor da contratada somente sejam efetivados com a previa apresentação das certidões de regularidade fiscal da empresa;
E) Que seja o processo licitatório devidamente inserido no Sistema de Informações para Controle- SIC- Contrata do TCE/MA, em conformidade com o que determina a Instrução Normativa TCE/MA nº 73 de 09/03/2022;
F) Solicita-se a adequação da Cláusula Terceira deverá ser corrigida quanto ao prazo contratual, por não refletir o período efetivamente previsto para a contratação;
G) Que seja realizada as publicações do PNCP.

Conclui-se, portanto, com a emissão destas recomendações, que visam o aprimoramento da governança e a mitigação de riscos. Alerta-se que a decisão de prossegui com a contratação sem observar os pontos aqui levantados é um ato discricionário do gestor, que atrai para si a responsabilidade pelos riscos do desequilíbrio financeiro e inexecução contratual apontados.

Por fim, é o parecer do Controle Interno do Município de Santa Luzia/MA.

Santa Luzia/MA, 28 de setembro de 2025.

Josenilson Ferro Sousa
Controlador Geral do Município
Portaria nº 002/2025-GAB-PM
Publicada no D.O.M em 02/01/2025

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura de Santa Luzia/ *Gabinete do Prefeito*
CNPJ: 06.191.001/0001-47
Av. Nagib Haickel / CEP: 65.390-000 / Santa Luzia – Maranhão

PORTARIA Nº 002/2025 – 02 DE JANEIRO DE 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA,** ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Estrutura Administrativa do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o (a) Senhor (a) **JOSENILSON FERRO SOUSA,** portador do RG nº **34458494-1 SSP/MA** e CPF nº **621.280.603-97,** para ocupar o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO – CGM.**

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, em 02 de janeiro de 2025.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado e registrado
Em 02 / 01 /2025
Ciente: Josenilson Ferro Sousa

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº 802

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

ATO AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026
ATO AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026

O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora a empresa - S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.

Santa Luzia-MA, 28 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: g5xkbmdd4ns20260930110936

ATO AVISO DE RESULTADO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026
ATO AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026

O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora a empresa - S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.

Santa Luzia-MA, 28 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: zu1vx5smlpv20260930110932

ATO AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2026

ATO AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2026

O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora a empresa - S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.

Santa Luzia-MA, 28 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: bhesc9u9wrs20260930110937

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

ATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026
ATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 13/2026. PROCESSO: 55/2026. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA. **O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL:** S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08; **VALOR TOTAL:** R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais).

Santa Luzia-MA, 29 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 203

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	55/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	13/2026
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA
ÓRGÃO GERENCIADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais)

RESUMO

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
S7 ENGENHARIA LTDA - 01.762.409/0001-08 s7engenharialtda@gmail.com - (98) 98843-8466	980.257,60	950.850,00	29.407,60 Proveito (3,00%)
Totais	**980.257,60**	**950.850,00**	**29.407,60** **Proveito (3,00%)**

PREÂMBULO

Aos 29 de Setembro de 2026, após analisado o resultado do Concorrência - Eletrônica n° 13/2026, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

S7 ENGENHARIA LTDA | 01.762.409/0001-08
Total de Itens: 1 | Valor Total: R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais)

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00 %
1.1	C4541	SEINFRA	Placa padrão de obra, tipo banner	m²	-	359,92	454,22	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS INICIAIS					0,00	0,00 %
2.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	-	241,48	304,75	0,00	0,00 %
2.2	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	m²	-	6,53	8,24	0,00	0,00 %
2.3	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m²	-	4,76	6,01	0,00	0,00 %
3			SERVIÇOS EM TERRA					0,00	0,00 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	-	88,25	111,37	0,00	0,00 %
3.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	-	531,19	670,36	0,00	0,00 %
3.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	-	531,19	670,36	0,00	0,00 %

3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
3.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
3.6	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	-	43,21	54,53	0,00	0,00 %
4			**ESTRUTURA EM CONCRETO**					**0,00**	**0,00 %**
4.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
4.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
5			**PAREDES E DIVISÓRIAS**					**3.040,98**	**0,32 %**
5.1	090116	SBC	ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA	m²	3,20	508,75	642,04	2.054,53	0,22 %
5.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	-	639,61	807,19	0,00	0,00 %
5.3	090137	SBC	DIVISORIA ELEMENTO VAZADO PECA CERAMICA	m²	5,00	156,33	197,29	986,45	0,10 %
6			**COBERTURA**					**227.263,28**	**23,90 %**
6.1	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	m²	441,39	287,92	363,36	160.383,47	16,87 %
6.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	81,20	12,76	16,10	1.307,32	0,14 %
6.3	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	26,15	27,68	34,93	913,42	0,10 %
6.4	C3652	SEINFRA	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	0,44	120,71	152,34	67,03	0,01 %
6.5	130350	SBC	TABEIRA DE CEDRINHO DESENHADA 20cm	M	417,15	47,62	60,10	25.070,72	2,64 %
6.6	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	74,00	126,29	159,38	11.794,12	1,24 %
6.7	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	328,95	66,79	84,29	27.727,20	2,92 %
7			**REVESTIMENTO**					**128.377,46**	**13,50 %**
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2.168,18	4,75	5,99	12.987,40	1,37 %
7.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	78,05	41,84	52,80	4.121,04	0,43 %
7.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	2.090,13	37,24	47,00	98.236,11	10,33 %
7.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	78,05	66,44	83,85	6.544,49	0,69 %
7.5	170094	SBC	PEDRA ARDOSIA 40x40cm EM PLACAS	m²	56,74	85,27	107,61	6.105,79	0,64 %
7.6	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	3,57	84,93	107,18	382,63	0,04 %
8			**PISO**					**98.216,92**	**10,33 %**
8.1	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	328,95	94,23	118,92	39.118,73	4,11 %
8.2	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	80,61	112,33	141,76	11.427,27	1,20 %
8.3	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	328,95	40,21	50,75	16.694,21	1,76 %
8.4	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado	m²	252,17	94,23	118,92	29.988,06	3,15 %

			com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço						
8.5	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	6,09	128,64	162,34	988,65	0,10 %
9			PINTURA					116.350,20	12,24 %
9.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	410,16	10,10	12,75	5.229,54	0,55 %
9.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	410,16	21,74	27,44	11.254,79	1,18 %
9.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.090,13	10,10	12,75	26.649,16	2,80 %
9.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	2.090,13	21,74	27,44	57.353,17	6,03 %
9.5	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.090,13	2,23	2,81	5.873,27	0,62 %
9.6	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	158,16	22,72	28,67	4.534,45	0,48 %
9.7	2303	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m²	158,76	26,62	33,59	5.332,75	0,56 %
9.8	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	2,40	40,63	51,28	123,07	0,01 %
10			INSTALAÇÕES ELETRICAS					63.063,11	6,63 %
10.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	4,00	94,16	118,83	475,32	0,05 %
10.2	473	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	16,00	23,17	29,24	467,84	0,05 %
10.3	8310	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	4,00	19,70	24,86	99,44	0,01 %
10.4	10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	20,42	25,77	25,77	0,00 %
10.5	9049	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	19,70	24,86	24,86	0,00 %
10.6	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	1,00	50,95	64,30	64,30	0,01 %
10.7	078082	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	UN	3,00	223,51	282,07	846,21	0,09 %
10.8	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	500,00	14,37	18,13	9.065,00	0,95 %
10.9	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2""	M	33,13	13,66	17,24	571,16	0,06 %
10.10	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	1.500,00	4,54	5,73	8.595,00	0,90 %
10.11	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	70,00	31,75	40,07	2.804,90	0,29 %
10.12	8348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	335,02	10,32	13,02	4.361,96	0,46 %
10.13	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	54,78	16,89	21,32	1.167,91	0,12 %
10.14	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	15,00	30,30	38,24	573,60	0,06 %
10.15	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	1,00	16,47	20,79	20,79	0,00 %
10.16	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	34,00	7,42	9,36	318,24	0,03 %
10.17	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA	UN	1,00	89,85	113,39	113,39	0,01 %
10.18	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,00	52,33	66,04	4.490,72	0,47 %
10.19	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,26	59,64	238,56	0,03 %
10.20	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.21	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.22	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.23	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %

10.24	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	10,00	676,16	853,31	8.533,10	0,90 %
10.25	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	44,00	128,22	161,81	7.119,64	0,75 %
10.26	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	526,17	664,03	664,03	0,07 %
10.27	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	504,30	636,43	636,43	0,07 %
10.28	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	69,00	27,53	34,74	2.397,06	0,25 %
10.29	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	7,00	87,62	110,58	774,06	0,08 %
10.30	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	14,00	109,91	138,71	1.941,94	0,20 %
10.31	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	13,00	84,25	106,32	1.382,16	0,15 %
10.32	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00	124,24	156,79	1.881,48	0,20 %
11			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**16.673,05**	**1,75 %**
11.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	34,00	237,05	299,16	10.171,44	1,07 %
11.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	68,78	14,91	18,82	1.294,44	0,14 %
11.3	052628	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES	M	33,39	21,56	27,21	908,54	0,10 %
11.4	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES	M	28,58	39,29	49,58	1.417,00	0,15 %
11.5	052241	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES	M	19,17	119,11	150,32	2.881,63	0,30 %
12			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**41.213,38**	**4,33 %**
12.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	219,59	277,12	8.590,72	0,90 %
12.2	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00	11.060,03	13.957,76	13.957,76	1,47 %
12.3	053650	SBC	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO	UN	1,00	5.564,79	7.022,76	7.022,76	0,74 %
12.4	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,79	75,94	95,84	8.605,47	0,91 %
12.5	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	28,24	64,08	80,87	2.283,77	0,24 %
12.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	25,74	23,18	29,25	752,90	0,08 %
13			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO**					**1.273,98**	**0,13 %**
13.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	192,63	243,10	486,20	0,05 %
13.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	624,23	787,78	787,78	0,08 %
14			**ESQUADRIAS**					**114.856,20**	**12,08 %**
14.1	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	22,00	442,95	559,00	12.298,00	1,29 %
14.2	14025	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m²	8,60	1.543,20	1.947,52	16.748,67	1,76 %
14.3	112200	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	m²	1,60	826,77	1.043,38	1.669,41	0,18 %
14.4	110051	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-REV.LAMINADO-BANDEIRA	UN	26,00	1.972,43	2.489,21	64.719,46	6,81 %
14.5	110462	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-REV.LAMINADO	UN	1,00	1.620,58	2.045,17	2.045,17	0,22 %
14.6	9983	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025	un	2,00	1.320,79	1.666,84	3.333,68	0,35 %
14.7	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	4,20	422,89	533,69	2.241,50	0,24 %

14.8	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	1,68	899,98	1.135,77	1.908,09	0,20 %
14.9	090134	SBC	DIVISORIA ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 24X24cm NEOREX	m²	1,60	116,92	147,55	236,08	0,02 %
14.10	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	26,40	117,01	147,67	3.898,49	0,41 %
14.11	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	19,60	117,01	147,67	2.894,33	0,30 %
14.12	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	19,39	117,01	147,67	2.863,32	0,30 %
15			**LOUÇAS/METAIS**					**61.359,34**	**6,45 %**
15.1	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	945,18	1.192,82	1.192,82	0,13 %
15.2	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	261,02	329,41	2.635,28	0,28 %
15.3	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	7,00	52,65	66,44	465,08	0,05 %
15.4	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	13,00	638,84	806,22	10.480,86	1,10 %
15.5	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3,00	638,84	806,22	2.418,66	0,25 %
15.6	C4928	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	7,00	70,49	88,96	622,72	0,07 %
15.7	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	12,60	15,90	79,50	0,01 %
15.8	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	27,00	71,47	90,20	2.435,40	0,26 %
15.9	190467	SBC	LAVATORIO LOUCA OVAL SUSPENSO 46x34 CM - ICASA	UN	16,00	248,35	313,42	5.014,72	0,53 %
15.10	190220	SBC	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	UN	7,00	32,54	41,07	287,49	0,03 %
15.11	106772	SINAPI	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	336,89	425,16	425,16	0,04 %
15.12	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	14,00	62,95	79,44	1.112,16	0,12 %
15.13	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	24,00	37,61	47,46	1.139,04	0,12 %
15.14	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	352,78	445,21	1.335,63	0,14 %
15.15	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	5,00	102,59	129,47	647,35	0,07 %
15.16	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00	99,76	125,90	755,40	0,08 %
15.17	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	73,38	92,61	740,88	0,08 %
15.18	C2163	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	2,00	358,11	451,93	903,86	0,10 %
15.19	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	73,38	92,61	92,61	0,01 %
15.20	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	104,43	131,79	263,58	0,03 %
15.21	C2255	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	12,00	67,03	84,59	1.015,08	0,11 %
15.22	053478	SBC	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1""x1.1/2"" DECA	UN	13,00	437,95	552,69	7.184,97	0,76 %
15.23	190230	SBC	SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO	UN	7,00	257,63	325,13	2.275,91	0,24 %
15.24	190527	SBC	TANQUE SIMPLES QUADRADO ACO INOX ALTO BRILHO 32 LITROS	CJ	1,00	1.132,15	1.428,77	1.428,77	0,15 %
15.25	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	7,00	130,84	165,12	1.155,84	0,12 %
15.26	190286	SBC	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36	UN	13,00	266,53	336,36	4.372,68	0,46 %
15.27	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	70,73	89,26	267,78	0,03 %
15.28	C2498	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	1,00	55,26	69,74	69,74	0,01 %
15.29	190493	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA P.750.17 ASPEN DECA	UN	5,00	977,37	1.233,44	6.167,20	0,65 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA



15.30	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	855,62	1.079,79	2.159,58	0,23 %
15.31	190884	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	7,00	239,03	301,66	2.111,62	0,22 %
15.32	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	UN	1,00	80,80	101,97	101,97	0,01 %
16			DIVERSOS					2.254,46	0,24 %
16.1	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	484,82	611,84	1.223,68	0,13 %
16.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,42	575,20	725,90	1.030,78	0,11 %
17			ABRIGO DE RESÍDUOS					75.716,27	7,96 %
17.1			Fundações					1.535,12	0,16 %
17.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	1,64	531,19	670,36	1.099,39	0,12 %
17.1.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,65	531,19	670,36	435,73	0,05 %
17.2			Estrutura					3.308,13	0,35 %
17.2.1	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,21	611,20	771,33	161,98	0,02 %
17.2.2	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	19,38	128,64	162,34	3.146,15	0,33 %
17.3			Alvenaria					29.995,18	3,15 %
17.3.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	37,16	639,61	807,19	29.995,18	3,15 %
17.4			Instalações					40.877,84	4,30 %
17.4.1			Elétricas					1.428,45	0,15 %
17.4.1.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	3,00	94,16	118,83	356,49	0,04 %
17.4.1.2	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	15,00	14,37	18,13	271,95	0,03 %
17.4.1.3	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	50,00	4,54	5,73	286,50	0,03 %
17.4.1.4	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	3,00	7,42	9,36	28,08	0,00 %
17.4.1.5	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	3,00	128,22	161,81	485,43	0,05 %
17.4.2			Hidráulicas					786,52	0,08 %
17.4.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	237,05	299,16	598,32	0,06 %
17.4.2.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	10,00	14,91	18,82	188,20	0,02 %
17.4.3			Sanitárias					12.349,63	1,30 %
17.4.3.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	219,59	277,12	8.590,72	0,90 %
17.4.3.2	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	28,24	64,08	80,87	2.283,77	0,24 %
17.4.3.3	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	638,84	806,22	806,22	0,08 %
17.4.3.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	99,76	125,90	377,70	0,04 %
17.4.3.5	106005	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	1,03	224,04	282,74	291,22	0,03 %
17.4.4			Metais					267,78	0,03 %
17.4.4.1	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	70,73	89,26	267,78	0,03 %
17.4.5			Esquadrias					12.322,63	1,30 %

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

17.4.5.1	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	8,48	899,98	1.135,77	9.631,33	1,01 %
17.4.5.2	8821	ORSE	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m²	6,00	355,43	448,55	2.691,30	0,28 %
17.4.6			**Revestimentos**					**9.915,66**	**1,04 %**
17.4.6.1	C0781	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	m²	74,32	13,25	16,72	1.242,63	0,13 %
17.4.6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	48,81	41,84	52,80	2.577,17	0,27 %
17.4.6.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	42,62	37,24	47,00	2.003,14	0,21 %
17.4.6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	48,81	66,44	83,85	4.092,72	0,43 %
17.4.7			**Pavimentação**					**2.460,31**	**0,26 %**
17.4.7.1	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	12,24	40,21	50,75	621,18	0,07 %
17.4.7.2	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	11,46	94,23	118,92	1.362,82	0,14 %
17.4.7.3	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3,36	112,33	141,76	476,31	0,05 %
17.4.8			**Pintura**					**1.346,86**	**0,14 %**
17.4.8.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,21	10,10	12,75	232,18	0,02 %
17.4.8.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	18,21	21,74	27,44	499,68	0,05 %
17.4.8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,24	10,10	12,75	156,06	0,02 %
17.4.8.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	12,24	21,74	27,44	335,87	0,04 %
17.4.8.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	2,40	40,63	51,28	123,07	0,01 %
18			**PAREDES E DIVISÓRIAS**					**1.186,37**	**0,12 %**
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	396,78	2,37	2,99	1.186,37	0,12 %
TOTAL SEM BDI ==>								**R$ 753.438,44**	
VALOR DO BDI ==>								**R$ 197.411,56**	
TOTAL COM BDI ==>								**R$ 950.850,00**	

Santa Luzia - MA, 29 de Setembro de 2026

Herik James Silva Ramos
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: 006/2025

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 810

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

ATO AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026
ATO AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026

O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora a empresa - S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.

Santa Luzia-MA, 28 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: g5xkbmdd4ns20260930110936

ATO AVISO DE RESULTADO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026
ATO AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026

O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora a empresa - S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.

Santa Luzia-MA, 28 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: zu1vx5smlpv20260930110932

ATO AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2026

ATO AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2026

O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora a empresa - S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08, vencedora por preço global, estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie.

Santa Luzia-MA, 28 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: bhesc9u9wrs20260930110937

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

ATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026
ATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 13/2026. PROCESSO: 55/2026. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA. **O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL:** S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 01.762.409/0001-08; **VALOR TOTAL:** R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais).

Santa Luzia-MA, 29 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 811

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026

PROCESSO: 55/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08; VALOR TOTAL: R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026

PROCESSO: 56/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia - MA. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08; VALOR TOTAL: R$ 669.611,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e onze reais).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2026

PROCESSO: 57/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia - MA. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08; VALOR TOTAL: R$ 538.357,00 (quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais).

Santa Luzia-MA, 29 de setembro de 2026.
HERIK JAMES SILVA RAMOS
Secretário de Saúde

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3055113/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 13/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. - PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3056114/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 14/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 669.611,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e onze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. - PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3057114/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 15/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 538.357,00 (quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. - PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 102/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 033/2025
LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2025 Processo Administrativo Nº 033/2025 - Concorrência Eletrônica Nº 009/2025. CONTRATANTE: Município de Santa Luzia do Paruá/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 30.039.467/0001-06. CONTRATADA: SLP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 18.991.931/0001-64. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para construção de escola de tempo integral de 13 salas, padrão FNDE, no Bairro Lacerda, Município de Santa Luzia do Paruá/MA, conforme Termo de Compromisso OGU nº 961071/2024. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 102/2025 por mais 12 (doze) meses, de 22 de setembro de 2026 a 22 de setembro de 2027. VALOR CONTRATUAL: R$ 9.548.826,10 (nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos), permanecendo inalterado. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 02 06 00 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE; classificação: 12 361 0004 1009 0000 - Const. Ref. e Ampl. De Uni. Escolar FNDE; classificação: 12 365 0004 1011 0000 - Const. Ref. Amp. de Und. Esc. End. Infantil FNDE; natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2026. SIGNATÁRIOS: Sebastiana de Kássia Santos Freitas Moura, Secretária Municipal de Educação, pela contratante; e Flávio Henrique de Jesus Pestana Sousa, pela contratada. RATIFICAÇÃO: Permanecem mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário. Santa Luzia do Paruá/MA, 22 de setembro de 2026. SEBASTIANA DE KÁSSIA SANTOS FREITAS MOURA - Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 340/2026 SEMED

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.036/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 21/2026, fruto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2026. OBJETO: Contratação especializada no fornecimento de gênero alimentício diversos para compor a Merenda Escolar, para atender a demanda da secretaria municipal de Educação de Satubinha/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 31.023.604/0001-87. CONTRATADA: COMERCIAL BRANDÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 24.457.638/0001-14. VALOR CONTRATADO: R$ 334.967,00 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e sete reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 2021, e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-12.361.0007.2038.0000-33.90.30.00. 02.03.00-12.361.0007.2090.0000-33.90.30.00. RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: Heneile Regina Pires Franklin - Secretário e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Educação/Portaria nº 050/2021 - GBB/PMS - Contratante e Manoel Sousa Brandão Filho - Representante Legal - Contratada. PUBLICAÇÃO: Este extrato é publicado para garantir a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme preceitua a legislação vigente. DATA DA ASSINATURA: Satubinha/MA, em 02 de outubro de 2026. SATUBINHA, 2 de outubro de 2026. Antônio Carlos Campos Gomes. Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 341/2026 SEMED

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.036/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2026, fruto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2026. OBJETO: Contratação especializada no fornecimento de gênero alimentício diversos para compor a Merenda Escolar, para atender a demanda da secretaria municipal de Educação de Satubinha/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 31.023.604/0001-87. CONTRATADA: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 51.417.015/0001-90. VALOR CONTRATADO: R$ 225.817,90 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e noventa centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 2021, e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-12.361.0007.2038.0000-33.90.30.00. 02.03.00-12.361.0007.2090.0000-33.90.30.00. RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: Heneile Regina Pires Franklin - Secretário e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Educação/Portaria nº 050/2021 - GBB/PMS - Contratante e Adalberto Barros Filho - Representante Legal - Contratada. PUBLICAÇÃO: Este extrato é publicado para garantir a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme preceitua a legislação vigente. DATA DA ASSINATURA: Satubinha/MA, em 02 de outubro de 2026. SATUBINHA, 2 de outubro de 2026. Antônio Carlos Campos Gomes. Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 22 de Outubro de 2026, às 13:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT e no site www.altoboavista.mt.gov.br, qualquer informação pelo fone: 66 3539 1113.

Alto Boa Vista - MT, 6 de outubro de 2026.
CRISTIANO RUBIN PARIZOTTO
Pregoeiro/Agente de Contratação

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Resultado de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 23 de Setembro de 2026, às 13:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, teve como vencedores as empresas: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GIRASSOL LTDA - R$ 109.222,00; REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 34.846,46; NOVA FRONTEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 47.274,10; VDA SANEAMENTO LTDA - R$ 20.605,15; ÔNIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 3.101,90.

Alto Boa Vista - MT, 5 de outubro de 2026.
CRISTIANO RUBIN PARIZOTTO
Pregoeiro/Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2026

O Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica Revogada a Concorrência nº 005/2026, Processo Administrativo nº 047/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção do Complexo Esportivo, Lazer e Empreendedorismo, com fundamento no art. 71, inciso II e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da conveniência e oportunidade administrativas, considerando a suspensão do procedimento para alteração do Edital e do Termo de Referência e o período transcorrido sem retomada do certame. A decisão encontra-se devidamente fundamentada nos autos, inclusive com fundamento na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Publicada no DOU na seção 3, pagina 484 dia 28/05/2026.

Canarana-MT, 6 de outubro de 2026.
VILSON BIGUELINI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

RESULTADO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO Nº 2/2026 - 9ª SESSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, torna público o resultado do julgamento referente ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026, cujo objeto é o chamamento público para o credenciamento de empresas que tenham interesse na prestação de serviços especializados em fornecimento de "Hospedagens em Hotéis", situados exclusivamente na cidade de Colíder/MT, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Colíder/MT. Foi declarada habilitada e credenciada na 9ª (nona) sessão do processo em epígrafe, a seguinte empresa: MARIANI & SANTOS - ITENS Nº 09, 10, 12 - VALOR TOTAL: R$ 323.875,10.

Colider-MT, 6 de outubro de 2026.
ANA CAROLINE DE SOUZA SCATAMBULI
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

CONTRATO Nº 3055113/2026
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Concorrência - Eletrônica Nº 13/2026
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 55/2026

OBJETO CONTRATUAL
Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA

VALOR CONTRATUAL
R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais)

VIGÊNCIAS CONTRATUAL
INICIAL: 30 de Setembro de 2026
FINAL: 30 de Setembro de 2027

DADOS DO CONTRATANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 11.487.015/0001-42
RUA DA MANGUEIRA, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
HERIK JAMES SILVA RAMOS, CPF Nº 650.*.003-25**

DADOS DO ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
AV. NAGIB HAICKEL, S/N, CENTRO, SANTA LUZIA, MARANHÃO.
FELIPE ALVES DE SOUZA, CPF Nº 057.*.***-40**
DECRETO Nº 10/2025

DADOS DO CONTRATADO
***S7 ENGENHARIA LTDA*, CNPJ Nº 01.762.409/0001-08**
AVENIDA 02, 3000 A, JARACATY, SÃO LUÍS, MARANHÃO
S7engenhariaItda@gmail.com, (98) 98843-8846
FRANCISCO JOSE SANTIAGO, CPF Nº 013.*.***-23**

FISCAL DO CONTRATO
Thiago Aecio Rosario Lobo - CPF nº 049.***.***-57

PREÂMBULO

Aos 30 de Setembro de 2026, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA – MA, através dos acima citados, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais), em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

Item	Código	Banco	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	0,00 %
1.1	C4541	SEINFRA	Placa padrão de obra, tipo banner	m²	-	359,92	454,22	0,00	0,00 %
2			SERVIÇOS INICIAIS					0,00	0,00 %
2.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	-	241,48	304,75	0,00	0,00 %
2.2	C1630	SEINFRA	Locação da obra - execução de gabarito	m²	-	6,53	8,24	0,00	0,00 %
2.3	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m²	-	4,76	6,01	0,00	0,00 %
3			SERVIÇOS EM TERRA					0,00	0,00 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	-	88,25	111,37	0,00	0,00 %
3.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	-	531,19	670,36	0,00	0,00 %
3.3	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	-	531,19	670,36	0,00	0,00 %
3.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
3.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
3.6	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	-	43,21	54,53	0,00	0,00 %
4			ESTRUTURA EM CONCRETO					0,00	0,00 %
4.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
4.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-	580,92	733,12	0,00	0,00 %
5			PAREDES E DIVISÓRIAS					3.040,98	0,32 %
5.1	090116	SBC	ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA	m²	3,20	508,75	642,04	2.054,53	0,22 %
5.2	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	-	639,61	807,19	0,00	0,00 %
5.3	090137	SBC	DIVISORIA ELEMENTO VAZADO PECA CERAMICA	m²	5,00	156,33	197,29	986,45	0,10 %
6			COBERTURA					227.263,28	23,90 %
6.1	023343	SBC	TELHADO-COBERTURA TELHA CERAMICA C/ESTRUTURA MADEIRA DE LEI	m²	441,39	287,92	363,36	160.383,47	16,87 %
6.2	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	81,20	12,76	16,10	1.307,32	0,14 %
6.3	C4463	SEINFRA	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	26,15	27,68	34,93	913,42	0,10 %
6.4	C3652	SEINFRA	RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	M	0,44	120,71	152,34	67,03	0,01 %
6.5	130350	SBC	TABEIRA DE CEDRINHO DESENHADA 20cm	M	417,15	47,62	60,10	25.070,72	2,64 %
6.6	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	74,00	126,29	159,38	11.794,12	1,24 %
6.7	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	328,95	66,79	84,29	27.727,20	2,92 %
7			REVESTIMENTO					128.377,46	13,50 %
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2.168,18	4,75	5,99	12.987,40	1,37 %
7.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	78,05	41,84	52,80	4.121,04	0,43 %
7.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	2.090,13	37,24	47,00	98.236,11	10,33 %
7.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	78,05	66,44	83,85	6.544,49	0,69 %
7.5	170094	SBC	PEDRA ARDOSIA 40x40cm EM PLACAS	m²	56,74	85,27	107,61	6.105,79	0,64 %
7.6	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	3,57	84,93	107,18	382,63	0,04 %
8			PISO					98.216,92	10,33 %
8.1	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	328,95	94,23	118,92	39.118,73	4,11 %
8.2	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	80,61	112,33	141,76	11.427,27	1,20 %

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

8.3	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	328,95	40,21	50,75	16.694,21	1,76 %
8.4	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	252,17	94,23	118,92	29.988,06	3,15 %
8.5	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	6,09	128,64	162,34	988,65	0,10 %
9			PINTURA					116.350,20	12,24 %
9.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	410,16	10,10	12,75	5.229,54	0,55 %
9.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	410,16	21,74	27,44	11.254,79	1,18 %
9.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.090,13	10,10	12,75	26.649,16	2,80 %
9.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	2.090,13	21,74	27,44	57.353,17	6,03 %
9.5	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.090,13	2,23	2,81	5.873,27	0,62 %
9.6	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	158,16	22,72	28,67	4.534,45	0,48 %
9.7	2303	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m²	158,76	26,62	33,59	5.332,75	0,56 %
9.8	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	2,40	40,63	51,28	123,07	0,01 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					63.068,11	6,63 %
10.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	4,00	94,16	118,83	475,32	0,05 %
10.2	473	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	16,00	23,17	29,24	467,84	0,05 %
10.3	8310	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	4,00	19,70	24,86	99,44	0,01 %
10.4	10315	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	20,42	25,77	25,77	0,00 %
10.5	9049	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	19,70	24,86	24,86	0,00 %
10.6	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	1,00	50,95	64,30	64,30	0,01 %
10.7	078082	SBC	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 x 3,00 ALTA CAMADA IH-1034 INTELLI	UN	3,00	223,51	282,07	846,21	0,09 %
10.8	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	500,00	14,37	18,13	9.065,00	0,95 %
10.9	061553	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2""	M	33,13	13,66	17,24	571,16	0,06 %
10.10	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	1.500,00	4,54	5,73	8.595,00	0,90 %
10.11	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não halogenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	70,00	31,75	40,07	2.804,90	0,29 %
10.12	8348	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	335,02	10,32	13,02	4.361,96	0,46 %
10.13	9140	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	54,78	16,89	21,32	1.167,91	0,12 %
10.14	C0519	SEINFRA	CABO COBRE NU 25MM2	M	15,00	30,30	38,24	573,60	0,06 %
10.15	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	1,00	16,47	20,79	20,79	0,00 %
10.16	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	34,00	7,42	9,36	318,24	0,03 %
10.17	062183	SBC	TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA	UN	1,00	89,85	113,39	113,39	0,01 %
10.18	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,00	52,33	66,04	4.490,72	0,47 %
10.19	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	47,26	59,64	238,56	0,03 %
10.20	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.21	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.22	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.23	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	1,00	676,16	853,31	853,31	0,09 %
10.24	062651	SBC	PONTO FORCA 10CV 220V APARENTE SISTEMA X	UN	10,00	676,16	853,31	8.533,10	0,90 %
10.25	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	44,00	128,22	161,81	7.119,64	0,75 %
10.26	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	526,17	664,03	664,03	0,07 %
10.27	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	504,30	636,43	636,43	0,07 %
10.28	C4792	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	69,00	27,53	34,74	2.397,06	0,25 %
10.29	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	7,00	87,62	110,58	774,06	0,08 %
10.30	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	14,00	109,91	138,71	1.941,94	0,20 %
10.31	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	13,00	84,25	106,32	1.382,16	0,15 %
10.32	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	12,00	124,24	156,79	1.881,48	0,20 %
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					16.673,05	1,75 %
11.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	34,00	237,05	299,16	10.171,44	1,07 %
11.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	68,78	14,91	18,82	1.294,44	0,14 %
11.3	052628	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm COM CONEXOES	M	33,39	21,56	27,21	908,54	0,10 %
11.4	052879	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm COM CONEXOES	M	28,58	39,29	49,58	1.417,00	0,15 %

11.5	052241	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 75mm COM CONEXOES	M	19,17	119,11	150,32	2.881,63	0,30 %
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					41.259,38	4,33 %
12.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	219,59	277,12	8.590,72	0,90 %
12.2	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	1,00	11.060,03	13.957,76	13.957,76	1,47 %
12.3	053650	SBC	SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE CONCRETO	UN	1,00	5.564,79	7.022,76	7.022,76	0,74 %
12.4	C4760	SEINFRA	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	M	89,79	75,94	95,84	8.605,47	0,91 %
12.5	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	28,24	64,08	80,87	2.283,77	0,24 %
12.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	25,74	23,18	29,25	752,90	0,08 %
13			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					1.273,98	0,13 %
13.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	192,63	243,10	486,20	0,05 %
13.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	1,00	624,23	787,78	787,78	0,08 %
14			ESQUADRIAS					114.856,20	12,08 %
14.1	112636	SBC	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	m²	22,00	442,95	559,00	12.298,00	1,29 %
14.2	14025	ORSE	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor	m²	8,60	1.543,20	1.947,52	16.748,67	1,76 %
14.3	112200	SBC	JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	m²	1,60	826,77	1.043,38	1.669,41	0,18 %
14.4	110051	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-REV.LAMINADO-BANDEIRA	UN	26,00	1.972,43	2.489,21	64.719,46	6,81 %
14.5	110462	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-REV.LAMINADO	UN	1,00	1.620,58	2.045,17	2.045,17	0,22 %
14.6	9983	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens. Rev 01_10/2025	un	2,00	1.320,79	1.666,84	3.333,68	0,35 %
14.7	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	4,20	422,89	533,69	2.241,50	0,24 %
14.8	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	1,68	899,98	1.135,77	1.908,09	0,20 %
14.9	090134	SBC	DIVISORIA ELEMENTO CONCRETO PREMOLDADO VAZADO 24X24cm NEOREX	m²	1,60	116,92	147,55	236,08	0,02 %
14.10	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	26,40	117,01	147,67	3.898,49	0,41 %
14.11	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	19,60	117,01	147,67	2.894,33	0,30 %
14.12	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	19,39	117,01	147,67	2.863,32	0,30 %
15			LOUÇAS/METAIS					61.359,34	6,45 %
15.1	C3997	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1,00	945,18	1.192,82	1.192,82	0,13 %
15.2	100873	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	261,02	329,41	2.635,28	0,28 %
15.3	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	7,00	52,65	66,44	465,08	0,05 %
15.4	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	13,00	638,84	806,22	10.480,86	1,10 %
15.5	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3,00	638,84	806,22	2.418,66	0,25 %
15.6	C4928	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	7,00	70,49	88,96	622,72	0,07 %
15.7	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00	12,60	15,90	79,50	0,01 %
15.8	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	27,00	71,47	90,20	2.435,40	0,26 %
15.9	190467	SBC	LAVATORIO LOUCA OVAL SUSPENSO 46x34 CM - ICASA	UN	16,00	248,35	313,42	5.014,72	0,53 %
15.10	190220	SBC	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	UN	7,00	32,54	41,07	287,49	0,03 %
15.11	106772	SINAPI	PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	336,89	425,16	425,16	0,04 %
15.12	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	14,00	62,95	79,44	1.112,16	0,12 %
15.13	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	24,00	37,61	47,46	1.139,04	0,12 %
15.14	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	352,78	445,21	1.335,63	0,14 %
15.15	C2170	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	UN	5,00	102,59	129,47	647,35	0,07 %
15.16	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	6,00	99,76	125,90	755,40	0,08 %
15.17	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	8,00	73,38	92,61	740,88	0,08 %
15.18	C2163	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	UN	2,00	358,11	451,93	903,86	0,10 %
15.19	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	1,00	73,38	92,61	92,61	0,01 %
15.20	C2159	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	UN	2,00	104,43	131,79	263,58	0,03 %
15.21	C2255	SEINFRA	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	UN	12,00	67,03	84,59	1.015,08	0,11 %
15.22	053478	SBC	SIFAO METALICO PARA LAVATORIO 1""x1.1/2"" DECA	UN	13,00	437,95	552,69	7.184,97	0,76 %
15.23	190230	SBC	SIFAO PARA PIA COM COPO DE METAL CROMADO	UN	7,00	257,63	325,13	2.275,91	0,24 %
15.24	190527	SBC	TANQUE SIMPLES QUADRADO ACO INOX ALTO BRILHO 32 LITROS	CJ	1,00	1.132,15	1.428,77	1.428,77	0,15 %
15.25	C2504	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	7,00	130,84	165,12	1.155,84	0,12 %
15.26	190286	SBC	TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO MEBER 1190 C36	UN	13,00	266,53	336,36	4.372,68	0,46 %
15.27	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	70,73	89,26	267,78	0,03 %
15.28	C2498	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	UN	1,00	55,26	69,74	69,74	0,01 %
15.29	190493	SBC	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA P.750.17 ASPEN DECA	UN	5,00	977,37	1.233,44	6.167,20	0,65 %

15.30	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	2,00	855,62	1.079,79	2.159,58	0,23 %
15.31	190884	SBC	ASSENTO SANITARIO ELEVADO ALMOFADADO 16,5CM - ASTRA	UN	7,00	239,03	301,66	2.111,62	0,22 %
15.32	053486	SBC	RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm	UN	1,00	80,80	101,97	101,97	0,01 %
16			DIVERSOS					2.254,46	0,24 %
16.1	102607	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	484,82	611,84	1.223,68	0,13 %
16.2	190429	SBC	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	m²	1,42	575,20	725,90	1.030,78	0,11 %
17			ABRIGO DE RESÍDUOS					75.716,27	7,96 %
17.1			Fundações					1.535,12	0,16 %
17.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	1,64	531,19	670,36	1.099,39	0,12 %
17.1.2	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,65	531,19	670,36	435,73	0,05 %
17.2			Estrutura					3.308,13	0,35 %
17.2.1	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	0,21	611,20	771,33	161,98	0,02 %
17.2.2	040286	SBC	LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 6,0m	m²	19,38	128,64	162,34	3.146,15	0,33 %
17.3			Alvenaria					29.995,18	3,15 %
17.3.1	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	37,16	639,61	807,19	29.995,18	3,15 %
17.4			Instalações					40.877,84	4,30 %
17.4.1			Elétricas					1.428,45	0,15 %
17.4.1.1	060493	SBC	ARANDELA DECORATIVA OVAL BRANCA 100W	UN	3,00	94,16	118,83	356,49	0,04 %
17.4.1.2	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	15,00	14,37	18,13	271,95	0,03 %
17.4.1.3	063419	SBC	CABO EPR/HEPR 90 FLEXIVEL 1KV 1,5mm2	M	50,00	4,54	5,73	286,50	0,03 %
17.4.1.4	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	3,00	7,42	9,36	28,08	0,00 %
17.4.1.5	060402	SBC	PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO	UN	3,00	128,22	161,81	485,43	0,05 %
17.4.2			Hidráulicas					786,52	0,08 %
17.4.2.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	237,05	299,16	598,32	0,06 %
17.4.2.2	052378	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm COM CONEXOES	M	10,00	14,91	18,82	188,20	0,02 %
17.4.3			Sanitárias					12.349,83	1,30 %
17.4.3.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	31,00	219,59	277,12	8.590,72	0,90 %
17.4.3.2	053304	SBC	TUBO PVC ESGOTO 40mm COM CONEXOES	M	28,24	64,08	80,87	2.283,77	0,24 %
17.4.3.3	11335	ORSE	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	638,84	806,22	806,22	0,08 %
17.4.3.4	C2172	SEINFRA	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UN	3,00	99,76	125,90	377,70	0,04 %
17.4.3.5	106005	SINAPI	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025	M	1,03	224,04	282,74	291,22	0,03 %
17.4.4			Metais					267,78	0,03 %
17.4.4.1	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	3,00	70,73	89,26	267,78	0,03 %
17.4.5			Esquadrias					12.322,63	1,30 %
17.4.5.1	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	8,48	899,98	1.135,77	9.631,33	1,01 %
17.4.5.2	8821	ORSE	Grade de ferro, com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8"	m²	6,00	355,43	448,55	2.691,30	0,28 %
17.4.6			Revestimentos					9.915,66	1,04 %
17.4.6.1	C0781	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	m²	74,32	13,25	16,72	1.242,63	0,13 %
17.4.6.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	48,81	41,84	52,80	2.577,17	0,27 %
17.4.6.3	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	42,62	37,24	47,00	2.003,14	0,21 %
17.4.6.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	48,81	66,44	83,85	4.092,72	0,43 %
17.4.7			Pavimentação					2.460,31	0,26 %
17.4.7.1	011263	SBC	SERVICO EMPREITADO-CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO 3cm	m²	12,24	40,21	50,75	621,18	0,07 %
17.4.7.2	9774	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	11,46	94,23	118,92	1.362,82	0,14 %
17.4.7.3	95005	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	3,36	112,33	141,76	476,31	0,05 %
17.4.8			Pintura					1.346,86	0,14 %
17.4.8.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,21	10,10	12,75	232,18	0,02 %
17.4.8.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	18,21	21,74	27,44	499,68	0,05 %
17.4.8.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,24	10,10	12,75	156,06	0,02 %

17.4.8.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	12,24	21,74	27,44	335,87	0,04 %
17.4.8.5	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	2,40	40,63	51,28	123,07	0,01 %
18			PAREDES E DIVISÓRIAS					1.186,37	0,12 %
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	396,78	2,37	2,99	1.186,37	0,12 %
TOTAL SEM BDI ==>								R$ 753.438,44	
VALOR DO BDI ==>								R$ 197.411,56	
TOTAL COM BDI ==>								R$ 950.850,00	

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência/Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de 30/09/2026 e encerramento em 30/09/2027, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços – IGP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02 – PODER EXECUTIVO
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0013.1115.00004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
8.3 – Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
8.4 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
8.6 – Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
8.7 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.
8.8 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
8.9 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
8.10 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
    9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
8.11 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8.12 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.13 – Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.14 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
8.15 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.16 – Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;
8.17 – Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.
9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
    9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
9.13 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14 – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.16 – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
9.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.19 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.20 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.21 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
9.39 – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:
10.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
10.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:
10.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
10.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
10.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
10.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
10.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
10.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
10.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
10.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
10.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
10.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3 – Indenizações e multas.
10.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
10.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

11.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
15.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.
18.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Santa Luzia – MA, 30 de Setembro de 2026

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

HERIK JAMES SILVA RAMOS:65003900325
Assinado de forma digital por HERIK JAMES SILVA RAMOS:65003900325
Dados: 2026.09.30 21:13:41 -03'00'

HERIK JAMES SILVA RAMOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA: 006/2025

FELIPE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
PORTARIA 005/2025

PELA CONTRATADA

FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323
Dados: 2026.09.30 16:39:49 -03'00'

S7 ENGENHARIA LTDA
FRANCISCO JOSE SANTIAGO
CPF Nº 013.*.***-23**

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Fls: 323

PORTARIA Nº 171/2026 – GAB/P, DE 01 DE ABRIL DE 2026.

"Dispõe sobre a designação de **FISCAL DE CONTRATO,** e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe são conferidos por Lei, e em conformidade a Legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, da lei nº 14.133/21, A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, e os Incisos I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato e II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado, da lei nº 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o (a) Senhor (a) **THIAGO AECIO ROSARIO LOBO**, inscrito (a) no **CPF/MF sob o nº 049.362.883-57**, para atuar como Fiscal de Contrato de Obras, da **Secretaria de Governo e Gestão** no âmbito do Poder Executivo do Município.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE ABRIL DE 2026.

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370

Assinado de forma digital por JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR:01951739370
Dados: 2026.04.01 10:26:14 -03'00'

Juscelino da Cruz Filgueira Junior
Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Executante Construtor

PREFEITURA ... SANTA LUZIA
Nº FL 324

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0265298 Nº 6721528

Controle Interno (Código Controle) 851294492

Número de Registro Susep 05436202600120775026529 8

Data de emissão 30/09/2026 12:20:34

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF ou CNPJ nº: 11.487.015/0001-42

Endereço: PRAÇA PRACA DA MATRIZ, S/N, 0, CENTRO - CEP: 65.390-000 - SANTA LUZIA - MA

Tomador

S7 ENGENHARIA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 01.762.409/0001-08

Sede: AV 02 3000 A SALA 1001, A SALA 1001, JARACATY - CEP: 65.076-821 - SAO LUIS - MA

Corretora

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: CONJUNTO RUA EURIPEDES CHAVES RUA 01 10, QUADRAA, ANIL - CEP: 65.045-245 - SAO LUIS - MA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Asssinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início	Término
30/09/2026	29/12/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Fls. 225

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0265298 **Nº** 6721528

Controle Interno (Código Controle) 851294492 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775026529 8

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento, das obrigações assumidas pelo Tomador, na execução dos serviços de construção, conforme termos e condições descritos no **Contrato CONTRATO Nº 3055113/2026**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

Esta apólice contempla a cobertura adicional de Ações TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, garantindo o pagamento dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza Trabalhista e Previdenciária de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenação judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado subsidiariamente por sentença condenatória transitada em julgado, com o trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipoteses de acordo entre as partes com prévia anuência da SEGURADORA e consequente homologação do Poder Judiciário.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Executante Construtor
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 47.542,50
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Executante Construtor	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 47.542,50 Vigência - 30/09/2026 a 29/12/2027
Despesas de Contenção e Salvamento	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 475,43 Vigência - 30/09/2026 a 29/12/2027

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Fls. 826

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0265298 **Nº** 6721528

Controle Interno (Código Controle) 851294492 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600120775026529 8

Trabalhista e Previdenciária	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** **R$ 47.542,50** **Vigência - 30/09/2026 a 29/12/2027**
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** **R$ 47.542,50** **Vigência - 30/09/2026 a 29/12/2027**

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Executante Construtor	**R$ 189,65**
Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária	**R$ 189,65**
Adicional de Fracionamento	**R$ 0,00**
I.O.F	**R$ 0,00**
Prêmio Total	**R$ 379,30**

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	07/10/2026	31174528	R$ 379,30

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº Apólice Seguro Garantia 12-0775-0265298 Nº 6721528

Controle Interno (Código Controle) 851294492 Nº de Registro SUSEP 05436202600120775026529 8

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Executante Construtor

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação de ...
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Contenção e Salvamento
8. Perda de Direitos
9. Extinção da Cobertura
10. Concorrência de Apólices e Garantias
11. Controvérsias
12. Aceitação
13. Disposições Gerais
14. Definições
+ Cobertura Adicional: Trabalhista e Previdenciária

APÓLICE DIGITAL

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
FL. 328

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para construção, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente à contratação do Construtor Substituto para execução do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;**

f. **quaisquer obrigações e/ou prejuízos decorrentes da não execução das obras de infraestrutura para loteamento;**

g. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;**

h. **atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, incluindo, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

FL. 829

k obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

m prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por) seus funcionários e/ou prepostos;

n quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

o o pagamento ou liberação financeira a maior pelo Segurado em benefício do Tomador;

p refazimento de obras em decorrência de vícios, defeitos ou qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos e pagos pelo Segurado;

q refazimento da obrigação garantida decorrente de alteração de projeto ou escopo;

r impacto decorrente de insuficiência ou deficiência de material e/ou serviços do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião de sua contratação;

s obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do Tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade de Indenização;

violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

u quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

v eventos ocorridos anteriormente ao início da cobertura do seguro, independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora;

w eventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;)

x custo de reposição a roubos, furtos, depredações e atos de vandalismo;

y vício não aparente e não declarado no momento da contratação do seguro, nem seus efeitos exclusivos;

z danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 830

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização, caberá devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, extinção do interesse legítimo, redução ou desaparecimento do risco, de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de Prêmio Mínimo.

3.2.1. O eventual valor de devolução *Pro-rata-die* do Prêmio pago, será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, da informação acerca da extinção do interesse legítimo, da redução ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora, quaisquer alterações no Contrato Principal ou na obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou não tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a) **Alteração significativa no objeto do Contrato Principal e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b) **Modificação da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c) **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d) **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Contrato Principal;**

e) **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Contrato Principal; e**

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

4.8. Caso a Vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais estabelecidas pela Seguradora.

5. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deve ser realizada prontamente pelo Segurado sempre que houver ato ou fato do Tomador que indique a possibilidade da ocorrência do Sinistro, incluindo, mas não se limitando, o atraso e/ou inadimplência contratual em relação ao Objeto da Garantia, bem como a instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução do objeto do Contrato Principal, mediante o envio à Seguradora, por meio do "canal de sinistro", da cópia da notificação enviada ao Tomador listando claramente os itens não cumpridos e concedendo prazo para regularização e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando evitar o Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuízos às partes.

5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar prejuízos e/ou os efeitos de eventual Sinistro e/ou evitar a rescisão contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das tratativas.

5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamação de Sinistro: **não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de penalidades, conforme o caso.**

5.3.1. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

PREFEITURA [illegible] SANTA LUZIA
Fls. 832

5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado, desde que apresentado os Documentos Essenciais listados abaixo no item 5.5.

5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a caracterização do sinistro e cobertura securitária:

a. **cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e Segurado;**

b. **cópia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;**

c. **cópias de todas as ordens de serviço, de todos os boletins de medição, de todos os relatórios de acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestão do Contrato Principal;**

d. **cópia de todas as notas fiscais, ou todos os outros documentos de cobrança emitidos pelo Tomador, e de seus respectivos comprovantes de pagamento;**

e. **cópia integral do processo administrativo relacionado ao Contrato Principal, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação de Sinistro e resultou na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;**

f. **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicável, acompanhado dos seus anexos e, quando cabível, dos cronogramas, ordens de serviços, boletins de medição, notas fiscais e comprovantes de pagamento referente ao Construtor Substituto;**

g. **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

h. **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

i. **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se aplicável;**

j. **cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.**

5.5.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 833

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante:

a) pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou

b) execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá (i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções corretivas, refazimentos e assunção direta.

6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado e/ou Beneficiário devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Contenção e Salvamento

7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:

a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevê o item 5.5, a ser encaminhado pelo Segurado, cópias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de contenção ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às Despesas de Contenção e Salvamento.

7.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contenção e Salvamento não será descontado do LMG desta Apólice.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

[redacted]	**Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**
II.	**Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**
III.	**Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**
IV.	**Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Contrato Principal e legislação aplicável;**
[redacted]	**Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**
VI.	**Se for realizada alteração no Contrato Principal ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**
VII.	**Se o Segurado não avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

8.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execução, recebimento de informações, documentos e relatórios dos responsáveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco não desonera o Segurado de suas obrigações previstas nesta Apólice e não inviabiliza eventual aplicação das hipóteses de Perda de Direito à Indenização previstas nesta cláusula.

9. Extinção da Cobertura

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a. o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e. término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

10. Concorrência de Apólices e Garantias

10.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias

11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitação

12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

12.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

12.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

12.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

13. Disposições Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigações garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de serviço da Seguradora no canteiro de obras, se necessário.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigações garantidas não exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigações perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apólice.

13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

13.3.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e Limite Máximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 827 6

13.10. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

13.11. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definições

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros usualmente utilizados para os contratos de construção, que se encarregará da construção caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal.

V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de construção assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apólice.

VI. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato.

VII. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.

VIII. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

IX. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

X. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice.

XI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii) retomada e conclusão do Objeto da Garantia, por meio da contratação de Construtor Substituto.

XII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI.

XIII. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

PREFEITURA ...

Fls 838

XIV. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execução do escopo contratual do Contrato Principal inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XV. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XVI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolução de Prêmio Pro-rata-die, método de cálculo para devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos.

XVIII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIX. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação.

XX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXII. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato Principal, nos termos da legislação.

XXIII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Nº FL. 639

COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações de natureza trabalhista, fundiária (FGTS) e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, decorrentes, exclusivamente, de condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas no âmbito de ações trabalhistas ou previdenciárias e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.

.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluídos

2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na cobertura adicional, quaisquer prejuízos decorrentes de:

a) **lucros cessantes;**

b) **dano material;**

c) **dano moral;**

d) **dano corporal; e**

e) **danos decorrentes de acidente de trabalho;**

f) **honorários de qualquer espécie;**

g) **danos acordados;**

h) **danos ambientais; e**

i) **assédio moral ou sexual.**

PMF/SEC. JURÍDICA
Fls. 840

3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamação, Caracterização e Regulação do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: **A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deve ser realizada prontamente quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador**, por meio do "canal de sinistro" constante no sitio eletrônico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as ações judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional previsto no art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuízo do disposto no item acima, a comunicação da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamação de Sinistro à Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicável aos seguros em geral.

4.2. Reclamação de Sinistro: **a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial.**

4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. **cópia integral da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas pelo Tomador;**

b. **pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice;**

c. **acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo encerrado por meio de acordo;**

d. **guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;**

e. **guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao contrato garantido por esta Apólice;**

f. **documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;**

g. **documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito.**

4.2.2. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

PROPOSTA Nº 341 6

4.2.3. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterização de Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando recebida a notificação, devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

4.5. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Cláusula 4.2.2.

4.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações pelo Segurado.

5. Liquidação de Sinistro e Indenização

5.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, na forma do item 4.3, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice.

5.1.1. O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de Perda de Direito à Indenização e à garantia:

a) **Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidação de Leis do Trabalho.**

b) **Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.**

7. Disposições Finais

7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta Cobertura Adicional.

8. Definições

8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições:

PREFEITURA DE [illegible]

Fls: 342

I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apólice em questão.

II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da Apólice, conforme determina a legislação em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial.

PREFEITURA [illegible]
Nº 343

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, com atuação nas seguintes regiões: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** .

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

Legenda das regiões:

Região 1 - AM, PA, AC, RR, AP, RO; Região 2 - PI, MA , CE; Região 3 - PE, RN, PB, AL; Região 4 - SE, BA; Região 5 - GO, DF, TO, MT, MS; Região 6 - RJ, ES, MG; Região 7 - SP; Região 8 - PR, SC, RS.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-e49b6534-f877-451c-9e8f-12268feaf222**

Esta Certidão foi emitida em 30/09/2026, às 08:54, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho Assessora Técnica
Código identificador: chwwzbaifb20260930110902

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3055113/2026.
ATO EXTRATO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3055113/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 13/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. – PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: dggkauoeslr20260930110924

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3056114/2026.
ATO EXTRATO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3056114/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 14/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 669.611,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e onze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. – PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

DAT Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

PREFEITURA ... SANTA LUZIA
Nº FL. 344

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: cbzupakp3g120260930110953

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3057114/2026.
ATO EXTRATO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3057114/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 15/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia – MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 538.357,00 (quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. – PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026.

Herik James Silva Ramos

Secretario de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: x0rs0bxgdfg20260930110919

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026
ATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 14/2026. PROCESSO: 56/2026. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia – MA. **O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA,**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026

PROCESSO: 55/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08; VALOR TOTAL: R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2026

PROCESSO: 56/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia - MA. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08; VALOR TOTAL: R$ 669.611,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e onze reais).

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2026

PROCESSO: 57/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia - MA. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, inciso IV do Art. 71, a vista do parecer conclusivo exarado pela Controladoria Geral deste Município, resolvem: Adjudicar o objeto e Homologar a presente Licitação nestes termos: EMPRESA VENCEDORA POR PREÇO GLOBAL: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08; VALOR TOTAL: R$ 538.357,00 (quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais).

Santa Luzia-MA, 29 de setembro de 2026.
HERIK JAMES SILVA RAMOS
Secretário de Saúde

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 13/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3055113/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 13/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. - PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 14/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3056114/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 14/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Centro do Adão no município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 669.611,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e seiscentos e onze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. - PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 15/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3057114/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2026. CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 15/2026. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA e a Empresa: S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 01.762.409/0001-08. OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Dioclécio no município de Santa Luzia - MA. observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 com suas alterações. DATA DO CONTRATO: 30/09/2026. Vigência do contrato 12 (doze) meses. VALOR: R$ 538.357,00 (quinhentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e sete reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02. - PODER EXECUTIVO; 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Santa Luzia-MA, 30 de setembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 102/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 033/2025
LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025
ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2025 Processo Administrativo Nº 033/2025 - Concorrência Eletrônica Nº 009/2025. CONTRATANTE: Município de Santa Luzia do Paruá/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 30.039.467/0001-06. CONTRATADA: SLP PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 18.991.931/0001-64. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para construção de escola de tempo integral de 13 salas, padrão FNDE, no Bairro Lacerda, Município de Santa Luzia do Paruá/MA, conforme Termo de Compromisso OGU nº 961071/2024. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 102/2025 por mais 12 (doze) meses, de 22 de setembro de 2026 a 22 de setembro de 2027. VALOR CONTRATUAL: R$ 9.548.826,10 (nove milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos), permanecendo inalterado. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 02 06 00 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE; classificação: 12 361 0004 1009 0000 - Const. Ref. e Ampl. De Uni. Escolar FNDE; classificação: 12 365 0004 1011 0000 - Const. Ref. Amp. de Und. Esc. End. Infantil FNDE; natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021. DATA DA ASSINATURA: 22 de setembro de 2026. SIGNATÁRIOS: Sebastiana de Kássia Santos Freitas Moura, Secretária Municipal de Educação, pela contratante; e Flávio Henrique de Jesus Pestana Sousa, pela contratada. RATIFICAÇÃO: Permanecem mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário. Santa Luzia do Paruá/MA, 22 de setembro de 2026. SEBASTIANA DE KÁSSIA SANTOS FREITAS MOURA - Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 340/2026 SEMED

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.036/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 21/2026, fruto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2026. OBJETO: Contratação especializada no fornecimento de gênero alimentício diversos para compor a Merenda Escolar, para atender a demanda da secretaria municipal de Educação de Satubinha/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 31.023.604/0001-87. CONTRATADA: COMERCIAL BRANDÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 24.457.638/0001-14. VALOR CONTRATADO: R$ 334.967,00 (trezentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e sete reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 2021, e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-12.361.0007.2038.0000-33.90.30.00. 02.03.00-12.361.0007.2090.0000-33.90.30.00. RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: Heneile Regina Pires Franklin - Secretário e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Educação/Portaria nº 050/2021 - GBB/PMS - Contratante e Manoel Sousa Brandão Filho - Representante Legal - Contratada. PUBLICAÇÃO: Este extrato é publicado para garantir a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme preceitua a legislação vigente. DATA DA ASSINATURA: Satubinha/MA, em 02 de outubro de 2026. SATUBINHA, 2 de outubro de 2026. Antônio Carlos Campos Gomes. Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 341/2026 SEMED

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2111722.036/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 22/2026, fruto do PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2026. OBJETO: Contratação especializada no fornecimento de gênero alimentício diversos para compor a Merenda Escolar, para atender a demanda da secretaria municipal de Educação de Satubinha/MA. CONTRATANTE: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ nº 31.023.604/0001-87. CONTRATADA: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ nº 51.417.015/0001-90. VALOR CONTRATADO: R$ 225.817,90 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e noventa centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. BASE LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 2021, e suas alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-12.361.0007.2038.0000-33.90.30.00. 02.03.00-12.361.0007.2090.0000-33.90.30.00. RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA: Heneile Regina Pires Franklin - Secretário e Ordenadora de Despesa da Secretaria Municipal de Educação/Portaria nº 050/2021 - GBB/PMS - Contratante e Adalberto Barros Filho - Representante Legal - Contratada. PUBLICAÇÃO: Este extrato é publicado para garantir a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme preceitua a legislação vigente. DATA DA ASSINATURA: Satubinha/MA, em 02 de outubro de 2026. SATUBINHA, 2 de outubro de 2026. Antônio Carlos Campos Gomes. Membro Equipe de Apoio de Licitações e Contratos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2026 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 22 de Outubro de 2026, às 13:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT e no site www.altoboavista.mt.gov.br, qualquer informação pelo fone: 66 3539 1113.

Alto Boa Vista - MT, 6 de outubro de 2026.
CRISTIANO RUBIN PARIZOTTO
Pregoeiro/Agente de Contratação

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026 - SRP

A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista - MT, torna público, c/ base na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, o Aviso de Resultado de Licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA/MT PELO PERÍODO DE 01 ANO". Abertura no dia 23 de Setembro de 2026, às 13:00 horas, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, teve como vencedores as empresas: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GIRASSOL LTDA - R$ 109.222,00; REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA - R$ 34.846,46; NOVA FRONTEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 47.274,10; VDA SANEAMENTO LTDA - R$ 20.605,15; ÔNIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 3.101,90.

Alto Boa Vista - MT, 5 de outubro de 2026.
CRISTIANO RUBIN PARIZOTTO
Pregoeiro/Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 5/2026

O Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica Revogada a Concorrência nº 005/2026, Processo Administrativo nº 047/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a construção do Complexo Esportivo, Lazer e Empreendedorismo, com fundamento no art. 71, inciso II e § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da conveniência e oportunidade administrativas, considerando a suspensão do procedimento para alteração do Edital e do Termo de Referência e o período transcorrido sem retomada do certame. A decisão encontra-se devidamente fundamentada nos autos, inclusive com fundamento na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Publicada no DOU na seção 3, pagina 484 dia 28/05/2026.

Canarana-MT, 6 de outubro de 2026.
VILSON BIGUELINI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER

RESULTADO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO Nº 2/2026 - 9ª SESSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, torna público o resultado do julgamento referente ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2026, cujo objeto é o chamamento público para o credenciamento de empresas que tenham interesse na prestação de serviços especializados em fornecimento de "Hospedagens em Hotéis", situados exclusivamente na cidade de Colíder/MT, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Colíder/MT. Foi declarada habilitada e credenciada na 9ª (nona) sessão do processo em epígrafe, a seguinte empresa: MARIANI & SANTOS - ITENS Nº 09, 10, 12 - VALOR TOTAL: R$ 323.875,10.

Colider-MT, 6 de outubro de 2026.
ANA CAROLINE DE SOUZA SCATAMBULI
Agente de Contratação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

Nº FL 348

ASSUNTO:	ORDEM DE SERVIÇOS

PROCESSO Nº:	**55/2026**
EDITAL:	**13/2026**
MODALIDADE:	**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**
CONTRATANTE:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**
CONTRATADA:	**S7 ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 01.762.409/0001-08**
Nº DO CONTRATO:	**3055113/2026**
DATA DO CONTRATO:	**30/09/2026**
VALOR TOTAL:	**R$ 950.850,00 (novecentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais).**
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados:	
OBJETO: Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA.	
Prazo de Execução: **O prazo para execução dos serviços será 12 meses.**	
Prazo de Vigência: **O prazo de vigência dos serviços será conforme cláusula terceira do contrato.**	

Santa Luzia – MA, 30 de setembro de 2026.

ÓRGÃO:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**ASSINATURA**
REPRESENTANTE:	**HERIK JAMES SILVA RAMOS**	HERIK JAMES SILVA RAMOS:65003900325 Assinado de forma digital por HERIK JAMES SILVA RAMOS:65003900325 Dados: 2026.09.30 21:11:31 -03'00' **HERIK JAMES SILVA RAMOS** **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** **PORTARIA: 006/2025**
CARGO:	**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
DESIGNAÇÃO:	**PORTARIA Nº 006/2025**	

AUTENTICAÇÃO DA EMPRESA		**ASSINATURA**
EMPRESA:	**S7 ENGENHARIA LTDA**	FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOSE SANTIAGO:01315924323 Dados: 2026.09.30 16:44:16 -03'00' **S7 ENGENHARIA LTDA** **FRANCISCO JOSE SANTIAGO** **CPF Nº 013.***.***-23**
CNPJ Nº:	**01.762.409/0001-08**	
REPRESENTANTE:	**FRANCISCO JOSE SANTIAGO**	
CPF Nº:	**013.***.***-23**	

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 847

Edital nº 13/2026

Última atualização 03/08/2026

Acessar Contratação Processo Eletrônico na origem não informado

Órgão/Entidade: 06.191.001/0001-47 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade compradora: 1977 - Fundo Municipal de Saúde **Localidade da Unidade:** Santa Luzia/MA

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 03/08/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 31/07/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/08/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000081/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 980.257,60	R$ 950.850,00

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
22- Edital Concorrencia 13.2026 UBS Campo Grande	03/08/2026 - 14:50:55	Edital
7 - PROJETO BASICA	03/08/2026 - 14:51:40	Projeto Básico
Adjudicacao e Homologacao	28/10/2026 - 10:38:35	Outros Documento

Exibir: 5 | 1-3 de 3 itens | Página: 1

Voltar

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 848

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL 849

Contrato nº 3055113/2026

Última atualização 28/10/2026

Órgão/Entidade: 06.191.001/0001-47 - MUNICIPIO DE SANTA LUZIA

Unidade executora: 1977 - Fundo Municipal de Saúde **Localidade da Unidade:** Santa Luzia/MA

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade executora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 55/2026 **Categoria do processo:** Obras

Data de divulgação no PNCP: 28/10/2026 **Data de assinatura:** 30/09/2026

Vigência: de 30/09/2026 a 30/09/2027

Id contrato PNCP: 06191001000147-2-000198/2026 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Id contratação PNCP: 06191001000147-1-000081/2026

Fruto de adesão? Não **Tem Remanejamento:** Não

Objeto:

Contratação de empresa para a Conclusão da Unidade Básica de Saúde no Povoado Campo Grande no município de Santa Luzia – MA

VALOR CONTRATADO

R$ 950.850,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 01.762.409/0001-08 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: S7 ENGENHARIA LTDA

Empenhos | Instrumentos de Cobrança | Termos | Arquivos | Histórico

Sequencial	Número	Valor Total	Emenda	Data de Emissão	Data/Hora de Inclusão	Situaçã

Nenhum dado para exibir

Voltar

(PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
Nº FL. 950

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**